



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318/2023

**DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS:
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI –
CNPJ: 24.292.364/0001 – 50.**

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FOLHAS: 506
PROC.: 918 / 2023
Ass.: *[assinatura]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112625341

NOME: WELTON GOMES LEAL

DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 125827420025 GE0320 MA

CPF: 017.022.103-24 DATA NASCIMENTO: 10/02/1987

FILIAÇÃO: FRANCISCO LUCIO DA SILVA LEAL
IRACEMA GOMES LEAL

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: A.B

Nº REGISTRO: 05014240261 VALIDADE: 24/08/2025 1ª HABILITAÇÃO: 20/08/2010

OBSERVAÇÕES:

Wilton Gomes Leal
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAC LUIS, MA DATA EMISSÃO: 25/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
84336868042
MA043170528

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

FOLHAS:	507
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	

ATO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA:

**“DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA”
CNPJ: 24.292.364/0001-50**

Pelo instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:


WELTON GOMES LEAL, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, data de nascimento 10/01/1987, com CPF: 017.022.103-24 e Rg. 195827420025 GEJSPC/MA, residente e domiciliado na Avenida Campo Dantas, 1880, Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, Cep: 65760-000.

Único sócio da empresa “**DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**”, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.292.364/0001-50, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o Nire n.º 21600099242, com sede à Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - CEP 65680-000- MA, resolve alterar e consolidar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Neste ato, altera as atividades para: 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social que era de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), passa a ser de R\$ 1.000.000,00. (hum milhão de reais) representado por 1.000.000 (hum milhão) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

WELTON GOMES LEAL	1.000.000 quotas	R\$ 1.000.000,00	100%
TOTAL	1.000.000 quotas	R\$ 1.000.000,00	100%

FOLHAS:	508
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	

CLÁUSULA TERCEIRA - À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1ª. A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de “**DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**”, com sede à Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca – CEP 65680-000– MA.

2ª. A sociedade iniciou suas atividades em 24/02/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

3ª. A sociedade tem por objeto social:

7112-0/00 - Serviços de engenharia;3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;4120-4/00 - Construção de edifícios;4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;4313-4/00 - Obras de terraplenagem;4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;4924-8/00 - Transporte escolar;7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

4ª. O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) divididos em 1.000.000 (hum milhão) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuído:

WELTON GOMES LEAL	1.000.000 quotas	R\$ 1.000.000,00	100%
TOTAL	1.000.000 quotas	R\$ 1.000.000,00	100%

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do Sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

5ª. A administração da sociedade caberá ao sócio WELTON GOMES LEAL, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

FOLHAS:	309
PROC.:	358 / 2023
Ass.:	2

6ª. O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

7ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

8ª. O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

9ª. No caso de falecimento do sócio ou incapacidade superveniente comprovada, será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação para apuração do valor dos seus haveres com base na situação patrimonial existente à data do falecimento, verificado em balanço levantado especialmente para este fim.

10ª. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

11ª. Fica eleito o foro de Passagem Franca-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Passagem Franca-16 de janeiro de 2023

WELTON GOMES LEAL
administrador



FOLHAS:	510
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 17:26 SOB Nº 20230038301.
PROTOCOLO: 230038301 DE 17/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300667030. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2023.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 511
 PROC.: 358 / 2023
 Ass.: 2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.292.364/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DINAMICA EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CEL BORGES	NÚMERO 220	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EXATACONTABILIDADE16@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8137-6668
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2016
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/07/2023 às 16:33:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



CNPJ:	24.292.364/0001-50
NOME EMPRESARIAL:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	WELTON GOMES LEAL
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/07/2023 às 16:33 (data e hora de Brasília).



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.292.364/0001-50 **Inscrição Estadual:** 12.486684-0**Razão Social:** DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEL BORGES**Número:** 220 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** PASSAGEM FRANCA **UF:** MA**CEP:** 65680000 **DDD:** **Telefone:** 82403119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 23/11/2022

OBRIGAÇÕES


NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/07/2023**Número da Consulta:**

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.853.649,05D
1.01	Ativo Circulante	889.484,81D
1.01.01	Disponibilidades	174.453,68D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	174.453,68D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	174.453,68D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	174.453,68D
1.01.03	Clientes	715.031,13D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	715.031,13D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	715.031,13D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	715.031,13D
1.07	Ativo não Circulante	964.164,24D
1.07.04	Imobilizado	964.164,24D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.458.520,30D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.458.520,30D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.155.500,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	494.356,06C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	494.356,06C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	494.356,06C
Total Ativo		1.853.649,05 D

Data de Encerramento: 31.12.2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

FOLHAS: 525
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 8

Balanco Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
 Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000
 NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 2 de 6

ADMIN
 Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.853.649,05C
2.01	Passivo Circulante	252.976,46C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	252.976,46C
2.01.01.01	Fornecedores	154.235,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	154.235,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	154.235,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	98.419,68C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	34.048,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.432,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.648,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	27.968,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.371,68C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	64.371,68C
2.01.01.17	Outras Contas	321,78C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	321,78C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	321,78C
2.07	Patrimônio Líquido	1.600.672,59C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.300.672,59C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.300.672,59C
Total Passivo		1.853.649,05 C

Data de Encerramento: 31.12.2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

Welton Gomes Leal
 CPF: 017.022.103-24
 Administrador

Antônio Josélmo Borges Silva
 CPF: 850.665.403-34
 CRC 9283MA
 Técnico Contábil

FOLHAS: 586
 PROC.: 318 / 2022
 Ass.: Q

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
 NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 3 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	4.784.097,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.784.097,00
Vendas de Serviços	4.784.097,00
(-) Deduções da Receita	693.887,34
Impostos Faturados	693.887,34
Simple	693.887,34
(=) Receita Líquida	4.090.209,66
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.883.985,45
Custo dos Produtos Vendidos	38.415,12
Custo dos Serviços Prestados	1.845.570,33
(=) Lucro Bruto	2.206.224,21
(-) Despesas Operacionais	1.463.040,08
Despesas Administrativas	1.463.040,08
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	743.184,13
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	743.184,13
(=) Resultado Líquido do Exercício	743.184,13

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP.65.680-000
CNPJ(MF) N.º 24.292.364/0001-50 E NIRE N.º 21600099242

Página 4 de 6

CALCULO DOS INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO
PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1 – Índice de Solvência Geral – ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{\text{ISG} = 1.863.649,05}{252.976,46} = \text{ISG} = 7,36$$

3 – Índice de Liquidez Corrente – ISC

$$\text{ISC} = \frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ}} = \frac{\text{ISC} = 889.484,81}{252.976,46} = \text{ISC} = 3,51$$

4 – Índice de Liquidez Geral – ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{\text{ILG} = 889.484,81}{252.976,46 + 0,00} = \text{ILG} = 3,51$$

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 24.292.364/0001-50
 Endereço: Av. Cel Borges, 220
 Bairro: Centro, Passagem Franca: MA, CEP: 65.680-000
 NIRE: 21600099242 - Data:24/02/2016



fdha: 5 de 6

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, Empresa Maranhense, empresaria Limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, é aquela constituída por uma ou mais pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 300.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais praticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanco Patrimonial - BP;

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE;

Índices do Balanco Patrimonial;

Termo de Abertura e Encerramento;

Livro Diário;

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2022 174.453,68 D

3.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2022 - 0,00 D

3.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2022 889.484,81 D

3.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2022 - 964.164,24 D

3.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2022 - 252.976,46 C

Passagem Franca MA), 31 de Dezembro de 2022

Continua...


Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ: 24.292.364/0001-50

Endereço: Rau Cel Borges, 220

Bairro: Centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000

NIRE: 21600099242- Data:24.02.2016



Folha: 6 de 6

Fortes Contábil

3.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2022 - 0,00

3.8 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2022 - 964.164,24 D

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.


A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 743.184,13 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Passagem Franca -MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2023 12:18 SOB Nº 20230718558.
PROTOCOLO: 230718558 DE 30/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308165475. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2023.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS:	523
PROC.:	318 / 2022
Ass.:	Q


TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e servira como Livro Diário nº 05, referente ao período 01.01.2022 a 31.12.2022, com exercício social em 31.12.2022 da firma DINAMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro (MA), CEP. 65.680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600099242 despacho de 24.02.2016

Passagem Franca(MA), 1 de Janeiro de 2022

Welfon Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Administrador

Antônio Joselmo Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC 9283MA
Técnico Contábil



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022.

Pág.: 2 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217627958	2.035,00	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217627958		2.035,00
04/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217627959	125,00	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217627959		125,00
Totais do dia 04:						2.160,00	2.160,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217627960	153,50	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217627960		153,50
05/01/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustiveis ref. 01 2022	0001	001	217639411	15.200,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 01 2022	0001	001	217639411		15.200,00
Totais do dia 05:						15.353,50	15.353,50
06/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637800	487,56	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637800		487,56
06/01/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637815	1.500,00	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637815		1.500,00
Totais do dia 06:						1.987,56	1.987,56
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217627962	176,00	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217627962		176,00
07/01/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref.	0001	001	217627963	102,36	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.manutenção ref.	0001	001	217627963		102,36
Totais do dia 07:						278,36	278,36
08/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR REC. N/DATA	0001	001	217627964	23.200,00	
08/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REC. N/DATA	0001	001	217627964		23.200,00
Totais do dia 08:						23.200,00	23.200,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 01 2022	0001	001	217639399	160,45	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 01 2022	0001	001	217639399		160,45
Totais do dia 10:						160,45	160,45
11/01/2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217627967	646,55	
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217627967		646,55
Totais do dia 11:						646,55	646,55
14/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637829	957,88	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS: 523
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: R

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637829		957,88
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638020	45.000,00	
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638020		45.000,00
					Totais do dia 14:	45.957,88	45.957,88
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217627968	2.138,54	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217627968		2.138,54
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217627970	495,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217627970		495,00
					Totais do dia 20:	2.633,54	2.633,54
21/01/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637850	2.856,37	
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637850		2.856,37
					Totais do dia 21:	2.856,37	2.856,37
22/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.telefone ref.	0001	001	217627972	250,00	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref.	0001	001	217627972		250,00
22/01/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217627973	856,80	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217627973		856,80
					Totais do dia 22:	1.106,80	1.106,80
29/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217627969	2.432,00	
29/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217627969		2.432,00
29/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funçionários ref. 01 2022	0001	001	217627974	30.400,00	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGL SALARIOS N/MES	0001	001	217627974		28.365,00
29/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217627974		2.035,00
29/01/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217627975	2.964,33	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217627975		2.964,33
29/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. material de expediente pro labore	0001	001	217627976	3.500,00	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente pro labore	0001	001	217627976		3.500,00
					Totais do dia 29:	39.296,33	39.296,33
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITAS N/MES	0001	001	217639350	397.600,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITAS N/MES	0001	001	217639350		397.600,00
31/01/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						

FOLHAS: 524
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: @

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Pág.: 4 de 25
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639362	145.258,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639362		145.258,00
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 01 2022	0001	001	217639397	51.688,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 01 2022	0001	001	217639397		51.688,00
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	217639398	51.688,00	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	217639398		51.688,00
		Totais do dia 31:				646.234,00	646.234,00
		Totais do mês de Janeiro:				781.871,34	781.871,34
07/02/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217638173	869,76	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217638173		869,76
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639323	2.432,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639323		2.432,00
07/02/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 02 2022	0001	001	217639412	15.430,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 02 2022	0001	001	217639412		15.430,00
		Totais do dia 07:				18.731,76	18.731,76
08/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637804	502,14	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637804		502,14
08/02/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637816	1.500,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637816		1.500,00
		Totais do dia 08:				2.002,14	2.002,14
10/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.telefone ref. 02 2022	0001	001	217639400	172,44	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.telefone ref. 02 2022	0001	001	217639400		172,44
		Totais do dia 10:				172,44	172,44
15/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637830	1.003,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637830		1.003,00
15/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638021	45.000,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638021		45.000,00
		Totais do dia 15:				46.003,00	46.003,00
18/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 01 2022	0001	001	217639338	2.035,00	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 01 2022	0001	001	217639338		2.035,00
		Totais do dia 18:				2.035,00	2.035,00

FOLHAS: 525
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: Q

Pág.: 5 de 25

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637851	2.974,58	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637851		2.974,58
Totais do dia 22:						2.974,58	2.974,58
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 01 2022	0001	001	217639311	30.400,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	217639311		27.968,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639311		2.432,00
28/02/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217639322	2.432,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217639322		2.432,00
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639351	398.756,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639351		398.756,00
28/02/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639363	156.756,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639363		156.756,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639375	51.838,28	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639375		51.838,28
Totais do dia 28:						640.182,28	640.182,28
Totais do mês de Fevereiro:						712.101,20	712.101,20
07/03/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217638174	869,76	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217638174		869,76
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639324	2.432,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639324		2.432,00
Totais do dia 07:						3.301,76	3.301,76
10/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637805	496,57	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637805		496,57
10/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 03 2022	0001	001	217639401	148,77	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 03 2022	0001	001	217639401		148,77
10/03/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustíveis ref. 03 2022	0001	001	217639413	14.800,00	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustíveis ref. 03 2022	0001	001	217639413		14.800,00
Totais do dia 10:						15.445,34	15.445,34
11/03/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637817	1.500,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

domingo, 28 de maio de 2023

18:06:06

Continua...

FOLHAS: 526
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 6 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637817		1.500,00
					Totais do dia 11:	1.500,00	1.500,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638022	45.000,00	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638022		45.000,00
					Totais do dia 15:	45.000,00	45.000,00
17/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637831	967,64	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637831		967,64
					Totais do dia 17:	967,64	967,64
18/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 02 2022	0001	001	217639339	2.432,00	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 02 2022	0001	001	217639339		2.432,00
18/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 02 2022	0001	001	217639387	51.838,28	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 02 2022	0001	001	217639387		51.838,28
					Totais do dia 18:	54.270,28	54.270,28
21/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637852	2.986,34	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637852		2.986,34
					Totais do dia 21:	2.986,34	2.986,34
31/03/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 03 2022	0001	001	217638189	2.432,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 03 2022	0001	001	217638189		2.432,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOSA 03 2022	0001	001	217639312	30.400,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 02 2022	0001	001	217639312		27.968,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/ MES	0001	001	217639312		2.432,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639352	396.250,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639352		396.250,00
31/03/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639364	148.750,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639364		148.750,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639376	51.512,50	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639376		51.512,50
					Totais do dia 31:	629.344,50	629.344,50
					Totais do mês de Março:	752.815,86	752.815,86
06/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637806	465,78	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637806		465,78

FOLHAS: 522
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 8

Pág.: 7 de 25

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 06:						465,78	465,78
07/04/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 03 22	0001	001	217638176	869,76	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 03 22	0001	001	217638176		869,76
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639325	2.432,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639325		2.432,00
Totais do dia 07:						3.301,76	3.301,76
08/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 04 2022	0001	001	217639402	182,00	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 04 2022	0001	001	217639402		182,00
08/04/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustíveis ref. 04 2022	0001	001	217639414	15.258,00	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustíveis ref. 04 2022	0001	001	217639414		15.258,00
Totais do dia 08:						15.440,00	15.440,00
12/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637818	1.500,00	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637818		1.500,00
Totais do dia 12:						1.500,00	1.500,00
14/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637832	988,54	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637832		988,54
Totais do dia 14:						988,54	988,54
15/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638023	45.000,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638023		45.000,00
Totais do dia 15:						45.000,00	45.000,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637853	2.963,34	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637853		2.963,34
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 03 2022	0001	001	217639340	2.432,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 03 2022	0001	001	217639340		2.432,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 03 2022	0001	001	217639388	51.512,50	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 03 2022	0001	001	217639388		51.512,50
Totais do dia 20:						56.907,84	56.907,84
29/04/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04 2022	0001	001	217638190	2.432,00	
29/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04 2022	0001	001	217638190		2.432,00
29/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 04 2022	0001	001	217639313	30.400,00	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

domingo, 28 de maio de 2023

19:06:06

Continua...

FOLHAS: 528
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: Q

Pág.: 8 de 25

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO SALARIOS 04 2022	0001	001	217639313		27.968,00
29/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DE SC. N/MES	0001	001	217639313		2.432,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639353	395.344,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639353		395.344,00
29/04/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639365	157.600,00	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639365		157.600,00
29/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	217639377	51.394,72	
29/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	217639377		51.394,72
		Totais do dia 29:				637.170,72	637.170,72
		Totais do mês de Abril:				760.774,64	760.774,64
06/05/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 04 22	0001	001	217638177	869,76	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.FGTS ref. 04 22	0001	001	217638177		869,76
06/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 04 2022	0001	001	217639326	2.432,00	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 04 2022	0001	001	217639326		2.432,00
		Totais do dia 06:				3.301,76	3.301,76
10/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637807	504,25	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637807		504,25
10/05/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.telefone ref. 05 2022	0001	001	217639403	205,88	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.telefone ref. 05 2022	0001	001	217639403		205,88
10/05/2022	3.01.01.07.01.0018	- Combustíveis e Lyubrificantes					
		Pg.combustíveis ref. 05 2022	0001	001	217639415	15.467,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.combustíveis ref. 05 2022	0001	001	217639415		15.467,00
		Totais do dia 10:				16.177,13	16.177,13
11/05/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637819	1.500,00	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637819		1.500,00
		Totais do dia 11:				1.500,00	1.500,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637833	1.000,67	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637833		1.000,67
16/05/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638024	45.000,00	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638024		45.000,00
		Totais do dia 16:				46.000,67	46.000,67
19/05/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					

domingo, 28 de maio de 2023

18:06:06

Continua...

FOLHAS: 829
 PROC.: 518 / 2023
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637854	2.864,35	
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637854		2.864,35
		Totais do dia 19:				2.864,35	2.864,35
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 04 2022	0001	001	217639341	2.432,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 04 2022	0001	001	217639341		2.432,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04 2022	0001	001	217639389	51.394,72	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 04 2022	0001	001	217639389		51.394,72
		Totais do dia 20:				53.826,72	53.826,72
31/05/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638191	2.432,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638191		2.432,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGO SALARIOS 05 2022	0001	001	217639314	30.400,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PGTO SALARIOS 05 2022	0001	001	217639314		27.968,00
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639314		2.432,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639354	394.356,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639354		394.356,00
31/05/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639366	151.333,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639366		151.333,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639378	51.266,28	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639378		51.266,28
		Totais do dia 31:				629.787,28	629.787,28
		Totais do mês de Maio:				753.457,91	753.457,91
07/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638178	869,76	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638178		869,76
07/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638180	869,76	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638180		869,76
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 05 2022	0001	001	217639327	2.432,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 05 2022	0001	001	217639327		2.432,00
		Totais do dia 07:				4.171,52	4.171,52
09/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637808	485,88	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637808		485,88

FOLHAS: 530
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 10 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						485,88	485,88
10/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637820	1.500,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637820		1.500,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 06 2022	0001	001	217639404	235,76	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 06 2022	0001	001	217639404		235,76
10/06/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustiveis ref. 06 2022	0001	001	217639416	15.320,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 06 2022	0001	001	217639416		15.320,00
Totais do dia 10:						17.055,76	17.055,76
15/06/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638025	45.000,00	
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638025		45.000,00
Totais do dia 15:						45.000,00	45.000,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637834	856,67	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637834		856,67
Totais do dia 17:						856,67	856,67
20/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637855	2.887,69	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637855		2.887,69
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 05 2022	0001	001	217639342	2.432,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 05 2022	0001	001	217639342		2.432,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 05 2022	0001	001	217639390	51.266,28	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 05 2022	0001	001	217639390		51.266,28
Totais do dia 20:						56.585,97	56.585,97
30/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638192	2.432,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638192		2.432,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 06 2022	0001	001	217639315	30.400,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 06 2022	0001	001	217639315		27.968,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639315		2.432,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639355	403.300,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639355		403.300,00
30/06/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639367	168.200,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

domingo, 28 de maio de 2023

15:06:06

Continua...

FOLHAS: 032
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Pág.: 11 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 8.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639367		168.200,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	217639379	52.429,00	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	217639379		52.429,00
		Totais do dia 30:				656.761,00	656.761,00
		Totais do mês de Junho:				780.916,80	780.916,80
07/07/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 06 22	0001	001	217638181	869,76	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 06 22	0001	001	217638181		869,76
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 06 2022	0001	001	217639328	2.432,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 06 2022	0001	001	217639328		2.432,00
		Totais do dia 07:				3.301,76	3.301,76
08/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637809	496,31	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637809		496,31
08/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.telefone ref. 07 2022	0001	001	217639405	267,21	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.telefone ref. 07 2022	0001	001	217639405		267,21
08/07/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						
		Pg.combustíveis ref. 07 2022	0001	001	217639417	16.300,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustíveis ref. 07 2022	0001	001	217639417		16.300,00
		Totais do dia 08:				17.063,52	17.063,52
11/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637821	1.500,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637821		1.500,00
		Totais do dia 11:				1.500,00	1.500,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637835	1.110,36	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637835		1.110,36
15/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638026	45.000,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638026		45.000,00
		Totais do dia 15:				46.110,36	46.110,36
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 06 2022	0001	001	217639343	2.432,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 06 2022	0001	001	217639343		2.432,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06 2022	0001	001	217639391	52.429,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 06 2022	0001	001	217639391		52.429,00
		Totais do dia 20:				54.861,00	54.861,00
26/07/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637856	2.769,65	

FOLHAS: 532
 PROC.: 218 / 2023
 Ass.: P

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637856		2.769,65
Totais do dia 26:						2.769,65	2.769,65
29/07/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07 2022	0001	001	217638193	2.432,00	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07 2022	0001	001	217638193		2.432,00
29/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 07 2022	0001	001	217639316	30.400,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 07 2022	0001	001	217639316		27.968,00
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639316		2.432,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639356	401.413,00	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639356		401.413,00
29/07/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639368	145.943,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639368		145.943,00
29/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639380	64.226,08	
29/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639380		64.226,08
Totais do dia 29:						644.414,08	644.414,08
Totais do mês de Julho:						770.020,37	770.020,37
05/08/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 07 22	0001	001	217638182	879,76	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 07 22	0001	001	217638182		879,76
05/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 07 2022	0001	001	217639330	2.432,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 07 2022	0001	001	217639330		2.432,00
Totais do dia 05:						3.311,76	3.311,76
10/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637810	510,25	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637810		510,25
10/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 08 2022	0001	001	217639406	265,85	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 08 2022	0001	001	217639406		265,85
10/08/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustíveis ref. 08 2022	0001	001	217639418	15.367,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustíveis ref. 08 2022	0001	001	217639418		15.367,00
Totais do dia 10:						16.143,10	16.143,10
12/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637822	1.500,00	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637822		1.500,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

FOLHAS: 533
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Pág.: 13 de 25
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637836	954,65	
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637836		954,65
		Totais do dia 12:				2.454,65	2.454,65
15/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638027	45.000,00	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638027		45.000,00
		Totais do dia 15:				45.000,00	45.000,00
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recdher	PAGTO INSS 07 2022	0001	001	217639344	2.432,00	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 07 2022	0001	001	217639344		2.432,00
19/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07 2022	0001	001	217639392	64.226,08	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 07 2022	0001	001	217639392		64.226,08
		Totais do dia 19:				66.658,08	66.658,08
22/08/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637857	2.997,64	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637857		2.997,64
		Totais do dia 22:				2.997,64	2.997,64
31/08/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638194	2.432,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638194		2.432,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 08 2022	0001	001	217639317	30.400,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 08 2022	0001	001	217639317		27.968,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639317		2.432,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639357	405.321,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639357		405.321,00
31/08/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639369	156.555,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639369		156.555,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639381	64.851,36	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639381		64.851,36
		Totais do dia 31:				659.559,36	659.559,36
		Totais do mês de Agosto:				796.124,59	796.124,59
07/09/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 08 22	0001	001	217638183	869,76	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 08 22	0001	001	217638183		869,76
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 08 2022	0001	001	217639331	2.432,00	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS: 534
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: @

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 14 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO FGTS 08 2022	0001	001	217639331		2.432,00
					Totais do dia 07:	3.301,76	3.301,76
08/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637811	508,47	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637811		508,47
					Totais do dia 08:	508,47	508,47
09/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 09 2022	0001	001	217639407	275,48	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 09 2022	0001	001	217639407		275,48
09/09/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustíveis ref. 09 2022	0001	001	217639419	15.388,00	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustíveis ref. 09 2022	0001	001	217639419		15.388,00
					Totais do dia 09:	15.663,48	15.663,48
12/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637823	1.500,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637823		1.500,00
					Totais do dia 12:	1.500,00	1.500,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637837	987,64	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637837		987,64
					Totais do dia 14:	987,64	987,64
15/09/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638028	45.000,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638028		45.000,00
					Totais do dia 15:	45.000,00	45.000,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637858	2.985,65	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637858		2.985,65
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 08 2022	0001	001	217639345	2.432,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 08 2022	0001	001	217639345		2.432,00
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08 2022	0001	001	217639393	64.851,36	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 08 2022	0001	001	217639393		64.851,36
					Totais do dia 20:	70.269,01	70.269,01
30/09/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638195	2.432,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638195		2.432,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 09 2022	0001	001	217639318	30.400,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 09 2022	0001	001	217639318		27.968,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639318		2.432,00

FOLHAS: 035
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 2

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639358	393.480,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639358		393.480,00
30/09/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639370	151.476,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639370		151.476,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639382	62.956,80	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639382		62.956,80
Totais do dia 30:						640.744,80	640.744,80
Totais do mês de Setembro:						777.975,16	777.975,16
07/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637812	508,44	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637812		508,44
07/10/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 09 20	0001	001	217638184	869,76	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 09 20	0001	001	217638184		869,76
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 09 2022	0001	001	217639332	2.432,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 09 2022	0001	001	217639332		2.432,00
Totais do dia 07:						3.810,20	3.810,20
10/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637824	1.500,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637824		1.500,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639408	277,60	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639408		277,60
10/10/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustíveis ref. 10 2022	0001	001	217639420	15.786,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustíveis ref. 10 2022	0001	001	217639420		15.786,00
Totais do dia 10:						17.563,60	17.563,60
11/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637838	987,65	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637838		987,65
Totais do dia 11:						987,65	987,65
14/10/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638029	45.000,00	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638029		45.000,00
Totais do dia 14:						45.000,00	45.000,00
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 09 2022	0001	001	217639346	2.432,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 09 2022	0001	001	217639346		2.432,00

FOLHAS: 536
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 8

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 09 2022	0001	001	217639394	62.956,80	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.simples ref. 09 2022	0001	001	217639394		62.956,80
Totais do dia 20:						65.388,80	65.388,80
25/10/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637859	2.867,64	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637859		2.867,64
Totais do dia 25:						2.867,64	2.867,64
28/10/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 10 2022	0001	001	217638196	2.432,00	
28/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 10 2022	0001	001	217638196		2.432,00
Totais do dia 28:						2.432,00	2.432,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados PAGTO SALARIOS 10 2022	0001	001	217639319	30.400,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO SALARIOS 10 2022	0001	001	217639319		27.968,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VLR DESC. N/MES	0001	001	217639319		2.432,00
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639359	398.600,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639359		398.600,00
31/10/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639371	160.200,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639371		160.200,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Prov. simples	0001	001	217639383	63.776,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Prov. simples	0001	001	217639383		63.776,00
Totais do dia 31:						652.976,00	652.976,00
Totais do mês de Outubro:						791.025,89	791.025,89
07/11/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Pg.FGTS ref. 10 22	0001	001	217638185	869,76	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.FGTS ref. 10 22	0001	001	217638185		869,76
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639333	2.432,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639333		2.432,00
Totais do dia 07:						3.301,76	3.301,76
09/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217637813	511,26	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg. consumo de energia	0001	001	217637813		511,26
Totais do dia 09:						511,26	511,26
10/11/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639409	268,45	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639409		268,45
10/11/2022	3.01.01.07.01.0018	- Combustíveis e Lyubrificantes					

FOLHAS: 537
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 2

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 11 2022	0001	001	217639421	15.770,00	
		Pg.combustiveis ref. 11 2022	0001	001	217639421		15.770,00
					Totais do dia 10:	16.038,45	16.038,45
11/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637825	1.500,00	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637825		1.500,00
					Totais do dia 11:	1.500,00	1.500,00
14/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637839	976,36	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637839		976,36
					Totais do dia 14:	976,36	976,36
15/11/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638031	45.000,00	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638031		45.000,00
					Totais do dia 15:	45.000,00	45.000,00
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 10 2022	0001	001	217639347	2.432,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 10 2022	0001	001	217639347		2.432,00
18/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 10 2022	0001	001	217639395	63.776,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 10 2022	0001	001	217639395		63.776,00
					Totais do dia 18:	66.208,00	66.208,00
22/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637860	2.867,65	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637860		2.867,65
					Totais do dia 22:	2.867,65	2.867,65
30/11/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 11 2022	0001	001	217638197	3.648,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 11 2022	0001	001	217638197		3.648,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 11 2022	0001	001	217639320	30.400,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 11 2022	0001	001	217639320		27.968,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639320		2.432,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639360	397.354,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639360		397.354,00
30/11/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639372	146.300,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639372		146.300,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639384	63.576,64	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. simples	0001	001	217639384		63.576,64
					Totais do dia 30:	641.278,64	641.278,64
					Totais do mês de Novembro:	777.682,12	777.682,12
07/12/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Pg.FGTS ref. 11 22	0001	001	217638186	869,76	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.FGTS ref. 11 22	0001	001	217638186		869,76
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639334	3.648,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639334		3.648,00
					Totais do dia 07:	4.517,76	4.517,76
08/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217637814	489,65	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg. consumo de energia	0001	001	217637814		489,65
					Totais do dia 08:	489,65	489,65
09/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones VLRCONSUMO TEL N/MES	0001	001	217639410	321,78	
09/12/2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar VLRCONSUMO TEL N/MES	0001	001	217639410		321,78
					Totais do dia 09:	321,78	321,78
10/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637826	1.500,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637826		1.500,00
					Totais do dia 10:	1.500,00	1.500,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638032	45.000,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638032		45.000,00
					Totais do dia 15:	45.000,00	45.000,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637840	1.002,36	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637840		1.002,36
19/12/2022	3.01.01.07.01.0018	- Combustíveis e Lyubrificantes Pg.combustiveis ref. 12 2022	0001	001	217639422	15.154,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.combustiveis ref. 12 2022	0001	001	217639422		15.154,00
					Totais do dia 19:	16.156,36	16.156,36
20/12/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637861	2.856,64	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637861		2.856,64
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário PAGTO 13 SALARIO	0001	001	217639336	30.400,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO 13 SALARIO	0001	001	217639336		27.968,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VLR DESC. REF. 13 SALARIO	0001	001	217639336		2.432,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS VLR PROV. FGTS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639337	1.216,00	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

FOLHAS: 539
 PROC.: 318 / 8093
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR PROV. FGTS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639337		1.216,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 11 2022	0001	001	217639348	2.432,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 11 2022	0001	001	217639348		2.432,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639349	2.432,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639349		2.432,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recdher	Pg.simples ref. 11 2022	0001	001	217639396	63.576,64	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 11 2022	0001	001	217639396		63.576,64
		Totais do dia 20:				102.913,28	102.913,28
30/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 12 2022	0001	001	217638198	2.432,00	
30/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12 2022	0001	001	217638198		2.432,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VLR SALARIOS N/MES	0001	001	217639321	30.400,00	
30/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639321		2.432,00
30/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VLR SALARIOS N/MES	0001	001	217639321		27.968,00
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639361	402.323,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639361		402.323,00
30/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639373	154.235,00	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639373		154.235,00
30/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639385	64.371,68	
30/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639385		64.371,68
30/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	vlr depreciação	0001	001	217639425	3.302,03	
30/12/2022	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada	vlr depreciação	0001	001	217639425		3.302,03
30/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr depreciação n/mes	0001	001	217639426	27.000,00	
30/12/2022	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada	Vlr depreciação n/mes	0001	001	217639426		27.000,00
		Totais do dia 30:				684.063,71	684.063,71
31/12/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Aquis. maquinas e veiculos n/data	0001	001	217639423	880.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Aquis. maquinas e veiculos n/data	0001	001	217639423		880.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	vlr depreciação n/mes	0001	001	217639424	231.100,00	
31/12/2022	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada	vlr depreciação n/mes	0001	001	217639424		231.100,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

FOLHAS: 540
 PROC.: 318 / 2022
 Ass.: [assinatura]

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	4.784.097,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	102,36	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	153,50	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	250,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	2.906,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	3.500,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	3.648,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	5.966,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	11.793,42	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	18.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	30.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	34.877,54	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	38.415,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	185.240,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	261.402,03	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	364.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	540.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	693.887,34	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	743.184,13	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	1.845.570,33	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		743.184,13
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		693.887,34
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		38.415,12
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		1.845.570,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		364.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		540.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		3.648,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						

FOLHAS: 945
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: H

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Pág.: 21 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		185.240,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		18.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		261.402,03
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		30.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		5.966,56
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		153,50
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		2.906,67
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		3.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		11.793,42
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		102,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		34.877,54
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		250,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		4.784.097,00
Totais do dia 31:						10.679.294,00	10.679.294,00
Totais do mês de Dezembro:						11.534.256,54	11.534.256,54

FOLHAS: 542
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 2

Balanco Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ. 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.853.649,05D
1.01	Ativo Circulante	889.484,81D
1.01.01	Disponibilidades	174.453,68D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	174.453,68D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	174.453,68D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	174.453,68D
1.01.01.02	Bancos	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00
1.01.01.02.01.0001	Bancos c/ Movimento	0,00
1.01.03	Clientes	715.031,13D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	715.031,13D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	715.031,13D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	715.031,13D
1.01.15	Estoques	0,00
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00
1.07	Ativo não Circulante	964.164,24D
1.07.04	Imobilizado	964.164,24D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.458.520,30D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.458.520,30D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.155.500,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	494.356,06C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	494.356,06C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	494.356,06C
2	*** Passivo ***	1.853.649,05C
2.01	Passivo Circulante	252.976,46C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	252.976,46C
2.01.01.01	Fornecedores	154.235,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	154.235,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	154.235,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	98.419,68C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	34.048,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.432,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.648,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	27.968,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.371,68C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	64.371,68C
2.01.01.17	Outras Contas	321,78C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	321,78C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	321,78C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.600.672,59C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C

Data de Encerramento: 31.12.2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

FOLHAS: 043
PROC.: 318 / 0023
Ass.: 02

Balanço Patrimonial

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pag.: 23 de 25
ADMIN
Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.300.672,59C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.300.672,59C

Data de Encerramento: 31.12.2022
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

FOLHAS: 544
PROC.: 317 / 2023
Ass.: [assinatura]

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 24 de 25
ADMIN
Fortes Contábil 6.199.2

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	4.784.097,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.784.097,00
Vendas de Serviços	4.784.097,00
(-) Deduções da Receita	693.887,34
Impostos Faturados	693.887,34
Simple	693.887,34
(=) Receita Líquida	4.090.209,66
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.883.985,45
Custo dos Produtos Vendidos	38.415,12
Custo dos Serviços Prestados	1.845.570,33
(=) Lucro Bruto	2.206.224,21
(-) Despesas Operacionais	1.463.040,08
Despesas Administrativas	1.463.040,08
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	743.184,13
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	743.184,13
(=) Resultado Líquido do Exercício	743.184,13

FOLHAS:	545
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	Q

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 05, referente ao período 01.01.2022 a 31.12.2022, com exercício social em 31.12.2022 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro, Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600099242 despacho de 24.02.2016

Passagem Franca, 31 de Dezembro de 2022

Welton Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Administrador

Antônio José Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC 9283MA
Técnico Contábil



FOLHAS:	546
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2023 13:08 SOB N° 20230739202.
PROTOCOLO: 230739202 DE 02/06/2023. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS: 547
PROC.: 318 / 003
Ass.: M

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308296898 em 02/06/2023, protocolo 230739202. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600099242
CNPJ:	24292364000150
Município:	Passagem Franca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01702210324	WELTON GOMES LEAL	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2023 13:08 SOB Nº 20230739202.
PROTOCOLO: 230739202 DE 02/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308296898. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS: 518
PROC.: 518 / 2023
Ass.: @

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
REGISTRO.....	: MA-009283/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.665.403-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 19/06/2023 as 19:52:56.
Válido até: 17/09/2023.
Código de Controle: 898573.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 549
PROC.: 318 / 2023
Ass.: 2

Página 1/1

Nº 879059/2023
Emissão: 29/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Cz64A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009.

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0005402387
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Data Início: 28/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Registro: 0005394538
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Data Início: 07/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LEAL EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0005468540
CNPJ: 30.169.852/0001-78
Data Início: 05/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS:	550
PROC.:	318 / 2.093
Ass.:	R

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **24.292.364/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:46:08 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2023.

Código de controle da certidão: **0A4C.0366.518A.DDCB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	318 / 2023
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Certidão nº: 42762276/2023
Expedição: 22/08/2023, às 14:40:49
Validade: 18/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.292.364/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

FOLHAS: 552
PROC.: 318 / 002
Ass.: CA



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.292.364/0001-50
Razão Social: DINAMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA CEL BORGES 220 / CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081304184708757872

Informação obtida em 22/08/2023 14:37:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

FOLHAS: 503
PROC.: 318 / 2023
Ass.: @

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

VALIDADE: 18 11 2023

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS LTDA** Inscrito no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.**

Passagem Franca – MA, 18 de agosto de 2023



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmfpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ:10.438.570/0001-11



FOLHAS: 554
PROC.: 318 / 2023
Ass.: Q

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS
IMOBILIÁRIOS

VALIDADE: 18 11 2023

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS LTDA** Inscrito no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.**

Passagem Franca – MA, 18 de agosto de 2023


Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ:10.438.570/0001-11



FOLHAS: 553
PROC.: 318
Ass.: 8/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

VALIDADE: 18 11 2023

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS LTDA** inscrito no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.**

Passagem Franca – MA, 18 de agosto de 2023



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: gmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ:10.438.570/0001-11



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

FOLHAS: 556
PROC.: 318
Ass.: 0023



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4c088843538c2b4a2c1cc6488754000f234e96fcc349972894ccb00d3a9761e5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **156977** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÕES MUNICIPAIS**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÕES MUNICIPAIS**", faz prova de que em **23/08/2023 11:08:52**, o responsável **Dinâmica Empreendimentos Ltda (24.292.364/0001-50)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dinâmica Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/08/2023 11:10:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xaf886ddef087b6383e76eb1d48150286717372a062f64a02a440d25a5c077f15**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA



FOLHAS: 557

PROC.: 318

ASS: 8093

ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO 2023.

Nome Empresarial: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: DINAMICA EMPREENDIMENTOS

CNPJ/CPF: 24.292.364/0001-50

Código e descrição da atividade econômica principal:

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

Código e descrição da atividade secundária:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-5-00 - Transporte escolar
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 82.30-6-02 - Casas de festas e eventos

Código e descrição da natureza jurídica:

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Endereço: R CEL BORGES, 220

Município: Passagem Franca UF: ma CEP: 65.680-000

Inscrição Municipal: 0463

Local e data: Município de Passagem Franca, 02 de Janeiro de 2023

Vencimento: 31 de Dezembro de 2023

Antônio Reinaldo F. Pessoa

O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local bem visível a fiscalização do departamento de Administração Financeira Municipal.

Praça Presidente Médici, 503 – Centro – CEP: 65.680-000 – Passagem Franca – MA.
Fone/Fax: (99) 3558-1212

Digitalizado com CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/06/2023 18:02:31 o documento de hash 88e742fd246dba0e6b4cc3f60548f36e9e2f74f9985d710a3ee698bd975f97dc foi validado em 20/06/2023 18:02:31 através da tx 0xe118cdfaf6e31e4cc5a706da6c8002c087aefb9f9beae299e844131446579b1605 e pode ser verificado em www.dautin.com.br



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

FOLHAS: 518
PROC.: 318 / 9229
Ass.: 9



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **88e742fd246dba0e6b4cc3f60548f36e9e2f74f9985d710a3ee698bd975f97dc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **143585** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARA**", cujo assunto é descrito como "**ALVARA**", faz prova de que em **20/06/2023 18:01:00**, o responsável **Dinâmica Empreendimentos Ltda (24.292.364/0001-50)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dinâmica Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/06/2023 18:07:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe118cdaf6e31e4cc5a706da6c8002c087aefb9fbae299e844131446579b1605**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.




CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALIDADE: 31 12 2023

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI** inscrito no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem Franca - MA, Está Devidamente cadastrada neste município com a inscrição Municipal de numeração 463, em conformidade com a Secretaria Municipal de Finanças, ressalvados apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 03 de Janeiro de 2023



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

Pça. Presidente Médici, n.º 503 - Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ:10.438.570/0001-11

Digitalizado com CamScanner



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

FOLHAS: 560
PROC.: 518 / 2023
Ass.: 90



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **031eaa58692bc358247afaaebfdeb0f39f83a2fbda9d78dbfd9cc90418d8c41** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **143588** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ESCRITÃO MUNICIPAL"**, cujo assunto é descrito como **"ESCRITÃO MUNICIPAL"**, faz prova de que em **20/06/2023 18:03:12**, o responsável **Dinâmica Empreendimentos Ltda (24.292.364/0001-50)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dinâmica Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/06/2023 18:04:48** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8a2077e9925a7580235a628b679aed2ba3a345c3bb6cc4b8b690499577612d9e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



FOLHAS: 561
PROC.: 318 / 2023
Ass.: @

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE : 21600099242 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302900300		
NIRE (Sede) 21600099242	CNPJ 24.292.364/0001-50	Data de Ato Constitutivo 02/03/2016	Início de Atividade 24/02/2016		
Endereço Completo Rua CEL BORGES, Nº 220, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000					
Objeto Social 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WELTON GOMES LEAL	017.022.103-24	R\$ 1.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
DONIZETE DA SILVA SA	045.096.983-56	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
WELTON GOMES LEAL	017.022.103-24	Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
31/05/2023	20230718558	223 / 223 - BALANCO		Status	
					SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/08/2023, às 09:07:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AKUBGAAH.




MAC2302900300

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FOLHAS: 568
PROC.: 308 / 2023
Ass.: P



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA** encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2302900330

NIRE 21600099242
CNPJ 24.292.364/0001-50

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo CEL BORGES, Nº 220, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230718558	31/05/2023	BALANCO
307	20230038310	17/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230038301	17/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T2160009924	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220682852	31/05/2022	BALANCO
310	20211246999	05/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210820691	22/06/2021	BALANCO
223	20200398849	08/06/2020	BALANCO
002	20190843306	12/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190089679	25/02/2019	BALANCO
002	20180973690	21/12/2018	TRANSFORMACAO
002	20180965883	21/12/2018	TRANSFORMACAO
315	20160038502	02/03/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102095024	02/03/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/08/2023, às 09:08:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XKZSN31D**.



MAC2302900330



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Passagem Franca

CERTJUDONE-VNPF - 882023
Código de validação: BE92E173E9

Número da guia: 23054901001584147.

CERTIDÃO

C E R T I F I C O, na qualidade de Secretário Judicial que, dando buscas nos Livros de Distribuição de Feitos Cíveis e nos sistemas PJE e Themis PG, desta Comarca, verifiquei a INEXISTÊNCIA de DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor de DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, com CNPJ nº 24.292.364/0001-50, localizada na Rua Coronel Borges, nº 220, centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000.

O referido é verdade e dou fé. PASSAGEM FRANCA-MA, 25 de agosto de 2023. Eu, Maycon Lima de Almeida, Secretário Judicial, matrícula 164947, fiz a pesquisa, digitei e assino.

1. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).


MAYCON LIMA DE ALMEIDA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Passagem Franca
Matrícula 164947

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 25/08/2023 09:12 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)



CERTJUDONE-VNPF - 882023 / Código: BE92E173E9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTJUDONE-VNPF - 892023
Código de validação: 771CB6CABB

Número da guia: 23054901001584122.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos sistemas THEMIS PG e Pje (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Vara Única de Passagem Franca/MA, até a presente data constatei NÃO EXISTIR distribuição de Execução Patrimonial contra DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 24.292.364/0001-50, com endereço à Rua Cel Borges, nº 220, centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000.

Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição no Fórum Des. Carlos César de Berredo Martins, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, Maycon Lima de Almeida, Secretário Judicial, matrícula 164947, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2. As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e Pje;
3. Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregoria Geral de Justiça do Maranhão;
4. Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segreo de justiça;
5. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor.

MAYCON LIMA DE ALMEIDA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Passagem Franca
Matrícula 164947

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 25/08/2023 09:19 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)



CERTJUDONE-VNPF - 892023 / Código: 771CB6CABB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-VNPF - 872023
Código de validação: 379470BB80

Número da guia: 23054901001584131.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos sistemas THEMIS PG e Pje (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Vara Única de Passagem Franca/MA, até a presente data constatei NÃO EXISTIR distribuição de Execução Patrimonial contra WELTON GOMES LEAL, CPF nº 017.022.103-24, com endereço à Rua Cel Borges, nº 220, centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000.

Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição no Fórum Des. Carlos César de Berredo Martins, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, Maycon Lima de Almeida, Secretário Judicial, matrícula 164947, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2. As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e Pje;
3. Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregoria Geral de Justiça do Maranhão;
4. Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
5. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor.

MAYCON LIMA DE ALMEIDA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Passagem Franca
Matrícula 164947

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 25/08/2023 09:07 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)



CERTJUDONE-VNPF - 872023 / Código: 379470BB80
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 566
PROC.: 318 / 2023
Nº: 12

Nº 892849/2023
Emissão: 23/08/2023
Validade: 19/02/2024
Chave: 12746

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Registro: 0005402387

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 17/01/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540388DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA

Registro: 1115795880

CPF: 035.***.***-79

Data Início: 07/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.***.***-24

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 892849/2023

Emissão: 23/08/2023

Validade: 19/02/2024

Chave: 12746

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELTON GOMES LEAL

CPF: 017.***.***-24

Função: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS:	567
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	





FOLHAS: 568
PROC.: 318 / 2023
Ass.: 2

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.292.364/0001-50
Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA CEL BORGES, 220 - CENTRO - Passagem Franca / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



FOLHAS: 569
PROC.: 318 / 2023
Ass.: B

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.292.364/0001-50 DUNS®: 94*****46
Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DINAMICA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/12/2023
FGTS Validade: 11/09/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 15/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/12/2023
Receita Municipal Validade: 18/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/08/2023 09:50

CPF: 017.022.103-24 Nome: WELTON GOMES LEAL

Ass: _____



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 520
PROC.: 317 / 2022
Ass.: @

Página 1/3

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

808837/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180178200** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/05/2018 Baixada em: 08/01/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: DISTRITO praça Joao Gonçalves Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA** UF: MA CEP: 65795000
Contrato: 001.05042018/TP002/2018 Celebrado em: 05/04/2018
Valor do contrato: R\$ 379.989,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Estrada Vicinal que liga o Povoado Porto Alegre/Povoado Nº: s/n
Dodô/Povoado Pouco Tempo e Povoado São Félix
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA** UF: MA CEP: 65795000
Data de início: 11/04/2018 Conclusão efetiva: 11/10/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10500.00 metro;**

Observações

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 808837/2019
09/01/2019, 15:27
AA8Db

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AA8Db





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL) CNPJ: 12.148.573.0001-46**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a Prefeitura Municipal De **GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.05042018/TP002/2018.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 001.05042018/TP002/2018.

PERÍODO DA OBRA: 11/04/2018 A 11/10/2018

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/12/2018.

ENDEREÇO: POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO
CNPJ: 01.578.554.0001-33

ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO GONÇALVES s/n, Centro, GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO
CEP: 65795-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)
CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº 110.719.851-8,
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.05042018/TP002/2018.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA 19/12/2018

José de Ribamar Silva Santos
Prefeito Municipal
José De Ribamar Silva Santos

Wydmar Vieira f. Da Silva
Responsável Técnico Fiscal
Wydmar Vieira f. Da Silva

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 808837/2019, em 09/01/2019 em emitida



Certidão nº 808837/2019
22/09/2021, 16:59

Chave de Impressão: AA8DB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 2 folhas



FOLHAS: 532
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 9

Planilha Orçamentária



Obra/Projeto: Recuperação de Estradas Vicinal
 Local / Implantação: Governador Luiz Rocha - MA
 Proponente: Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha - MA Concedente: CCDEVASF BDI: 25%
 Data ref: DENIT - SICRO 2 11/2016 // SINAPI 07/2017

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço total Sem BDI (R\$)
I	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO					R\$ 8.942,91
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8.942,91	R\$ 8.942,91
META 01 SEM BDI						R\$ 8.942,91
BDI (25%)						R\$ 2.235,73
META 01 COM BDI (25%)						R\$ 11.178,64
I	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 23.063,91
1.2	Administração Local da Obra	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11.178,64	R\$ 11.178,64
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, no tamanho de (4,80 m x 3,00 m)	m²	14,40	SINAPI - 74209/001	R\$ 241,14	R\$ 3.472,42
1.4	Barracão da obra (6,00x5,00)m	m²	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 131,38	R\$ 3.941,40
1.5	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4.471,45	R\$ 4.471,45
II	DESMATAMENTO					R\$ 12.420,20
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/árv. diam. até 0,15 m	m²	21.071,60	DN - 2 S 01 000 00	R\$ 0,31	R\$ 6.532,20
2.2	Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.)	m²	8.000,00	DN - 1 A 01 100 02	R\$ 0,62	R\$ 4.960,00
2.3	Expurgo de Material de jazida	m³	400,00	DN - 1 A 01 105 01	R\$ 2,32	R\$ 928,00
III	TERRAPLENAGEM					R\$ 90.910,78
3.1	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr.)	m³	11.852,78	DN - 1 A 01 120 01	R\$ 3,54	R\$ 41.958,82
3.2	Compactação de aterros (100% do Proctor Normal)	m²	11.852,78	DN - 5 S 01 511 00	R\$ 4,13	R\$ 48.951,96
IV	REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 141.480,75
4.1	Regularização e conformação da plataforma	m²	63.214,80	DN - 2 S 02 110 00	R\$ 0,97	R\$ 61.318,36
4.2	Transporte de material de jazidas, DMT = 10,5 km	tkm	96.581,19	DN - 5 S 09 001 91	R\$ 0,83	R\$ 80.162,39
V	OBRAS DE ARTES CORRENTES					R\$ 17.586,12
5.1	Escavação manual em material de 3ª categoria	m³	36,00	DN - 2 S 04 001 00	R\$ 5,53	R\$ 199,08
5.3	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	14,00	DN - 2 S 04 100 03	R\$ 608,06	R\$ 8.512,84
5.4	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	4,00	DN - 2 S 04 101 08	R\$ 2.218,55	R\$ 8.874,20
VI	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE					R\$ 12.635,33
6.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente.	m²	4.000,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,16	R\$ 12.635,33
META 02 SEM BDI						R\$ 298.097,09
BDI (25%)						R\$ 74.524,27
META 02 COM BDI (25%)						R\$ 372.621,36
VALOR TOTAL DA OBRA						
META 01 COM BDI (25%)						R\$ 11.178,64
META 02 COM BDI (25%)						R\$ 372.621,36
VALOR TOTAL COM BDI (25%)						R\$ 383.800,00

Responsável Técnico Fiscal
 Nome: Wydmar Vieira F. Da Silva
 Título: Engenheiro Civil

Responsável Proponente
 Nome: José Rihamar Silva Santos
 Cargo: Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 808837/2019, em 09/01/2019 em



Certidão nº 808837/2019
 22/09/2021, 16:59

Chave de Impressão: AA&Db

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

808837/2019

Atividade concluída

FOLHAS: 573
PROC.: 318 / 2023
Ass.: 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **TECNICO EM AGROPECUARIA, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180178200** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/05/2018** Baixada em: **08/01/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: **DISTRITO praça Joao Gonçalves** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA** UF: **MA** CEP: **65795000**
Contrato: **001.05042018/TP002/2018** Celebrado em: **05/04/2018**
Valor do contrato: **R\$ 379.989,77** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA Estrada Vicinal que liga o Povoado Porto Alegre/Povoado Dodó/Povoado Pouco Tempo e Povoado São Félix** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA** UF: **MA** CEP: **65795000**
Data de início: **11/04/2018** Conclusão efetiva: **11/10/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10500.00 metro;**

Observações
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 808837/2019
09/01/2019, 15:27
yb2Z3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yb2Z3

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



FOLHAS:	514
PROC.:	518 / 2018
Ass.:	Q



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)** CNPJ: 12.148.573.0001-46, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a Prefeitura Municipal De **GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.05042018/TP002/2018.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 001.05042018/TP002/2018.

PERÍODO DA OBRA: 11/04/2018 A 11/10/2018

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/12/2018.

ENDEREÇO: POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO
CNPJ: 01.578.554.0001-33

ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO GONÇALVES s/n, Centro, GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO
CEP: 65795-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)
CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº 110.719.851-8,
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.05042018/TP002/2018.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA, 19/12/2018

José de Ribamar Silva Santos
Prefeito Municipal
José De Ribamar Silva Santos

Wydmar Vieira f. Da Silva
Responsável Técnico Fiscal
Wydmar Vieira f. Da Silva

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808837/2019, em 09/01/2019 emitida



Certidão nº 808837/2019
09/09/2019, 17:51

Chave de Impressão: yb223

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 2 folhas



FOLHAS: 535
 PROC.: 318 / 2093
 Ass.: *[assinatura]*

Planilha Orçamentária



Obra/Projeto: Recuperação de Estradas Vicinal
 Local / Implantação: Governador Luiz Rocha - MA
 Proponente: Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha - MA Concedente: CODEVASF BDI: 25%
 Data ref: DENIT - SICRO 2 11/2016 // SINAPI 07/2017

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço total Sem BDI (R\$)
I ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO						R\$ 8.942,91
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8.942,91	R\$ 8.942,91
META 01 SEM BDI						R\$ 8.942,91
BDI (25%)						R\$ 2.235,73
META 01 COM BDI (25%)						R\$ 11.178,64
I SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 23.063,91
1.2	Administração Local da Obra	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11.178,64	R\$ 11.178,64
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (4,80 m x 3,00 m)	m²	14,40	SINAPI - 74209/001	R\$ 241,14	R\$ 3.472,42
1.4	Barracão da obra (6,00x5,00)m	m²	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 131,38	R\$ 3.941,40
1.5	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4.471,45	R\$ 4.471,45
II DESMATAMENTO						R\$ 12.420,20
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	21.071,60	DN - 2 5 01 000 00	R\$ 0,31	R\$ 6.532,20
2.2	Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.)	m²	8.000,00	DN - 1 A 01 100 02	R\$ 0,62	R\$ 4.960,00
2.3	Expurgo de Material de Jazida	m³	400,00	DN - 1 A 01 105 01	R\$ 2,32	R\$ 928,00
III TERRAPLENAGEM						R\$ 90.910,78
3.1	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)	m³	11.852,78	DN - 1 A 01 120 01	R\$ 3,54	R\$ 41.958,82
3.2	Compactação de aterros (100% do Proctor Normal)	m²	11.852,78	DN - 5 5 01 511 00	R\$ 4,13	R\$ 48.951,96
IV REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 141.480,75
4.1	Regularização e conformação da plataforma	m²	63.214,80	DN - 2 5 02 110 00	R\$ 0,97	R\$ 61.318,36
4.2	Transporte de material de jazidas, DMT = 10,5 km	txkm	96.581,19	DN - 5 5 09 001 91	R\$ 0,83	R\$ 80.162,39
V OBRAS DE ARTES CORRENTES						R\$ 17.586,12
5.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	36,00	DN - 2 5 04 001 00	R\$ 5,53	R\$ 199,08
5.3	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	14,00	DN - 2 5 04 100 03	R\$ 608,06	R\$ 8.512,84
5.4	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	4,00	DN - 2 5 04 101 08	R\$ 2.218,55	R\$ 8.874,20
VI REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE						R\$ 12.635,33
6.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente.	m²	4.000,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,16	R\$ 12.635,33
META 02 SEM BDI						R\$ 298.097,09
BDI (25%)						R\$ 74.524,27
META 02 COM BDI (25%)						R\$ 372.621,36
VALOR TOTAL DA OBRA						
META 01 COM BDI (25%)						R\$ 11.178,64
META 02 COM BDI (25%)						R\$ 372.621,36
VALOR TOTAL COM BDI (25%)						R\$ 383.800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808837/2019, em 09/01/2019 em



Certidão nº 808837/2019
 09/09/2019, 17:51
 Chave de Impressão: yb2Z3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 2 folhas

Responsável Técnico Fiscal
 Nome: Wydmar Vieira F. Da Silva
 Título: Engenheiro Civil

Responsável Proponente
 Nome: José Rihamar Silva Santos
 Cargo: Prefeito Municipal





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837818/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/4

OLHABI 576
PROC.. 218 / 2020
ASS. @

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200355354** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2020 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Contrato: **258/2020** Celebrado em: **13/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.997.325,21** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO POVOADOS DO MUNICÍPIO** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **POVOADO**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Coordenadas Geográficas: **-2.750223, -42.827153**
Data de início: **13/08/2020** Conclusão efetiva: **14/12/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 144000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 9000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 162000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 540000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 36000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 180000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 78.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 26.00 unidade;**

Observações
ART EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837818/2020
23/02/2021, 10:25
d9bay

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d9bay





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ N°. 06.217.954/0001-37

FOLHAS:	577
PROC.:	338 / 2023
Ass.:	R

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 110.719.851-8, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 13/08/2020 A 14/12/2020

ENDEREÇO: POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

CNPJ: 06.217.954/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº S/N CENTRO

CEP: 65590-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS - MA 15/12/2020

PREFEITO MUNICIPAL

ENGENHEIRO FISCAL

Thiago Azeite Rosano Lobo
Matrícula
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837818/2020, em 23/02/2021 emitida



Certidão nº 837818/2020
02/03/2021, 07:00

Chave de Impressão: d9bay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2021 e contém 3 folhas



FOLHAS: 078
PROC.: 318 / 2021
Ass.: A

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	TAXA E EMOLUMENTOS				233,00
01.001	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão)	un	1,00	233,00	233,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.785,18
02.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m2	6,00	297,53	1.785,18
03	TERRAPLENAGEM REGULARIZAÇÃO				1.089.360,00
03.001	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ø 15cm, utilizando trator de esteiras (bota fora)	m2	144.000,00	0,14	20.160,00
03.002	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km para bota fora	m3xkm	540.000,00	0,95	513.000,00
03.003	Transporte com caminhão basculante de 14m3, em via urbana em leito natural	m3xkm	360.000,00	1,33	478.800,00
03.004	Regularização de superfície em terra (subleito) com motoniveladora	m2	180.000,00	0,43	77.400,00
04	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				363.870,00
04.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância a cima de 3.000 m - em rodovia	m³	9.000,00	2,95	26.550,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837818/2020, em 23/02/2021 em



Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro - CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

[Assinatura]

PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
Thiago Aécio Rosano Lobo
Prestação
Engenheiro Civil
CREA 11292 D-MA

ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 837818/2020
02/03/2021, 07:00

Chave de Impressão: d9bay
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2021 e contém 3 folhas



	pavimentada - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m ³					
04.002	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km da jazida para locação de obra.	m3xkm	162.000,00	0,95	153.900,00	
04.003	Transporte com caminhão basculante de 14m ³ , em via urbana em leito natural	m3xkm	108.000,00	1,33	143.640,00	
04.004	Compactação mecânica c/ controle do gc >= 95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	m3	9.000,00	4,42	39.780,00	
05	SERVIÇOS DE DRENAGEM					83.760,30
05.001	Corpo BSTC D=1,00m	m	78,00	576,67	44.980,26	
05.002	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =1,00m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte.	un.	26,00	1.491,54	38.780,04	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837818/2020, em 23/02/2021 emitida



Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro - CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840



dinamicaempreendimentos@outlook.com

PREFEITO MUNICIPAL

Thiago Azeite Rosário Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11282 D/IMA

ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 837818/2020
02/03/2021, 07:00

Chave de Impressão: d8bay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 280
PROC.: 218 / 2020
Ass.: CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832997/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: 1107198518MA RNP: 1107198518
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20190308431 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/12/2019 Baixada em: 07/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37
Endereço do contratante: AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Contrato: 319/2019 Celebrado em: 22/11/2019
Valor do contrato: R\$ 800.230,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Coordenadas Geográficas: -2.749882, -42.827023
Data de início: 22/11/2019 Conclusão efetiva: 23/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 24.00 quilômetro;**

Observações
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA EXTENSÃO TORAL = 24,00 KM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 832997/2020
10/08/2020, 12:59
Zc439

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zc439





Thiago Azeite Rosano Lobo
 Engenharia Civil
 CREA 11.292/01MA
 ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITO MUNICIPAL

BARREIRINHAS - MA 23/07/2020

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA EXTENSÃO TOTAL DE 24,00 KM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MA nº 110719851-8
 WELTON GOMES LEAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 CNPJ: 24.292.364/0001-50
 DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 EMPRESA CONTRATADA:
 CEP: 65590-000
 ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº S/N CENTRO
 CNPJ: 06.217.954/0001-37
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
 PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
 ENDEREÇO: POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA
 PERÍODO DO CONTRATO: 22/11/2019 A 23/03/2020
 DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
 DE BARREIRINHAS - MA EXTENSÃO TOTAL DE 24,00 KM
 EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA OS SERVIÇOS DE
 WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110719851-8, executor para a
 EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil
 Assinamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada
 sendo que desobedece a conduta da empresa DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
 ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37




FOLHAS: 5/8
 PROC.: 318 / 2020
 Ass.:
 10/08/2020

Certidão nº 832997/2020
 27/10/2020, 20:48
 Chave de Impressão: Zc439
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 832997/2020, emitida em 10/08/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50
 INC. EST: 12.4868840
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS: 582
 PROC.: 328 / 2020
 Ass.: [assinatura]

Empreendimento: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS QUADROS DE BARREIRINHAS MA,
 EXTENSÃO TOTAL 24 Km

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	TAXA E EMOLUMENTOS				205,00
01.001	Taxa de ART (arquitetura de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão)	un	1,00	205,00	205,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.058,88
02.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m2	6,00	176,48	1.058,88
03	DESMATAMENTO E LIMPEZA				279.504,00
03.001	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até 15cm, utilizando trator de esteiras (bota fora)	m2	43.200,00	0,35	15.120,00
03.002	Transporte de material inservível (bota-fora) com caminhão basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (densidade: 1,5t/m³)	tkm	388.800,00	0,68	264.384,00
04	TERRAPLANAGEM				161.802,16
04.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância a cima de 3.000 m - em rodovia pavimentada - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	8.640,00	7,31	63.158,40
04.002	Compactação mecânica (com controle de gc) = 85% do pn (áreas) (com niveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	m3	8.640,00	3,99	34.387,20
04.003	Reconformação da plataforma	ha	14,40	196,15	2.824,56
04.004	Expurgo de jazida (limpeza e decapamento)	m3	8.640,00	1,40	12.096,00
04.005	Escavação mecânica para acerto de taludes em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica	m3	21.600,00	3,21	69.326,00
05	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				97.845,60
05.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância a cima de 3.000 m - em rodovia pavimentada - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	8.640,00	7,31	63.158,40
05.002	Compactação mecânica (com controle de gc) = 85% do pn (áreas) (com niveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	m3	8.640,00	3,99	34.387,20
06	SERVIÇOS DE DRENAGEM				56.489,40
06.001	Corpo BSTC D=1,00m	m	66,00	473,85	31.274,10
06.002	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro = 1,00m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	un	22,00	1.146,15	25.215,30
TOTAL DO ORÇAMENTO					616.605,04
BDI 29,78%					193.624,98
TOTAL GERAL					800.230,02

Thiago Azeite Rosário Lobo


Thiago Azeite Rosário Lobo
 Fiscalização
 Engenharia Civil
 CREA 11292 D/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832997/2020, em 10/08/2020 em [assinatura]



Certidão nº 832997/2020
 27/10/2020, 20:48
 Chave de Impressão: Zc439
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 055834/23

Data da

03/08/2023 09:34:12

Inscrição Estadual: 124866840

CPF/CNPJ: 24292364000150

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA CEL BORGES, 220 CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)82403119

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/08/2023 14:38:30



FOLHAS: 589
PROC.: 318 / 2023
Ass.: @

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 201224/23

Data da

03/08/2023 09:33:29

Inscrição Estadual: 124866840

CPF/CNPJ: 24292364000150

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA CEL BORGES, 220 CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)82403119

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.


Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/08/2023 09:33:29



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837819/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 585
PROC.: 318 / 2019
Ass.: @

Página 1/4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190276881** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO** Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: MA CEP: 65590000
Contrato: 251/2019 Celebrado em: 22/07/2019
Valor do contrato: R\$ 598.872,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO** Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: MA CEP: 65590000
Data de início: 22/07/2019 Conclusão efetiva: 22/11/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 57 - REFORMA 5.00 unidade;**

Observações
EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837819/2020
16/09/2021, 13:34
7Y9ZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7Y9ZZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 110.719.851-8, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS – MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 22/07/2019 A 22/11/2019

ENDEREÇO: POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

CNPJ: 06.217.954/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº S/N CENTRO

CEP: 65590-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS – MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS - MA 09/12/2020


Wilson Carlos Evertton Silva
CPF nº 250.359.213-72
Orgão Gerenciador

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
Barreirinhas-MA


Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA nº 1137160989

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837819/2020, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 837819/2020
04/10/2021, 22:08

Chave de Impressão: 7Y9ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

FOLHAS: 582
PROC.: 318 / 2023
Ass.: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUAN T	PREÇO UNIT
01	SERV PRELIMINARES			
01.001	Placas de obras em chapa de aço galvanizado	m ²	18,00	217,46
01.002	Taxas e emolumentos (CREA e Prefeitura)	m ²	3,00	218,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.001	Retiradas da estrutura de madeira estragada existente	m ²	471,00	8,34
03	PILARES			
03.001	Pilares em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças (0,20x0, 20x2,00)m	m ³	18,84	4.239,01
04	TRANSVERSINAS			
04.001	Transversinas em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças (0.15x0. 15x6,00)m	m ³	10,60	4.239,01
05	LONGARINAS			
05.001	Longarinas em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças	m ³	12,56	4.239,01
06	ASSOALHO			
06.001	Assoalho em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças (0,60x0, 0,05x4,00)m	m ³	47,10	4.239,01
07	BITOLAS			
07.001	Bitolas em madeira de lei de primeira, serrada	m ³	13,20	4.239,01
08	FERRAGENS			
08.001	Barra rosçada de zincado branco, 1/2"x1,00m	un	600,00	17,36
08.002	Arruelas	un	1.200,00	0,74
08.003	Porca sextavada em aço inox	un	1.200,00	0,74
08.004	Prego para ponte bitola 21x54	kg	600,00	14,54
09	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
09.001	Limpeza final da obra	m ²	942,00	1,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837819/2020, em 16/09/2021 em




Certidão nº 837819/2020
04/10/2021, 22:08

Chave de Impressão: 7Y9ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 3 folhas


Wilson Carlos Everton Silva
CPF nº 250.859.213-72
Cargo Gerenciador
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
Barreirinhas-MA


Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA nº 1137160683



FOLHAS:	588
PROC.:	318 / 2093
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 251/2020
PERÍODO DO CONTRATO: 22/07/2019 A 22/11/2019
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
 CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: VENIDA AV JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO S/N.
EMPRESA CONTRATADA:
 DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
 DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
 CREA - MA nº 111716068-8
 ENGENHEIRO CIVIL
 PERÍODO DO LAUDO: 09/07/2021 A 13/07/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA.


ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210435041

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

BARREIRINHAS - MA, 14/07/2021

[Assinatura]
 Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA MA nº 111716068-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837819/2020, em 16/09/2021 em



Certidão nº 837819/2020
 04/10/2021, 22:08

Chave de Impressão: 7Y9ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 3 folhas



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023 – CPL/PMC

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

**REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 318/2023 - PMC**

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa, DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ n.º 24.292.364.0001-50, estabelecida na Rua Celso Borges, N.º220, Centro, Passagem Franca – MA neste ato representada pelo seu representante legal Sr. WELTON GOMES LEAL RG: 195827420025 e CPF: 0MF n.º880.924.703-59, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
- 2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP,** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar n.º. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
 MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n.º 147/2014;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar n.º 147/2014.
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal n.º. 11.488/2007.
 Não é ME/EPP/COOP.
- 3) **DECLARA** que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:
Simples Nacional;
Lucro Real;
Lucro Presumido;
Outro: _____.
- 4) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 5) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da licitação em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.



- 6) Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 7) DECLARA que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 8) Declara sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- 9) Declara pra os devidos fins, junto a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal em epígrafe, que o CNAE que representa a maior parte das nossas receitas é **71.12-0-00 - Serviços de engenharia.**
- 10) DECLARA que esta qualificada e comprova mediante seu contrato social o capital social de **800.000.00 (oitocentos mil reais), em moeda corrente do país.** para a licitação em epígrafe, estando acima do exigido no edital de 10%;
- 11) **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.
- 12) DECLARO de que não possuo, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;
- 13) DECLARO que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação;
- 14) DECLARA sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.
- 15) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;



- b) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- c) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da licitação em epígrafe antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

PASSAGEM FRANCA - MA

02/09/2023

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado eletronicamente por WELTON GOMES
LEAL:01702210324
CPF: 017.022.103-24
Empresa: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Data: 2023/09/02 12:25:01
Versão do Assinador: 10.0.1.0

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.292.364/0001-50
PROPRIETÁRIO
WELTON GOMES LEAL
RG: 195827420025 e CPF: 017.022.103-24



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023 – CPL/PMC
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 318/2023 - PMC

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA OU ANUÊNCIA

A empresa, **DINAMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 24.292.364.0001-50, estabelecida na Rua Celso Borges, N.º220, Centro, Passagem Franca – MA neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **WELTON GOMES LEAL** RG: 195827420025 e CPF: 017.022.103-24, na Licitação em epígrafe, **DECLARA** que o profissional **WELTON GOMES LEAL, CREA: 1107198518 (Eng. Civil)** estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital da licitação em epígrafe e e seus anexos atuando como **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa.

PASSAGEM FRANCA - MA

02/09/2023

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:01702210324
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RSF-A1, ou=AC-SOLTEI-SP-05,
ou=AR-SIL-LEAL, DN=ORGANIZACAO, ou=Personas,
ou=08218271000143, ou=WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2023.09.03 15:21:47 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.03.20264

DINAMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.292.364/0001-50
PROPRIETÁRIO
WELTON GOMES LEAL
RG: 195827420025 e CPF: 017.022.103-24



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023 – CPL/PMC

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 318/2023 - PMC

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

A empresa, **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, inscrito no CNPJ n.º 24.292.364.0001-50, estabelecida na Rua Celso Borges, N.º220, Centro, Passagem Franca – MA neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **WELTON GOMES LEAL** RG: 195827420025 e CPF: 017.022.103-24, como seu representante legal para os fins da presente declaração, afirmo que estou ciente das condições físicas, que conheço todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços nas condições descritas no Termo de Referência que em nenhuma hipótese poderei alegar desconhecimento das condições existentes para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a execução do contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TÉCNICA fere o Artigo n.º03 da Lei n.º8.666/93 em conjunto com o Art. N.º37 inc.XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados acima.

LEGISLAÇÃO

Acórdão n.º4.968/2011- Segunda Câmara

Acórdão n.º110/2012 – Plenário TCU

Acórdão n.º785/2012 – Plenário TCU

Acórdão n.º 906/2012 –Plenário TCU

Acórdão n.º7519/2013 – Segunda Câmara, TCU -024.995/2013-4

PASSAGEM FRANCA - MA

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado eletronicamente por WELTON GOMES
LEAL:01702210324
OBS: Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de Processamento de Documentos Eletrônicos da Prefeitura Municipal de Colinas - MA
MÉDIA: 01702210324
Assinado eletronicamente por WELTON GOMES LEAL:01702210324
Data: 2023/09/08 12:20:19 (UTC-03)
Dados do Arquivo: Servidor: Pcdm - 2023/09/08 12:20:19

02/09/2023

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.292.364/0001-50

PROPRIETÁRIO

WELTON GOMES LEAL

RG: 195827420025 e CPF: 017.022.103-24



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023 – CPL/PMC

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

**REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 318/2023 - PMC**

DECLARAÇÃO FORMAL DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A empresa, **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, inscrito no CNPJ n.º 24.292.364.0001-50, estabelecida na Rua Celso Borges, N.º220, Centro, Passagem Franca – MA neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **WELTON GOMES LEAL** RG: 195827420025 e CPF: 017.022.103-24, na Licitação em epígrafe, indica seu profissional proprietário, **WELTON GOMES LEAL, CREA: 1107198518 (Eng. Civil)** sera indicado como responsáveis técnicos pela execução do objeto da Licitação em epígrafe, e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto deste edital e seus anexos, caso seja vencedora do certame.

PASSAGEM FRANCA - MA

02/09/2023

**WELTON GOMES
LEAL:017022103
24**

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:01702210324
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC
ONLINE RFB v5, ou=AR MLEJUMINFORMATICA,
ou=Resencial, ou=03919711000183, cn=WELTON
GOMES LEAL:01702210324
Data: 2023.09.02 12:22:56 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20784

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.292.364/0001-50
PROPRIETÁRIO
WELTON GOMES LEAL
RG: 195827420025 e CPF: 017.022.103-24



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023 – CPL/PMC**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL****REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 05060012/2023****DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E MÃO DE OBRA – item 40.1.3**

A empresa, DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 24.292.364.0001-50, estabelecida na Rua Celso Borges, N.º220, Centro, Passagem Franca – MA neste ato representada pelo seu representante legal Sr. WELTON GOMES LEAL RG: 195827420025 e CPF: 0MF nº880.924.703-59, na sessão Pública da Licitação em epígrafe. DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras e serviços objeto da licitação em epígrafe.

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO		
DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	QUANTIDADES
BETONEIRA	400 LTS	02
EXADAS	USO MANUAL	15
PÁS	USO MANUAL	15
COLHER DE PEDREIROS	USO MANUAL	15
PICARETES	USO MANUAL	10
MARTELETE DEMOLIDOR	USO MANUAL	2
CAIXA DE FERRAMENTAS PARA USO GERAL	USO MANUAL	3
CARROS DE MÃO	50 LTS	8
ESCAVADEIRA HÍDRAULICA DE ESTEIRAS	138 HP	02
RETROESCAVADEIRA COM CONCHA FRONTAL	98 HP	02
MOTONIVELADORA COM RIPER	140 HP	02
CARREGADEIRA DE PNEUS	137 HP	02
CAMINHÃO BASCULANTE CAP 12M ³	230 HP	04
CAMINHÃO PIPA 10.000 LTS COM BARRIGA IRRIGADORA	135 HP	02
TRATOR DE ESTEIRAS	115 HP	01
ROLO PÉ-DE-CARNEIRO AO VIBRATÓRIO	130 HP	02
CAMINHÃO DE ABASTECIMENTO/LUBRIFICANTES	130 HP	03
CAMINHÃO BASCULANTE CAP 6M ³	150HP	03

FOLHAS: 596
PROC.: 318 / 2023
Ass.: B

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
Data: 2023.09.02 12:22:29 -03'00'
Versão do Assinador: 2021.003.2024

PASSAGEM FRANCA - MA
02/09/2023

DINAMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.292.364/0001-50
PROPRIETÁRIO
WELTON GOMES LEAL
RG: 195827420025 e CPF: 017.022.103-24



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023 – CPL/PMC

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 05060012/2023DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO A EQUIPE DE APOIO /
EQUIPE TÉCNICA DE APOIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa, DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 24.292.364.0001-50, estabelecida na Rua Celso Borges, Nº220, Centro, Passagem Franca – MA neste ato representada pelo seu representante legal Sr. WELTON GOMES LEAL RG: 195827420025 e CPF: 0MF nº 880.924.703-59, na sessão Pública da Licitação em epígrafe. DECLARA, nos autos do processo de Licitação, em cumprimento ao instrumento convocatório, declara que os profissionais integrantes da equipe técnica indicados para este certame possuem vínculo com nossa empresa e que os responsáveis técnicos detentores dos atestados de capacidade técnica serão os responsáveis em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituídos, salvo casos de força maior e mediante prévia concordância do licitante, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações.

PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
INDICAÇÃO NOMINAL	QUALIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO ORGÃOS COMPETENTES
WELTON GOMES LEAL	ENGENHEIRO CIVIL	CREA: 1107198518
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA: 1117160688
FABIANO OLIVEIRA	ENCARREGADO GERAL	
THIAGO	MOTORISTA	
MILENA ABREL	SECRETARIA DE FINANÇAS	
VALERIA	SECRETARIA DE OBRAS	
ADRIANO	ENCARREGADOS DE MAQUINARIOS	

PASSAGEM FRANCA - MA

WELTON GOMES

LEAL:017022103

24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFS, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE HF B vs, ou=AR MILLENIUM INFORMÁTICA, ou=Presencial, ou=05913371000183, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Data: 2023.09.03 12:23:27 -05'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20284

02/09/2023

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.292.364/0001-50

PROPRIETÁRIO

WELTON GOMES LEAL

RG: 195827420025 e CPF: 017.022.103-24



CARTA PROPOSTA

FOLHAS: 598
PROC.: 318 / 2023
Ass.: @

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023 – CPL/PMC
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318/2023 - PMC

Prezados Senhores,

A A empresa, **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ nº 24.292.364.0001-50, estabelecida na Rua Celso Borges, N.º220, Centro, Passagem Franca – MA neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Welton Gomes Leal RG: 195827420025 e CPF: 017.022.103-24, Pela presente, submetemos à apreciação de V.S^a, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital:

Objeto: **Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA..**

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos.

São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

- A) A validade da proposta é de 90 (NOVENTA) dias, contados a partir da data de sua abertura.
- B) Prazo de execução: Conforme edital.
- C) Preço total por extenso: **R\$ 10.331.530,44 (DEZ MILHÕES E TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)**
- D) **Pagamento:** Deverá ser feito no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.
- E) **Proposta de preços com valores e orçamentos:** Anexo a esta.

DECLARA que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

DECLARA que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Dinâmica Empreendimentos LTDA

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

DECLARA que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

DECLARA que a entrega do produto diretamente no município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.

DECLARA na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado.

DECLARA, que, caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Passagem Franca - MA 02 de AGOSTO de 2023

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR, ou=08919371000183, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Dados: 2023.09.03 12:19:32 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20284

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.292.364/0001-50

WELTON GOMES LEAL

ADMINISTRADOR

CPF: 017.022.103-24

RG: 195827420025

FOLHAS:	600
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	9

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 02/03/2016, NIRE: 21600099242, CNPJ: 24.292.364/0001-50, estabelecido(a) na RUA CEL BORGES, 220 , CENTRO, Passagem Franca - MA, CEP: 65680-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Passagem Franca - MA, 10/01/2023

WELTON GOMES LEAL
Sócio/Administrador

DONIZETE DA SILVA SA
Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	604
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	CB

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 17:26 SOB N° 20230038310.
PROTOCOLO: 230038310 DE 17/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300667048. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2023.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS: 608
PROC.: 318 / 2023
Ass.:

WELTON
GOMES
LEAL:01702210
324

Atestado de entrega assinado por WELTON GOMES LEAL:01702210
Data: 2023/03/15 10:59:41
Total de folhas: 608/608

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PROPOSTA N.º 01

PLANILHA RESUMO		
META	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 270.000,00
2.0	OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.	R\$ 10.061.530,44
TOTAL GERAL DA PLANILHA		R\$ 10.331.530,44

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R\$:	R\$ 10.331.530,44	DEZ MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
---------------------------------------	-------------------	---

--




Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SIGRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA RESUMO - META 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
1.0	PROJETO EXECUTIVO				R\$ 270.000,00
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	unid.	1,00	RS 270.000,00	R\$ 270.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 270.000,00

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R\$:	R\$ 270.000,00	DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS
---------------------------------------	----------------	------------------------------

WELTON
GOMES
LEAL:0170221
0324

Assinado de forma digital por WELTON
GOMES LEAL:01702210324
DN: cn=W, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, emAC=ONLINE RFB v5, ou=AR
MILLENNIUM PFORMATICA,
ou=Presencial, ou=08959271000183,
ou=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Data: 2023.09.03 10:32:44 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.003.20264



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS: 604
PROC.: 358 / 2023
Ass.:

WELTON
GOMES
LEAL:017
02210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Escr.: 65.680.000-0000-0000
ou Secretaria de Recurso Federal
do Brasil - PFE - ou-REU - CP-AR
ou-AR - ou-REU - PFE - ou-AR
WELTON@INFORMABR.COM
ou-REU - PFE - ou-AR - WELTON
GOMES LEAL:01702210324
Data: 2023.09.03 10:32:40 -0300
Versão do Assinador: Assinador
2023.09.03.0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA RESUMO - META 2				
ITEM	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1.0	POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO	18100,00	R\$ 2.269.043,17	R\$ 10.331.530,44
2.0	BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1	21800,00	R\$ 1.963.268,98	
	BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2	7560,00		
3.0	POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES	12700,00	R\$ 840.692,01	
4.0	MA-132 AO POV ANAJA	2060,00	R\$ 444.315,30	
5.0	MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE	8740,00	R\$ 536.219,33	
6.0	POV LAGOA GRANDE	1340,00	R\$ 198.986,24	
7.0	POV QUATIS ATÉ O CEMITÉRIO	17400,00	R\$ 1.148.151,52	
8.0	POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES	8160,00	R\$ 581.600,94	
9.0	POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO	1920,00	R\$ 150.617,12	
10.0	BR-135 AO POV MURICI	5880,00	R\$ 354.638,19	
11.0	POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA	6900,00	R\$ 386.143,67	
12.0	POV REDONDO AO POV MARAVILHA	7400,00	R\$ 409.571,78	
13.0	POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1	3950,00	R\$ 494.969,41	
	POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2	5120,00		
14.0	POV ALMEIDA - PARTE 1	1630,00	R\$ 553.312,78	
	POV ALMEIDA - PARTE 2	7190,00		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	EXT. TOTAL	137.850,00	
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R\$:			R\$10.331.530,44	



Dinâmica Empreendimentos EIRELI
 Rua Cel. Borges, 220 Centro - CEP:85.680-000 Passagem Franca
 CNPJ: 24.252.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

WELTON GOMES
 LEAL-0170221
 0324

Assinado em nome digital pelo WELTON GOMES LEAL-01702210324
 DN: c=BR, o=37-brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB ou=RFB e-CPF-A1, ou=AC, DN.1.RFB, ou=AR, ou=Presencial, ou=08019371000183, ou=WELTON GOMES LEAL-01702210324, ou=19371000183, ou=Assinado em nome digital por Welton GOMES LEAL-01702210324, 2023.07.20 09:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DMIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDH=24, 23%

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

DI. EQUIPAMENTOS	Fonte	Código	Descrição	Quant.	Distância (km)	Nº de Viagens	Fator de Utilização	Velocidade (km/h)	Custo Horário (R\$)	Custo Total (R\$)
------------------	-------	--------	-----------	--------	----------------	---------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

MÃO-DE-OBRA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88262	h	0,70	R\$ 24,20	R\$ 16,94
SINAPI	88316	h	0,70	R\$ 10,18	R\$ 7,13
SINAPI	4417	m	1,00	R\$ 7,78	R\$ 7,78
SINAPI	4491	m	3,60	R\$ 11,46	R\$ 41,26
SINAPI	4813	m ²	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
SINAPI	5075	kg	0,15	R\$ 21,21	R\$ 3,18
SEV. TERCEIRO					CUSTO TOTAL
R\$ 0,00					R\$ 332,58

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Ref.: 70,87% Material: 70,87%
 112,90% Mão-de-obra: 112,90%

Fonte	Código	Descrição	Quant.	Distância (km)	Nº de Viagens	Fator de Utilização	Velocidade (km/h)	Custo Horário (R\$)	Custo Total (R\$)
SICRO	E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 Kw	1,00	320,00	4,00	0,50	50,000	R\$ 399,20	R\$ 5.109,76
SICRO	E9377	Trator agrícola sobre pneus - 77 cvW	1,00	320,00	4,00	0,50	50,000	R\$ 399,20	R\$ 5.109,76
SICRO	E9521	Motobulldozer - 93 kw	1,00	320,00	4,00	1,00	50,000	R\$ 399,20	R\$ 10.719,52
SICRO	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ - 113 Kw	2,00	320,00	2,00	0,50	50,000	R\$ 399,20	R\$ 2.554,88
SICRO	E9685	Rolo compactador p/ de camrrio vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00	320,00	4,00	0,50	50,000	R\$ 399,20	R\$ 5.109,76
SICRO	E9578	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 Kw	2,00	320,00	2,00	1,00	50,000	R\$ 295,85	R\$ 3.786,88
SICRO	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw	2,00	320,00	2,00	1,00	50,000	R\$ 344,64	R\$ 4.111,20
Subtotal 1									R\$ 36.301,25

1.4 Barracão de obras

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Ref.: 3,000 QTD: 3,000
 3,000 CUSTO UNIT: R\$ 24,20
 3,000 CUSTO TOTAL: R\$ 72,60

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
h	3,000	R\$ 24,20	R\$ 72,60
h	3,000	R\$ 23,90	R\$ 71,70

FOLHAS: 605
 PROC.: 338 / 2023
 Ass.:



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro - CEP: 65.600-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

SINAPI 88216 Servente com encargos complementares

RELATORIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

h	2,000	R\$ 19,18	R\$ 38,36
---	-------	-----------	-----------

**WELTON
GOMES
LEAL:01702210
324**

Atualizado de forma digital por WELTON
GOMES LEAL:01702210324
DN: c=Br, o=ID-Brasil, ou=Secretaria de
Prestação Fiscal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=A-C, ou=LINE, ou=AR
MILLENIA INFORMÁTICA, ou=Prercon,
ou=8979271001933, ou=WELTON GOMES
LEAL:01702210324
D: 2023.08.21 10:34:52 -03'00'
Versão do Arquivo: Acrobat Reader
2023.09.05.20:26:41

FOLHAS: 606
PROC.: 318 / 2023
Ass.: Q



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro - CEP: 65.690-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.282.364/0001-50 INSC. EST: 12.4868840
dinamicamemprendimentos@outlook.com

WELTON
GOMES
LEAL-01702
210324

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
OBRA: IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAS NO MUNICIPIO DE COLINAS-MA.
REFERENCIA: SINAPI ABRIL/2023 DMIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERACAO
BDI=24,23%

RELATORIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
	R\$ 0,00	R\$ 182,65	R\$ 567,42	R\$ 0,00	R\$ 750,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
1.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO					
SINAPI 90778	Engenheiro civil pleno com encargos complementares				
SINAPI 90776	Encarregado de obra com encargos complementares				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
5.0 LIMPEZA GERAL					
5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA					
MÃO-DE-OBRA					
SINAPI 6111	SERVENTE DE OBRAS				
SINAPI 53814	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38.5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO AF_06/2014				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
3.7 PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOAS					
MÃO-DE-OBRA					
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
SINAPI 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Equipamentos e serviços					
SINAPI 429	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA				

	QTD	UN	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
2,00	m		R\$ 29,49	R\$ 58,98
2,00	m		R\$ 56,43	R\$ 112,86
1,00	m		R\$ 77,63	R\$ 77,63
2,00	m		R\$ 25,95	R\$ 51,90
1,08	m		R\$ 19,00	R\$ 20,52
1,00	m		R\$ 77,35	R\$ 77,35
28,65	kg		R\$ 0,84	R\$ 24,07
1,20	kg		R\$ 20,85	R\$ 25,02
3,50	m		R\$ 10,09	R\$ 35,32
0,10	m		R\$ 65,84	R\$ 6,58
2,00	UN		R\$ 49,14	R\$ 98,28
1,40	kg		R\$ 23,48	R\$ 32,87

	QTD	UN	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
380,00	h		R\$ 126,36	R\$ 48.015,80
380,00	h		R\$ 32,43	R\$ 12.323,40

	QTD	UN	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0,0021	h		R\$ 13,46	R\$ 0,28
0,0032	h		R\$ 227,65	R\$ 0,73

Ref:	abr/23	Moeda: R\$	UNIDADE	M2

Ref:	abr/23	Moeda: R\$	UNIDADE	M2

Ref:	abr/23	Moeda: R\$	UNIDADE	M2

Ref:	abr/23	Moeda: R\$	UNIDADE	M2

Ref:	abr/23	Moeda: R\$	UNIDADE	M2

FOLHAS: 604
PROC.: 318 / 2023
Ass.: [Assinatura]



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 720 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS: 609
PROC.: 318 / 2023
Ass.: Q

Acordo de Terceirização por OTM, TON, COTM e LSA, 2023/2024
CNPJ nº 04.721.201/0001-10
CNPJ nº 04.721.201/0001-10
CNPJ nº 04.721.201/0001-10
CNPJ nº 04.721.201/0001-10
CNPJ nº 04.721.201/0001-10
CNPJ nº 04.721.201/0001-10
CNPJ nº 04.721.201/0001-10
CNPJ nº 04.721.201/0001-10
CNPJ nº 04.721.201/0001-10
CNPJ nº 04.721.201/0001-10

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%
PROPSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário Composições Principais

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	3,76	3,76
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	410,4038	189,5641
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	254,3124	88,4171
							Custo Horário de Equipamentos =>	
								872,5779
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	
								Custo
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				Horário
								19,3344
							Custo Horário da Mão de Obra =>	
							19,3344	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
							0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	
							891,9123	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							0,0266	
							Custo do FIC =>	
							0,0974	
							Produção de Equipe =>	
							243,8200	
							Custo Unitário de Execução =>	
							3,6581	
							MO sem LS =>	0,04
							LS =>	0,04
							MO com LS =>	
							0,08	
							Valor do BDI =>	
							0,91	
							Valor com BDI =>	
							4,67	
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rotovia em revestimento primário		Und	Quant.	Valor Unit	Total
					tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	295,8522	84,3613
							Custo Horário de Equipamentos =>	
							295,8522	
							Custo Horário de Execução =>	
							295,8522	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							0,0266	
							Custo do FIC =>	
							0,0253	
							Produção de Equipe =>	
							311,2500	
							Custo Unitário de Execução =>	
							0,9505	
							MO sem LS =>	0,00
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	
							0,00	
							Valor do BDI =>	
							0,23	
							Valor com BDI =>	
							1,22	
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,54	0,54
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	787,1993	300,2106
							Custo Horário de Equipamentos =>	
							787,1993	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	
								Custo
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				Horário
								19,3344
							Custo Horário da Mão de Obra =>	
							38,6688	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
							0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	
							825,8681	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							0,0044	
							Custo do FIC =>	
							0,0024	
							Produção de Equipe =>	
							1,532,9100	
							Custo Unitário de Execução =>	
							0,5388	
							MO sem LS =>	0,01
							LS =>	0,02
							MO com LS =>	
							0,03	
							Valor do BDI =>	
							0,13	
							Valor com BDI =>	
							0,67	
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	1,13	1,13
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10,000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	344,6446	80,9924
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	4,9188	3,4254
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	272,7293	110,9131
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 l - 85 kW	1,0000000	0,98	0,04	253,0821	117,1589
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de camelo vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,7500	77,0037
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	136,0893	41,9044
							Custo Horário de Equipamentos =>	
							1.209,4556	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	
								Custo
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				Horário
								19,3344
							Custo Horário da Mão de Obra =>	
							19,3344	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
							0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	
							1.228,7900	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
							0,0266	
							Custo do FIC =>	
							0,0292	
							Produção de Equipe =>	
							1.121,3300	
							Custo Unitário de Execução =>	
							1,0958	
							MO sem LS =>	0,01
							LS =>	0,01
							MO com LS =>	
							0,02	
							Valor do BDI =>	
							0,27	
							Valor com BDI =>	
							1,40	
2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	4,79	4,79

FOLHAS: 610
PROC.: 388 / 2023
Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PROPOSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insuno	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	344,8446	80,9924	318,2794
Insuno	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,9188	3,4254	4,2020
Insuno	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	272,7293	110,9131	157,8398
Insuno	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,7500	77,0037	193,7500
Insuno	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	136,0893	41,9044	90,8805
Custo Horário de Equipamentos =>								764,9517

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva				
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			19,3344	19,3344		
Custo Horário da Mão de Obra =>							19,3344		
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000		
Custo Horário de Execução =>							784,2861		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0266		
Custo do FIC =>							0,1242		
Produção de Equipe =>							168,2000		
Custo Unitário de Execução =>							4,6628		
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI =>	5,95

1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,45	0,45

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insuno	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,3124	88,4171	254,3124
Custo Horário de Equipamentos =>								254,3124

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva				
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			19,3344	19,3344		
Custo Horário da Mão de Obra =>							19,3344		
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000		
Custo Horário de Execução =>							273,6468		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0266		
Custo do FIC =>							0,0117		
Produção de Equipe =>							622,9500		
Custo Unitário de Execução =>							0,4393		
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,56

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m²	1,0000000	2,14	2,14

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insuno	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	213,6124	88,4171	213,6124
Custo Horário de Equipamentos =>								213,6124

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva				
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			19,3344	19,3344		
Custo Horário da Mão de Obra =>							19,3344		
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000		
Custo Horário de Execução =>							273,6468		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0266		
Custo do FIC =>							0,0662		
Produção de Equipe =>							110,1300		
Custo Unitário de Execução =>							2,1361		
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	2,66

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m²	1,0000000	3,76	3,76

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insuno	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	410,4038	189,5641	410,4038
Insuno	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	254,3124	88,4171	462,1741
Custo Horário de Equipamentos =>								872,5779

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva				
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			19,3344	19,3344		
Custo Horário da Mão de Obra =>							19,3344		
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000		
Custo Horário de Execução =>							891,9123		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0266		
Custo do FIC =>							0,0974		
Produção de Equipe =>							243,8200		
Custo Unitário de Execução =>							3,6581		
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,91			Valor com BDI =>	4,67

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo
---	--------------	--------------	------------	------------	-------------------	-------

FOLHAS: 611
 PROC.: 388 / 2023
 Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%
 PROPOSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	E9579 SICRO3	Descrição	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário	
		Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	295,8522	84,3813	295,8522	
						Custo Horário de Equipamentos =>		295,8522	
						Custo Horário de Execução =>		295,8522	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
						Custo do FIC =>		0,0253	
						Produção de Equipe =>		311,2500	
						Custo Unitário de Execução =>		0,9505	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	4,79	4,79		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	344,6446	80,9924	318,2794	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,9188	3,4254	4,2020	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	272,7293	110,9131	157,8398	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,7500	77,0037	193,7500	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	136,0893	41,9044	90,8805	
						Custo Horário de Equipamentos =>		764,9517	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo		
							Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			19,3344	19,3344	19,3344	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		19,3344	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		784,2861	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
						Custo do FIC =>		0,1242	
						Produção de Equipe =>		168,2000	
						Custo Unitário de Execução =>		4,6628	
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	5,95

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4805757 SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	1,0000000	6,95	6,95		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9526 SICRO3	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	156,6807	74,9419	156,6807	
						Custo Horário de Equipamentos =>		156,6807	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo		
							Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			19,3344	19,3344	19,3344	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		19,3344	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		176,0151	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
						Custo do FIC =>		0,1803	
						Produção de Equipe =>		26,0000	
						Custo Unitário de Execução =>		6,7698	
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,74
				Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	8,63

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0604036 SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas		m	1,0000000	743,17	743,17	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 tm - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	322,4618	116,1485	322,4618
						Custo Horário de Equipamentos =>		322,4618

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo	
							Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,0000000			19,3344	58,0032	58,0032
						Custo Horário da Mão de Obra =>		58,0032
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		380,4650
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		3,1125
						Custo Unitário de Execução =>		122,2378

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo	
							Horário	
Insumo	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	1,0000000	m	448,6036	448,6036	
						Custo Total do Material =>		448,6036

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo	
							Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109670	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	0,0073500	m³	351,2900	2,5820	
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106164	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	0,4020000	m³	269,6400	106,3953	
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8000000	m²	76,6900	61,3520	
						Custo Total das Atividades =>		172,3293

FOLHAS: 612
 PROC.: 3181/2023
 Ass.: 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%
 PROPOSTA N.º XXXXXXXX

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW.	0,7866700	tkm	5914584 0,000 R\$ 2,82	5914599 0,000 R\$ 2,25	5914614 0,000 R\$ 1,83	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>									0,0000	
					MO sem LS =>	36,01	LS =>	37,47	MO com LS =>	73,48
					Valor do BDI =>	180,07	Valor com BDI =>		923,24	

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	0804393	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - escansidade 0° - areia e brita comerciais - alas escansas		un	1,0000000	2,819,03	2,819,03		
Custo Horário de Execução =>								0,0000		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0000		
Custo do FIC =>								0,0000		
Produção de Equipe =>								1,0000		
Custo Unitário de Execução =>								0,0000		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	3,5670000	m³	453,1900			1.616,5287	
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	15,6800000	m²	76,6900			1.202,4992	
Custo Total das Atividades =>								2.819,0279		
					MO sem LS =>	417,34	LS =>	434,29	MO com LS =>	851,63
					Valor do BDI =>	683,05	Valor com BDI =>		3.502,08	

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0804188	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas		m	1,0000000	1,430,38	1,430,38	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	322,4618	116,1485	322,4618
Custo Horário de Equipamentos =>								322,4618	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	3,0000000	19,3344				58,0032
Custo Horário da Mão de Obra =>								58,0032	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								380,4650	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0000	
Custo do FIC =>								0,0000	
Produção de Equipe =>								1,5563	
Custo Unitário de Execução =>								244,4755	

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	2,0000000	m	448,8036			897,2072
Custo Total do Material =>									897,2072
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109870	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	0,0148900	m³	351,2900			5,1605
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106164	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	0,8240000	m³	269,6400			222,1834
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8000000	m²	76,6900			61,3520
Custo Total das Atividades =>									288,6959

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,5733400	tkm	5914584 0,000 R\$ 2,82	5914599 0,000 R\$ 2,25	5914614 0,000 R\$ 1,83	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>									0,0000	
					MO sem LS =>	58,03	LS =>	58,30	MO com LS =>	114,33
					Valor do BDI =>	346,58	Valor com BDI =>		1,776,96	

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - escansidade 0° - areia e brita comerciais - alas escansas		un	1,0000000	3,930,61	3,930,61		
Custo Horário de Execução =>								0,0000		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0000		
Custo do FIC =>								0,0000		
Produção de Equipe =>								1,0000		
Custo Unitário de Execução =>								0,0000		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5,1060000	m³	453,1900			2.313,9881	
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	21,0800000	m²	76,6900			1.616,6252	
Custo Total das Atividades =>									3.930,6133	
					MO sem LS =>	589,25	LS =>	592,37	MO com LS =>	1.161,62
					Valor do BDI =>	952,38	Valor com BDI =>		4.883,00	

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FOLHAS: 613
 PROC.: 318 / 2022
 Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI-24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PROPOSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	0804292 SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas		m	1,0000000	2.117,59	2.117,59	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Lm - 136 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 322,4618 Improdutiva 116,1485		322,4618	
							Custo Horário de Equipamentos =>	322,4618
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo	Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,0000000			19,3344	58,0032	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	58,0032
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	380,4650
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0375
							Custo Unitário de Execução =>	366,7133
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	3,0000000	m			448,6036	
							Custo Total do Material =>	1.345,8108
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109870	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	0,0220400	m³			381,2900	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106164	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	1,2460000	m³			269,6400	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8000000	m²			76,6900	
							Custo Total das Atividades =>	405,0658
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Lm - 136 kW	2,3600100	tkm	LN RP P			
					5914584 5914599 5914814			
					0,000 0,000 0,000			
					R\$ 2,82 R\$ 2,25 R\$ 1,83			
							Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
					MO sem LS =>	76,05	LS =>	
					Valor do BDI =>	513,09	Valor com BDI =>	

4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0804441 SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas ascensas		un	1,0000000	5.042,20	5.042,20	
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	6,6450000	m³			453,1900	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	26,4800000	m²			76,6900	
							Custo Total das Atividades =>	5.042,1988
					MO sem LS =>	721,16	LS =>	
					Valor do BDI =>	1.221,72	Valor com BDI =>	

4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4815671 SICRO3	Reatermo e compactação com soquete vibratório		m²	1,0000000	15,14	15,14

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9647 SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 8,4487 Improdutiva 1,2063		8,4487	
							Custo Horário de Equipamentos =>	8,4487
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo	Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			19,3344	38,6688	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	38,6688
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	47,1175
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	3,1125
							Custo Unitário de Execução =>	15,1382
					MO sem LS =>	6,09	LS =>	
					Valor do BDI =>	3,66	Valor com BDI =>	

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5915407 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados cu solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre		t	1,0000000	2,64	2,64	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	Operativa 0,86 Improdutiva 0,14	Operativa 295,8522 Improdutiva 84,3813		798,7388	
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 410,4038 Improdutiva 189,5641		410,4038	
							Custo Horário de Equipamentos =>	1.209,1426



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 270 Centro - CEP:65.680-000 Passagem Franca
GNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866940
dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS: 614
PROC.: 358 / 2023
ASS.: B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%
PROPOSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>	1,209,1426
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	457,1600
Custo Unitário de Execução =>	2,6449
MO sem LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,63
LS =>	0,00
MO com LS =>	0,00
Valor com BDI =>	3,27

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,75	1,75
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	295,8522	84,3813
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,42	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	2,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1106164 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas		m ³	1,0000000	269,64	269,64
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo		
					Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	19,3344	38,6688		
				Custo Horário da Mão de Obra =>	38,6688		
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
				Custo Horário de Execução =>	38,6688		
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000		
				Custo do FIC =>	0,0000		
				Produção de Equipe =>	3,9290		
				Custo Unitário de Execução =>	9,8419		

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	0,7000000	m ²	337,2500	236,0750
Atividade Auxiliar	SICRO3	4816016	Rachão ou pedra de mão produzida	0,5260000	m ²	41,1400	21,6396
						Custo Total das Atividades =>	257,7146

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo
Tempo Fixo	SICRO3	4816016	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre	5915407	0,7890000	t	2,8400	2,0830
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	2,0830

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo
Momento de Transporte	SICRO3	4816016	Rachão ou pedra de mão produzida - Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	0,7890000	tkm	LN RP P	0,0000
						5914359 5914374 5914389	
						0,000 0,000 0,000	
						R\$ 1,22 R\$ 0,98 R\$ 0,79	
						Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	25,33	LS =>	26,37
				Valor do BDI =>	65,33	MO com LS =>	51,70
						Valor com BDI =>	334,97

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	4816020 SICRO3	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba		m ³	1,0000000	11,82	11,82

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ - 113 kW	1,0000000	0,19	0,81	204,6502	96,8927
Insumo	E9609 SICRO3	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1,0000000	1,00	0,00	150,3993	48,9656
						Custo Horário de Equipamentos =>	267,6039

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo
					Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000	19,3344	77,3376
				Custo Horário da Mão de Obra =>	77,3376
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	344,9415
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
				Custo do FIC =>	0,3062
				Produção de Equipe =>	30,0000
				Custo Unitário de Execução =>	11,4981

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo
Insumo	SICRO3	M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	0,0006000	m	192,8119	0,1116
						Custo Total do Material =>	0,1116
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	1,32
				Valor do BDI =>	2,86	MO com LS =>	2,58
						Valor com BDI =>	14,68

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FOLHAS: 615
 PROC.: 315 / 2023
 Ass.: P

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%
 PROPOSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	1109670 SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída		m ²	1,0000000	351,29	351,29			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo				
				<i>Operativa</i>	<i>Improdutiva</i>	<i>Operativa</i>	<i>Improdutiva</i>			
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	47,5730	29,9169			
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,77	0,23	0,8123	0,5522			
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual garca com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,7240	1,1720			
						Custo Horário de Equipamentos =>	54,7282			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo			
							Horário			
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000				26,3182			
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000				19,3344			
						Custo Horário da Mão de Obra =>	200,3278			
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000			
						Custo Horário de Execução =>	255,0560			
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000			
						Custo do FIC =>	0,0000			
						Produção de Equipe =>	4,1849			
						Custo Unitário de Execução =>	60,9472			
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo			
							Horário			
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3239400	kg		0,7200	260,8732			
						Custo Total do Material =>	260,8732			
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo			
							Horário			
Atividade Auxiliar	SICRO3 4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	1,1018400	m ³		11,8200	13,0214			
						Custo Total das Atividades =>	13,0214			
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário			
							Custo			
							Horário			
Tempo Fixo	SICRO3 4816020	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre	5915497	1,8524800	t	2,8400	4,3625			
Tempo Fixo	SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,3623200	t	33,3700	12,0906			
						Custo Total dos Tempos Fixos =>	16,4531			
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo			
							Horário			
					LN	RP	P			
Momento de Transporte	SICRO3 4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,6524800	tkm	5914369 0,000	5914374 0,000	5914389 0,000			
					RS 1,22	RS 0,98	RS 0,79			
Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,3623200	tkm	5914448 0,000	5914464 0,000	5914479 0,000			
					RS 1,15	RS 0,92	RS 0,75			
					Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000		
					MO sem LS =>	26,59	LS =>	27,67	MO com LS =>	54,26
					Valor do BDI =>	85,11			Valor com BDI =>	436,40

Composição	4816012 SICRO3	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
				m ²	1,0000000	56,29	56,29			
	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo				
				<i>Operativa</i>	<i>Improdutiva</i>	<i>Operativa</i>	<i>Improdutiva</i>			
Insumo	E9117 SICRO3	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m ³ - 105 kW	1,0000000	0,46	0,54	306,5569	114,8817			
Insumo	E9611 SICRO3	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m ³ /h - 313 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.101,9183	714,1095			
Insumo	E9765 SICRO3	Grupo gerador - 569 kVA	1,0000000	1,00	0,00	563,7456	28,8503			
						Custo Horário de Equipamentos =>	1.868,7162			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo			
							Horário			
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	8,0000000				19,3344			
						Custo Horário da Mão de Obra =>	154,6752			
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000			
						Custo Horário de Execução =>	2.023,3914			
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0044			
						Custo do FIC =>	0,1350			
						Produção de Equipe =>	86,4000			
						Custo Unitário de Execução =>	30,4728			
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo			
							Horário			
Insumo	SICRO3 M2115	Cunha lateral inferior para britador	0,0000200	un		2.303,7010	0,4611			
Insumo	SICRO3 M2114	Cunha lateral superior para britador	0,0000100	un		3.085,7494	0,0309			
Insumo	SICRO3 M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000600	un		34.500,9388	2,0701			
Insumo	SICRO3 M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000400	un		26.817,1872	1,0727			
Insumo	SICRO3 M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	0,0000300	un		23.157,8160	0,6947			
Insumo	SICRO3 M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	0,0000400	un		27.003,1462	1,0801			
						Custo Total do Material =>	4,9946			
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo			
							Horário			
Atividade Auxiliar	SICRO3 4816010	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	0,5700000	m ²		36,2900	20,6853			
						Custo Total das Atividades =>	20,6853			
					MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,51	MO com LS =>	2,96
					Valor do BDI =>	13,63			Valor com BDI =>	69,92

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FOLHAS: 016
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: @

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%
 PROPOSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	1	1,0000000	33,37	33,37			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	279,0372	75,8579	279,0372	
							Custo Horário de Equipamentos =>		279,0372
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000			19,3344		116,0064	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		116,0064
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		395,0436
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		11,8400
							Custo Unitário de Execução =>		33,3652
							MO sem LS =>		4,80
							Valor do BDI =>		8,08
							LS =>		5,00
							MO com LS =>		9,80
							Valor com BDI =>		41,45

Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1	1,0000000	453,19	453,19			
	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0338	0,6945	1,0338	
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	47,5730	29,9169	47,5730	
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,8123	0,5522	3,1452	
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,7240	1,1720	4,1950	
							Custo Horário de Equipamentos =>		55,9470

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000			26,3182		26,3182	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000			19,3344		174,0096	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		200,3278
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		256,2748
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		3,9290
							Custo Unitário de Execução =>		65,2266

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464800	kg	6,0850	5,1507	
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	95,1709	60,2755	
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³	146,2330	53,7465	
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³	143,1302	52,6061	
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7200	203,1495	
							Custo Total do Material =>	374,9283

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	33,3700	0,0284
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,7500	1,6625
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,7500	0,9648
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,7500	0,9648
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	33,3700	9,4153
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	13,0358

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,22	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,22	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,22	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
							Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000
							MO sem LS =>			26,35
							Valor do BDI =>			109,80
							LS =>			27,41
							MO com LS =>			53,76
							Valor com BDI =>			562,99

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FOLHAS: 617

PROC.: 318 / 2023

Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%
 PROPOSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição		1107891 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida			m³	1,0000000	337,25	337,25
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insuno	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0338	0,6945	1,0338	
Insuno	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	47,5730	29,9169	47,5730	
Insuno	E9071 SICRO3	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,8123	0,5522	3,1452	
Insuno	E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,7240	1,1720	4,1960	
Custo Horário de Equipamentos =>								55,9470	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insuno	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000				26,3182	26,3182	
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000				19,3344	174,0096	
Custo Horário da Mão de Obra =>								200,3278	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000	
Custo Horário de Execução =>								256,2748	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0000	
Custo do FIC =>								0,0000	
Produção de Equipe =>								3,9290	
Custo Unitário de Execução =>								65,2266	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário		
Insuno	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464800	kg			6,0850	5,1507	
Insuno	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg			0,7200	203,1495	
Custo Total do Material =>								208,3002	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário		
Atividade Auxiliar	SICRO3 4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	0,6333400	m³			11,8200	7,4861	
Atividade Auxiliar	SICRO3 4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,7350800	m³			56,2900	41,3777	
Custo Total das Atividades =>								48,8638	
E	Banco Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	
Tempo Fixo	SICRO3 4816020	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	5915407	0,9500100	t			2,6400	2,5080
Tempo Fixo	SICRO3 4816012	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	5915407	1,1026200	t			2,6400	2,9100
Tempo Fixo	SICRO3 M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t			33,3700	0,0284
Tempo Fixo	SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t			33,3700	9,4153
Custo Total dos Tempos Fixos =>								14,8626	
F	Banco Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
					LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3 4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,22	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,1026200	tkm	5814359 0,000 R\$ 1,22	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,79	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,15	5914464 0,000 R\$ 0,92	5914479 0,000 R\$ 0,75	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>								0,0000	
				MO sem LS =>	28,21	LS =>	29,38	MO com LS =>	57,57
				Valor do BDI =>	81,71			Valor com BDI =>	418,96

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	76,69	76,69	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insuno	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	19,6645	4,6472	1,8430
Insuno	E9535 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	27,2716	26,9104	2,5559
Custo Horário de Equipamentos =>								4,3989
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insuno	P9801 SICRO3	Ajudante	0,9000000				20,2757	18,2481
Insuno	P9808 SICRO3	Carpinteiro	0,9000000				26,3400	23,7060
Custo Horário da Mão de Obra =>								41,9541
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000
Custo Horário de Execução =>								46,3530
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0000
Custo do FIC =>								0,0000
Produção de Equipe =>								1,0000
Custo Unitário de Execução =>								46,3530
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	
Insuno	SICRO3 M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l			12,4516	0,2306
Insuno	SICRO3 M1205	Prego de ferro	0,0271800	kg			14,4366	0,3924
Insuno	SICRO3 M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2147400	m			5,9182	7,1891

FOLHAS: 618
PROC.: 318 / 2023
Ass.: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PROPSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²			54,6215	22,0807	
									Custo Total do Material =>	29,8928
E	Banco	Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	33,3700		0,0007	
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	33,3700		0,0010	
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0030400	t	33,3700		0,1014	
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	33,3700		0,3374	
									Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,4405
F	Banco	Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para formas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000	5914464 0,000	5914479 0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Preço de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000	5914464 0,000	5914479 0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000	5914464 0,000	5914479 0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000	5914464 0,000	5914479 0,000	0,0000	
									Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
					MO sem LS =>	20,62	LS =>	21,46	MO com LS =>	42,08
					Valor do BDI =>	18,58			Valor com BDI =>	95,27

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	4816016 SICRO3	Rachão ou pedra de mão produzida		m³	1,0000000	41,14	41,14

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva		
Insuno	E9117 SICRO3	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,46	0,54	203,0523	
Insuno	E9607 SICRO3	Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW	1,0000000	1,00	0,00	337,0209	
Insuno	E9021 SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	449,9809	
						Custo Horário de Equipamentos =>	990,0541

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	8,0000000	19,3344	154,6752	
					Custo Horário da Mão de Obra =>	154,6752
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	1,144,7293
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0044
					Custo do FIC =>	0,0764
					Produção de Equipe =>	66,4000
					Custo Unitário de Execução =>	17,2399

Insuno	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insuno	SICRO3 M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000900	un	34.500,9383	2,0701	
Insuno	SICRO3 M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000400	un	26.817,1872	1,0727	
						Custo Total do Material =>	3,1428

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Atividade Auxiliar	SICRO3 4816010	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	0,9700000	m³	36,2900	20,6853			
						Custo Total das Atividades =>	20,6853		
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,51	MO com LS =>	2,96
				Valor do BDI =>	9,96			Valor com BDI =>	51,10

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	4816010 SICRO3	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira		m³	1,0000000	36,29	36,29

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva		
Insuno	E9672 SICRO3	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	3,0000000	0,94	0,06	913,7667	
Insuno	E9117 SICRO3	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,5569	
Insuno	E9646 SICRO3	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW	1,0000000	1,00	0,00	46,9539	
Insuno	E9527 SICRO3	Marteleiro perfurador/bombador a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de	1,0000000	1,00	0,00	29,6488	
Insuno	E9574 SICRO3	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	1,0000000	1,00	0,00	472,4511	
Insuno	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	0,48	0,52	168,0468	
						Custo Horário de Equipamentos =>	1.937,4442

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	
Insuno	P9892 SICRO3	Auxiliar de blaster	2,0000000	29,0278	58,0556	
Insuno	P9852 SICRO3	Blaster	1,0000000	33,4007	33,4007	
					Custo Horário da Mão de Obra =>	91,4563
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	2.028,9005
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0044
					Custo do FIC =>	0,1090

FOLHAS: 619
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%
 PROPOSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo
Insuno	SICRO3	M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	0,0003300	un	722,3111	0,2384
Insuno	SICRO3	M2042	Emulsão explosiva encartuchada	0,4613700	kg	14,6079	6,7396
Insuno	SICRO3	M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	0,0001500	un	1.822,8807	0,2734
Insuno	SICRO3	M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	0,0002400	un	367,7318	0,0883
Insuno	SICRO3	M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	0,0206000	un	23,5248	0,4725
Insuno	SICRO3	M2141	Nonel de iniciação para fogaço - C = 6,0 m	0,0142900	un	16,9062	0,2416
Insuno	SICRO3	M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	0,0078900	un	17,5991	0,1383
Insuno	SICRO3	M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	0,0007100	un	236,6928	0,1681
Insuno	SICRO3	M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	0,0001200	un	1.008,9888	0,1211
Insuno	SICRO3	M2145	Série de brocas integrais S12	0,0033300	un	928,0750	3,0905
						Custo Total do Material =>	11,5718
						MO sem LS =>	0,54
						Valor do BDI =>	8,79
						LS =>	0,57
						MO com LS =>	1,11
						Valor com BDI =>	45,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,22	1,22
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Horário	
Insuno	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00 0,00	295,8522 84,3813	295,8522	
						Custo Horário de Equipamentos =>	295,8522
						Custo Horário de Execução =>	295,8522
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0316
						Produção de Equipe =>	249,0000
						Custo Unitário de Execução =>	1,1882
						MO sem LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,29
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	1,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,79	0,79
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Horário	
Insuno	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00 0,00	295,8522 84,3813	295,8522	
						Custo Horário de Equipamentos =>	295,8522
						Custo Horário de Execução =>	295,8522
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	373,5000
						Custo Unitário de Execução =>	0,7921
						MO sem LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,19
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,98

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,82	2,82
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Horário	
Insuno	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00 0,00	322,4618 116,1485	322,4618	
						Custo Horário de Equipamentos =>	322,4618
						Custo Horário de Execução =>	322,4618
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0731
						Produção de Equipe =>	117,5300
						Custo Unitário de Execução =>	2,7437
						MO sem LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,68
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	3,50

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914598 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	2,25	2,25
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Horário	
Insuno	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00 0,00	322,4618 116,1485	322,4618	
						Custo Horário de Equipamentos =>	322,4618
						Custo Horário de Execução =>	322,4618
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0585
						Produção de Equipe =>	146,9100
						Custo Unitário de Execução =>	2,1950
						MO sem LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,54
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	2,79

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914614 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	1,83	1,83
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Horário	

FOLHAS: 620
PROC.: 318 / 2023
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%
PROPOSTA N.º XXXXXXXX

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	322,4618	116,1485	322,4618	
								Custo Horário de Equipamentos =>	322,4618
								Custo Horário de Execução =>	322,4618
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	176,2900
								Custo Unitário de Execução =>	1,8292
								MO sem LS =>	0,00
								LS =>	0,00
								MO com LS =>	0,00
								Valor do BDI =>	0,44
								Valor com BDI =>	2,27

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,15	1,15		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insuno	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	279,0372	75,8579		
								Custo Horário de Equipamentos =>	279,0372
								Custo Horário de Execução =>	279,0372
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0299
								Produção de Equipe =>	248,5900
								Custo Unitário de Execução =>	1,1225
								MO sem LS =>	0,00
								LS =>	0,00
								MO com LS =>	0,00
								Valor do BDI =>	0,27
								Valor com BDI =>	1,42

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,92	0,92		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insuno	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	279,0372	75,8579		
								Custo Horário de Equipamentos =>	279,0372
								Custo Horário de Execução =>	279,0372
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0239
								Produção de Equipe =>	310,7300
								Custo Unitário de Execução =>	0,8980
								MO sem LS =>	0,00
								LS =>	0,00
								MO com LS =>	0,00
								Valor do BDI =>	0,22
								Valor com BDI =>	1,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,75	0,75		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo			
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insuno	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	279,0372	75,8579		
								Custo Horário de Equipamentos =>	279,0372
								Custo Horário de Execução =>	279,0372
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	372,8800
								Custo Unitário de Execução =>	0,7483
								MO sem LS =>	0,00
								LS =>	0,00
								MO com LS =>	0,00
								Valor do BDI =>	0,18
								Valor com BDI =>	0,93

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC, ou=LINE 1975 v5, ou=AR VALLENUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08519371000183, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Data: 2023.09.05 10:42:42 -03:00
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20284

FOLHAS: 620
PROC.: 318 / 2023
Ass.:

WELTON
GOMES
LEAL:0170221
0324

CONTRATO DE PRECATORIO Nº 001/2023
PROPOSTA Nº 001/2023
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.4866840
ENDEREÇO: RUA CEL. BORGES, 220 - CENTRO - PASSAGEM FRANCA - COLINAS DO NORTE - MA
CEP: 65.680-000
FONE: (11) 3333-3333
E-MAIL: dinamicaempreendimentos@outlook.com
DATA: 22/04/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONF Encargos Sociais:

BDI=24,23%

Horista: 112,90% Mensalista: 70,87%

PROPOSTA N.º 01

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

CPU.1-META 01 PROJETO TECNICO EXECUTIVO

						QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS								
<i>#coordenação geral</i>								
1.	34780	SINAPI	ENGENHEIRO CHEFE - COORDENADOR	H	522,54	R\$ 123,28	R\$ 64.418,57	
1.	2359	SINAPI	TÉCNICO CADISTA	H	522,54	R\$ 18,86	R\$ 9.855,08	
								R\$ 0,00
<i>#equipe técnica</i>								
1.	34780	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL	H	522,54	R\$ 123,28	R\$ 64.418,57	
2.	532	SINAPI	AUX TÉCNICO	H	522,54	R\$ 24,25	R\$ 12.671,56	
3.	7592	SINAPI	TOPÓGRAFO	H	522,54	R\$ 25,17	R\$ 13.152,30	
4.	244	SINAPI	AUX TOPOGRAFIA	H	522,54	R\$ 11,32	R\$ 5.915,15	
TOTAL RECURSO HUMANOS SEM BDI =								R\$ 170.431,23
CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO								
<i>#trabalhos de levantamento de dados em campo.</i>								
1.	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL	H	522,54	R\$ 83,17	R\$ 43.459,55	
TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI =								R\$ 43.459,55
CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO								
<i>#Impressão e Plotagem</i>								
1.	7247	SINAPI	ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2	H	522,54	R\$ 2,25	R\$ 1.175,71	
1.	E9507	SICRO	PLOTAGEM FLS A2	UND	96,00	R\$ 23,67	R\$ 2.272,32	
TOTAL CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI =								R\$ 3.448,03
CUSTOS DO PROJETO								
								R\$ 217.338,81
<i># Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento s/BDI</i>								R\$ 270.000,00
<i># Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento c/BDI</i>								R\$ 270.000,00
VALOR FINAL COM BDI - PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO								R\$ 270.000,00

FOLHAS: 622
PROC.: 218 / 2023
Ass.: R

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01


ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
1.0	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO						R\$ 270.000,00
1.1	Elaboração de projeto executivo	und	1,00	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	R\$ 217.338,81	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
META 02							
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 522.560,04
1.1	Placa individualizada da obra	m ²	12,50	CPU-01	R\$ 332,59	R\$ 413,18	R\$ 5.164,75
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00	CPU-02	R\$ 36.301,95	R\$ 45.097,91	R\$ 45.097,91
1.3	Barracão de obras	m ²	24,00	CPU-03	R\$ 750,08	R\$ 931,82	R\$ 22.363,68
1.4	Administração local	mês	6,00	CPU-04	R\$ 60.363,00	R\$ 74.988,95	R\$ 449.933,70
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 3.920.992,63
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m ³	137850,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 643.759,50
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m ³ de material de jazida	tkm	926216,01	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 1.129.983,53
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m ²	413550,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 277.078,50
2.4	Regularização do subleito	m ²	689250,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 964.950,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	152138,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 905.221,10
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 5.003.062,27
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²	137850,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 77.196,00
3.2	Expurgo de jazida	m ³	206775,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 550.021,50
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m ²	206775,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 965.639,25
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia com revestimento primário	tkm	1786798,58	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 2.179.894,27
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	206775,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 1.230.311,25
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 328.185,49
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m ³	1080,00	4805757	R\$ 6,95	R\$ 8,63	R\$9.320,40
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	66,00	0804036	R\$743,17	R\$923,24	R\$60.933,84
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	16,00	0804393	R\$2.819,03	R\$3.502,08	R\$56.033,28
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	42,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$74.632,32
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	14,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$68.362,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	12,00	0804292	R\$2.117,59	R\$2.630,68	R\$31.568,16
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	4,00	0804441	R\$5.042,20	R\$6.263,93	R\$25.055,72
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m ²	121,20	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$2.279,77
5.0	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS						R\$ 232.968,51
5.1	Ponte de Madeira	und	1,00	PLANILHA EM ANEXO	R\$187.529,99	R\$232.968,51	R\$ 232.968,51
6.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 53.761,50
6.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m ²	137850,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$53.761,50
TOTAL							R\$ 10.331.530,44

Importa o seguinte orçamento em:

R\$10.331.530,44

DEZ MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PROPOSTA N.º XXXXXXXX

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	2.713.014,59	1,22	3.309.877,79	32,04%	32,04%
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	358.913,0	5,95	2.135.532,35	20,67%	52,71%
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	344.625,0	4,67	1.609.398,75	15,58%	68,28%
4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	689.250,0	1,40	964.950,00	9,34%	77,62%
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	206.775,0	2,66	550.021,50	5,32%	82,95%
190227	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,0	74.988,95	449.933,70	4,35%	87,30%
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	413.550,0	0,67	277.078,50	2,68%	89,98%
190223	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,0	270.000,00	270.000,00	2,61%	92,60%
190228	Próprio	PONTE DE MADEIRA	UND	1,0	232.968,51	232.968,51	2,25%	94,85%
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	137.850,0	0,56	77.196,00	0,75%	95,60%
0804188	SICRO3	Corpo de BDTDC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	42,0	1.776,96	74.632,32	0,72%	96,32%
0804417	SICRO3	Boca de BDTDC D = 1,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	14,0	4.883,00	68.362,00	0,66%	96,98%
0004006	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	66,0	923,24	60.933,84	0,59%	97,57%
0804393	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	16,0	3.502,08	56.033,28	0,54%	98,12%
190229	Próprio	RECUPERAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	M²	137.850,0	0,39	53.761,50	0,52%	98,64%
190225	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1,0	45.097,91	45.097,91	0,44%	99,07%
0804292	SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	12,0	2.630,68	31.568,16	0,31%	99,38%
0804441	SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	4,0	6.263,93	25.055,72	0,24%	99,62%
190226	Próprio	BARRAÇÃO DE OBRA	M²	24,0	931,82	22.363,68	0,22%	99,84%
4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vaia em material de 1ª categoria	m³	1.080,0	8,63	9.320,40	0,09%	99,93%
190224	Próprio	PLACA INDIVIDUALIZADA DA OBRA	M²	12,5	413,18	5.164,75	0,05%	99,98%
4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	121,2	18,81	2.279,77	0,02%	100,00%

Total Geral

10.331.530,44

WELTON
GOMES
LEAL:0170221
0324

Assinado eletronicamente por WELTON
GOMES LEAL: 01702210324
Data: 2023-04-28 10:40:00
Documento: 2023-04-28 10:40:00
Assinado por WELTON GOMES LEAL: 01702210324
Data: 2023-04-28 10:40:00
Versão de Assinatura: 2023-04-28 10:40:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 2

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
1.0	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO						R\$ 270.000,00
1.1	Elaboração de projeto executivo	und	1,00	COMPOSIÇÃO PROPRIA	R\$ 217.338,81	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
META 02							
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 522.560,04
1.1	Placa individualizada da obra	m ²	12,50	CPU-01	R\$ 332,59	R\$ 413,18	R\$ 5.164,75
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00	CPU-02	R\$ 36.301,95	R\$ 45.097,91	R\$ 45.097,91
1.3	Barracão de obras	m ²	24,00	CPU-03	R\$ 750,08	R\$ 931,82	R\$ 22.363,68
1.4	Administração local	mês	6,00	CPU-04	R\$ 60.363,00	R\$ 74.988,95	R\$ 449.933,70
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 497.411,00
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m ³	18100,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 84.527,00
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m ³ de material de jazida	tkm	151757,66	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 185.144,35
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m ²	54300,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 36.381,00
2.4	Regularização do subleito	m ²	90500,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 126.700,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 833.250,70
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²	18100,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 10.136,00
3.2	Expurgo de jazida	m ³	27150,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 72.219,00
3.3	Escavação e carga de material de jazida	m ³	27150,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 126.790,50
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia com revestimento primário	tkm	379149,75	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 462.562,70
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	27150,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 161.542,50
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 138.762,43
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m ³	691,20	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$5.965,06
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	30,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$27.697,20
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	10,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$35.020,80
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	12,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$21.323,52
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	4,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$19.532,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	6,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$15.784,08
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	2,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$12.527,86
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m ³	48,48	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$911,91
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 7.059,00
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m ²	18100,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 7.059,00
TOTAL							R\$ 2.269.043,17

Importa o seguinte orçamento em:

R\$2.269.043,17

DOIS MILHÕES DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 2	POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO	EXTENSÃO	=	18100,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		18100,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		18100,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		9,31
DMT mat. Jazida - cascalho	=		9,31
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

1.0	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO					
1.1	Placa individualizada da obra					
	5,00	x	2,50	=	12,50	m²
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento					
					1,00	und
1.3	Barracão de obras					
	comprimento (m)		Largura (m)			
	6,00	x	4,00	=	24,00	m²
1.4	Administração local					
					6,00	mês

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2.1	Escavação e carga de material de jazidas						
	Volume extraído do quadro de cubação			=	10867,00	m³	
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida						
	Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)		
	10867,00	x	1,50	=	16300,50	m³	
	Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)		Transporte		
	16300,50	x	9,31	=	151757,66	txkm	
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m						
	Limpeza (m²)	Comprimento (m)	Largura (m)				
		18100,00	x	3,00	=	54300,00	m²
2.4	Regularização do subleito						
		Comprimento (m)	Largura (m)				
		18100,00	x	5,00	X	90500,00	m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal						
	Volume extraído do quadro de cubação			=	10867,00	m³	
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal						
	Área		Espessura da Sub Base (m)		Volume (m³)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 2	POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO	EXTENSÃO	=	18100,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		18100,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		18100,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		9,31
DMT mat. Jazida - cascalho	=		9,31
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

	90500,00	x	0,30	=	27150	m ³
	Volume (m ³)		Espessura (m)			
	27150	/	1,5	=	18100	m ²
3.2	Expurgo de jazida					
	Limpeza (m ²)		Espessura (m)			
	90500,00	x	0,3	=	27150	m ³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida					
	Área		Espessura (m)			
	90500,00	x	0,30	=	27150	m ³
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia com revestimento primário					
	Escavação e carga (m ³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	27150	x	1,50	x	9,31	
				=		379149,75 m ³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	90500,00	x	0,30	=	27150,00	m ³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
	Comprimento		Altura		Largura	
	48,00	x	1,50	x	1,20	
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	86,40	m ³		
	VOLUME TOTAL	=	691,20	m ³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	5,00	und		
	Corpo de bueiro	=	30,00	m		
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	5,00	und		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 2	POV BELO MONTE AO POV VOLTA CÔCO	EXTENSÃO	=	18100,00	M	
			EXTENSÃO TOTAL	18100,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		18100,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		9,31
DMT mat. Jazida - cascalho	=		9,31
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	10,00	und	
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	2,00	und	
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	Corpo de bueiro	=	12,00	m	
		nº de bueiros	=	2,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	Bocas	=	4,00	und	
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	1,00	und	
		Corpo de bueiro	=	6,00	m	
4.7	Boca BTTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	1,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	2,00	und	
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório					
		ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO Ø1 m) A= π*R²				
		0,79	X	48,00	=	37,92 m³
		Comprimento		Altura		Largura
		6,00	X	1,50	X	1,20
		VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m³	
		VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	86,40	m³	
		VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	48,48	m³	
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente					
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA			=	18100,00 m²

FOLHAS: 028
 PROC.: 348 / 2023
 Ass.: *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 3

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 641.305,62
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m ³	29360,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 137.111,20
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m ³ de material de jazida	tkm	143444,40	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 175.002,17
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m ²	88080,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 59.013,60
2.4	Regularização do subleito	m ²	146800,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 205.520,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 1.310.512,96
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²	29360,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 16.441,60
3.2	Expurgo de jazida	m ³	44040,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 117.146,40
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m ³	44040,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 205.666,80
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia com revestimento primário	tkm	581328,00	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 709.220,16
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	44040,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 262.038,00
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 0,00
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m ³	0,00	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$0,00
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	0,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$0,00
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	0,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$0,00
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	0,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$0,00
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	0,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$0,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m ³	0,00	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$0,00
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 11.450,40
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m ²	29360,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 11.450,40
						TOTAL	R\$ 1.963.268,98

Importa o seguinte orçamento em:

R\$1.963.268,98

UM MILHÃO NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

WELTON GOMES

LEAL:017022103

24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
 LEAL:01702210324
 DN: c=BR, e=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita
 Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC
 ONLINE RFB VS, ou=AR MLLINUMINFORMATICA,
 ou=PROFESSOR, ou=09915271200183, ou=WELTON
 GOMES LEAL:01702210324
 Data: 2023.09.03 11:15:53 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20284

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 3	BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1	EXTENSÃO	=	21800,00	M		
TRECHO 3	BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2	EXTENSÃO	=	7560,00	M		
				EXTENSÃO TOTAL		29360,00	

DADOS

Extensão Total (m)	=	29360,00
Largura Média (m)	=	5,00
Sub-base (m)	=	0,30
Base	=	0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=	8,80
DMT mat. Jazida - cascalho	=	8,80
Empolamento	=	1,20
Peso Específico Laterita	=	1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2.1	Escavação e carga de material de jazidas						
		Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³	
2.2	Transp. Local c/ basec. 10 m³ de material de jazida						
		Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)	
		10867,00	x	1,50	=	16300,50	m³
		Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)		Transporte	
		16300,50	x	8,80	=	143444,40	txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m						
		Limpeza (m²)		Comprimento (m)		Largura (m)	
				29360,00	x	3,00	= 88080,00 m²
2.4	Regularização do subleito						
				Comprimento (m)		Largura (m)	
				29360,00	x	5,00	= 146800,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal						
		Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³	
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal						
		Área		Espessura da Sub Base (m)		Volume (m³)	
		146800,00	x	0,30	=	44040	m³
		Volume (m³)		Espessura (m)			
		44040	/	1,5	=	29360	m²
3.2	Expurgo de jazida						
		Limpeza (m²)		Espessura (m)			
		146800,00	x	0,3	=	44040	m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida						

FOLHAS: 630
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 3	BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1	EXTENSÃO	=	21800,00	M		
TRECHO 3	BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2	EXTENSÃO	=	7560,00	M		
EXTENSÃO TOTAL				29360,00			

DADOS			
Extensão Total (m)	=		29360,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		8,80
DMT mat. Jazida - cascalho	=		8,80
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

	Área		Espessura (m)			
	146800,00	x	0,30	=	44040	m³
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário					
	Escavação e carga (m³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	44040	x	1,50	x	8,80	
				=		581328 m³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	146800,00	x	0,30	=	44040,00	m³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
		Comprimento		Altura		Largura
		0,00	X	1,50	X	1,20
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	0,00	m³		
	VOLUME TOTAL	=	0,00	m³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	0,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	

FOLHAS: 631
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
TRECHO 3	BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 1	EXTENSÃO	=	21800,00	M		
TRECHO 3	BR-135 AO POV COLINA VERDE - PARTE 2	EXTENSÃO	=	7560,00	M		
EXTENSÃO TOTAL				29360,00			

DADOS			
Extensão Total (m)	=		29360,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		8,80
DMT mat. Jazida - cascalho	=		8,80
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

		quantidade de bueiros	=	0,00	und		
		Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	nº de bueiros	=	0,00	und		
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
		Bocas	=	0,00	und		
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório						
		ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$		Comprimento		Total	
		0,79	X	0,00	=	0,00	m ³
		Comprimento		Altura		Largura	
		6,00	X	1,50	X	1,20	
		VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m ³		
		VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	0,00	m ³		
		VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	0,00	m ³		
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente						
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA			=	29360,00	m ²

FOLHAS: 633
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23%
 PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 6	POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES	EXTENSÃO	=	12700,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		12700,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		12700,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		6,16
DMT mat. Jazida - cascalho	=		6,16
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazidas					
		Volume extraído do quadro de cubação	=	10867,00	m³	
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida					
		Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico	Compra, Esc. e carga (t)	
		10867,00	x	1,50	=	16300,50 m³
		Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)	Transporte	
		16300,50	x	6,16	=	100411,08 txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m					
		Limpeza (m²)		Comprimento (m)	Largura (m)	
			x	12700,00	3,00	= 38100,00 m²
2.4	Regularização do subleito					
				Comprimento (m)	Largura (m)	
			x	12700,00	5,00	X 63500,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal					
		Volume extraído do quadro de cubação	=	10867,00	m³	
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal					
		Área		Esspessura da Sub-Base (m)	Volume (m³)	
		63500,00	x	0,30	=	19050 m³
		Volume (m³)		Esspessura (m)		
		19050	/	1,5	=	12700 m²
3.2	Expurgo de jazida					
		Limpeza (m²)		Esspessura (m)		
		63500,00	x	0,3	=	19050 m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida					
		Área		Esspessura (m)		
		63500,00	x	0,30	=	19050 m³
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário					
		Escavação e carga (m³)		Peso específico	DMT jazida - Cascalho	
		19050	x	1,50	x 6,16	
					=	176022 m³

FOLHAS: 634
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23%
 PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 6	POV MEMÓRIA AO POV SÍTIO SECO DO ZÉ BORGES	EXTENSÃO	=	12700,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		12700,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		12700,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		6,16
DMT mat. Jazida - cascalho	=		6,16
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	63500,00	x	0,30	=	19050,00	m³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
		Comprimento		Altura		Largura
		0,00	X	1,50	X	1,20
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	0,00	m³		
	VOLUME TOTAL	=	0,00	m³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.7	Boca BTTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório					
		ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) A=		Comprimento		Total
		$n \cdot R^2$				
		0,79	X	0,00	=	0,00
						m³
		Comprimento		Altura		Largura
		6,00	X	1,50	X	1,20
	VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m³		
	VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	0,00	m³		
	VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	0,00	m³		
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente					
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA			=	12700,00
						m²

FOLHAS: 635
 PROC.: 318 / 2019
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 9

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 129.430,81
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	2060,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 9.620,20
2.2	Transp. Local c/ base. 10 m³ de material de jazida	tkm	29992,92	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 36.591,36
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/ arv. Diam. Até 0,15m	m²	6180,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 4.140,60
2.4	Regularização do subleito	m²	10300,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 14.420,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 52.593,45
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2060,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 1.153,60
3.2	Expurgo de jazida	m³	3090,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 8.219,40
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m³	3090,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 14.430,30
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	8528,40	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 10.404,65
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3090,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 18.385,50
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 28.519,13
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	10,80	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$93,20
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	0,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$0,00
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	0,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$0,00
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	0,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$0,00
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	0,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$0,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	6,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$15.784,08
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	2,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$12.527,86
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	6,06	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$113,99
5.0	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS						R\$ 232.968,51
5.1	Ponte de Madeira	und	1,00	PLANILHA EM ANEXO	R\$187.529,99	R\$232.968,51	R\$ 232.968,51
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 803,40
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	2060,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 803,40
TOTAL							R\$ 444.315,30

Importa o seguinte orçamento em: **R\$444.315,30** QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

WELTON GOMES
 LEAL:017022103
 24

Assinatura de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Recursos Humanos do Brasil, postal=PPF, serial=PPF-A1, serialNumber=99845, email=WELTON@DINAMICA Empreendimentos, ou=DINAMICA Empreendimentos, ou=DINAMICA Empreendimentos, email=WELTON.GOMES LEAL:01702210324
 Data: 2023.05.03 11:35:33 -0300
 Versão do Arquivo Assinado: 2023.03.20.04

FOLHAS: 636
PROC.: 318 / 2023
Ass.: *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 9	MA-132 AO POV ANAJA	EXTENSÃO	=	2060,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		2060,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		2060,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		1,84
DMT mat. Jazida - cascalho	=		1,84
Empolamento	=		1,20
Peso Especifico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2.1	Escavação e carga de material de jazidas						
		Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³	
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida						
		Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)	
		10867,00	x	1,50	=	16300,50 m³	
		Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)		Transporte	
		16300,50	x	1,84	=	29997,92 txkm	
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m						
		Limpeza (m²)	Comprimento (m)	x	Largura (m)	=	
			2060,00	x	3,00	=	6180,00 m²
2.4	Regularização do subleito						
			Comprimento (m)	x	Largura (m)	=	
			2060,00	x	5,00	=	10300,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal						
		Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³	
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal						
		Área		Espessura da Sub-Base (m)		Volume (m³)	
		10300,00	x	0,30	=	3090 m³	
		Volume (m³)		Espessura (m)			
		3090	/	1,5	=	2060 m³	
3.2	Expurgo de jazida						
		Limpeza (m²)		Espessura (m)			
		10300,00	x	0,3	=	3090 m³	
3.3	Escavação e carga de material de Jazida						
		Área		Espessura (m)			
		10300,00	x	0,30	=	3090 m³	
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário						

FOLHAS: 637
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
TRECHO 9	MA-132 AO POV ANAJÁ	EXTENSÃO	=	2060,00	M
EXTENSÃO TOTAL				2060,00	

DADOS			
Extensão Total (m)	=		2060,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		1,84
DMT mat. Jazida - cascalho	=		1,84
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

	Escavação e carga (m³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	3090	x	1,50	x	1,84	
				=		8528,4 m³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	10300,00	x	0,30	=		3090,00 m³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
		Comprimento		Altura		Largura
		6,00	x	1,50	x	1,20
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m³		
	VOLUME TOTAL	=	10,80	m³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	0,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	1,00	und	
		Corpo de bueiro	=	6,00	m	
4.7	Boca BTTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	1,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	2,00	und	

FOLHAS: 638
PROC.: 318 / 2023
Ass.: @

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 9	MA-132 AO POV ANAJA	EXTENSÃO	=	2060,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				2060,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		2060,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		1,84
DMT mat. Jazida - cascalho	=		1,84
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório						
		ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$		Comprimento		Total	
		0,79	X	6,00	=	4,74	m ³
				Comprimento		Altura	Largura
				6,00	X	1,50	1,20
		VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80		m ³	
		VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	10,80		m ³	
		VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	6,06		m ³	
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente						
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA			=	2060,00	m ²

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Atestado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF e CNP, ou=AC, ou=Brasilia FPE-AS, ou=COLINAS-MA, ou=SECRETARIA, ou=Federal, ou=BRASIL, ou=WELTON GOMES LEAL:017022103
Data: 2023.09.03 11:41:17 -0300
Versão do Atributo Assinador: 3.0.1.01.0004

FOLHAS: 639
 PROC.: 218 / 2023
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

#REF!

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço	Banco	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
PONTE - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M								
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 5.263,22
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	48,72	96523	SINAPI	R\$ 86,96	R\$ 108,03	R\$ 5.263,22
2.0	INFRAESTRUTURA							R\$ 136.094,14
2.1	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	kg	120,68	407819	SICRO	R\$ 11,98	R\$ 14,88	R\$ 1.795,78
2.2	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	30,58	1107892	SICRO	R\$ 453,19	R\$ 563,00	R\$ 17.213,75
2.3	ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	m	120,00	2306113	SICRO	R\$ 405,82	R\$ 504,15	R\$ 60.498,00
2.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	24,40	89480	SINAPI	R\$ 139,46	R\$ 173,25	R\$ 4.227,65
2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	29,52	92264	SINAPI	R\$ 244,28	R\$ 303,47	R\$ 8.958,43
2.6	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI	m³	4,10	134	ORSE	R\$ 6.792,22	R\$ 8.437,97	R\$ 34.561,93
2.7	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	m	60,00	213	ORSE	R\$ 118,58	R\$ 147,31	R\$ 8.838,60
3.0	SUPERESTRUTURA							R\$ 91.469,15
3.1	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI	m³	1,04	134	ORSE	R\$ 6.792,22	R\$ 8.437,97	R\$ 8.775,49
3.2	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI	m³	1,56	134	ORSE	R\$ 6.792,22	R\$ 8.437,97	R\$ 13.163,23
3.3	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI	m³	2,40	134	ORSE	R\$ 6.792,22	R\$ 8.437,97	R\$ 20.251,13
3.4	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	m	250,00	213	ORSE	R\$ 118,58	R\$ 147,31	R\$ 36.827,50
3.5	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	m	60,00	213	ORSE	R\$ 118,58	R\$ 147,31	R\$ 8.838,60
3.6	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	m	2,80	213	ORSE	R\$ 118,58	R\$ 147,31	R\$ 412,47
3.7	PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS	kg	183,95	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		R\$ 14,01	R\$ 17,40	R\$ 3.200,73
4.0	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 142,00
4.1	LIMPEZA GERAL	m²	50,00	2450	ORSE	R\$ 2,29	R\$ 2,84	R\$ 142,00
							TOTAL	R\$ 232.968,51
Importa o seguinte orçamento em:		R\$232.968,51 DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS						

WELTON
 GOMES
 LEAL:01702
 210324

Assinado de forma digital por
 WELTON GOMES LEAL:01702210324
 DN: c=BR, o=CP-Brasil,
 ou=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, e=WELTON
 GOMES LEAL:01702210324
 ou=08919371000183, cn=WELTON
 GOMES LEAL:01702210324
 Data: 2023.09.03 11:42:45 -03'00'
 Versão: Adobe Acrobat Reader
 2023.093.20284

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º D1

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PONTE 10M

ITEM	DESCRIÇÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT.	TOTAL	UND
1.0	SERVIÇOS SOCIAIS						
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017						
	CABECEIRA	2	12,3	0,6	2	29,52	m ³
	BLOCO	0,8	0,80	1,50	20,00	19,20	m ³
	TOTAL					48,72	m³
2.0	INFRAESTRUTURA						
2.1	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO						
	DESCRIÇÃO						
	BASE DA CABECEIRA						
	N1		0,92		22	16,79	KG
	N2		0,94		2	1,56	KG
	N3		1		2	1,66	KG
	N4		0,94		2	1,56	KG
	N5		0,92		19	14,50	KG
	N6		10,83		1	8,98	KG
	N7		10,47		1	8,68	KG
	N8		10,07		1	8,35	KG
	N9		9,67		1	8,02	KG
	N10		9,31		1	7,72	KG
	N11		2,5		12	24,89	KG
	ALVENARIA DE CONTENÇÃO						
	N12		10,83		2	17,97	KG
	TOTAL					120,68	KG
2.2	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS						
	BASE DA CABECEIRA	1	11,3	0,6	2	13,56	m ³
	BLOCOS FUNDAÇÃO 80x80x90 cm	0,8	0,8	0,9	8	4,61	m ³
	BLOCOS FUNDAÇÃO 80x80x150 cm	0,8	0,8	1,5	12	11,52	m ³
	BLOCOS ESTRUTURAL ENCHIMENTO	0,12	0,12	2,8	22	0,89	m ³
	TOTAL					30,58	m³
2.3	ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO						
	ESTACA TRILHO TR68 cravação		6		20	120	m
	TOTAL					120,00	m
2.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022						
	PISTA		5,3	2,8	1,05	15,58	m ²
	ALA		3	2,8	1,05	8,82	m ²
	TOTAL					24,40	m²
2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020						
	BASE DAS CABECEIRAS	1	11,3	0,6	2	29,52	m ²
	TOTAL					29,52	m²
2.6	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI						
	PEÇA DE MADEIRA 20x20x230	0,2	0,2	3,2	32	4,10	m ³
	TOTAL					4,10	m³
2.7	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES						
	TRAVAMENTO		5		12	60,00	m
	TOTAL					60,00	m
3.0	SUPERESTRUTURA						
3.1	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI						
	TRANSVERSINAS	0,2	0,2	5,2	5	1,04	m ³
	TOTAL					1,04	m³
3.2	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI						
	BALANCIM 100CM	0,2	0,2	1	12	0,48	m ³
	BALANCIM 150CM	0,2	0,2	1,5	18	1,08	m ³
	TOTAL					1,56	m³
3.3	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI						
	LONGARINAS	0,2	0,2	10	6	2,40	m ³

FOLHAS: 644
 PROC.: 328 / 2023
 Ass: Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23%
 PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PONTE 10M

ITEM	DESCRIÇÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT.	TOTAL	UND
	TOTAL					2,40	m²
3.4	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES						m
	ASSOALHO 5X10 m				250	250,00	m
	TOTAL					250,00	m
3.5	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES						m
	PASSA RODAS 0,60x10,00 m				60,00	60,00	m
	TOTAL					60,00	m
3.6	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES						m
	GUARDA RODA 0,14x10,00 m				2,80	2,80	m
	TOTAL					2,80	m
3.7	PARAFUSOS E FERRAGENS EM DIVERSAS BITOLAS						kg
	PARAFUSOS E FERRAGENS DE DIVERSAS BITOLAS				183,95	183,95	kg
	TOTAL					183,95	kg
4.0	SERVIÇOS FINAIS						
4.1	LIMPEZA GERAL						m²
	LIMPEZA GERAL	5	10		1	50,00	m²
	TOTAL					50,00	m²

WELTON
 GOMES
 LEAL:017022
 10324

Assinado de forma digital por WELTON
 GOMES LEAL:01702210324
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB
 v3, ou=AR, MILLENIUM INFORMATICA,
 ou=Presencial, ou=08919371000183,
 cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
 Data: 2023.09.03 11:45:39 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2023.003.20284

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 10

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 245.870,34
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	8740,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 40.815,80
2.2	Transp. Local c/ base. 10 m³ de material de jazida	tkm	50531,55	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 61.648,49
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/ arv. Diam. Até 0,15m	m²	26220,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 17.567,40
2.4	Regularização do subleito	m²	43700,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 61.180,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 253.368,23
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	8740,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 4.894,40
3.2	Expurgo de jazida	m³	13110,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 34.872,60
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m³	13110,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 61.223,70
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	60961,50	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 74.373,03
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	13110,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 78.004,50
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 33.572,16
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	43,20	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$372,82
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	6,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$5.539,44
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	2,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$7.004,16
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	6,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$10.661,76
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	2,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$9.766,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	12,12	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$227,98
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 3.408,60
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	8740,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 3.408,60
						TOTAL	R\$ 536.219,33

Importa o seguinte orçamento em:

R\$536.219,33

QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

FOLHAS: 623
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23%
 PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
TRECHO 10	MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE	EXTENSÃO	=	8740,00	M
				EXTENSÃO TOTAL	8740,00

DADOS			
Extensão Total (m)	=		8740,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		3,10
DMT mat. Jazida - cascalho	=		3,10
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazidas					
		Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³
2.2	Transp. Local c/ base. 10 m³ de material de jazida					
		Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)
		10867,00	x	1,50	=	16300,50 m³
		Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)		Transporte
		16300,50	x	3,10	=	50531,55 txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
		Limpeza (m²)	8740,00	x	3,00	= 26220,00 m²
2.4	Regularização do subleito					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
			8740,00	x	5,00	X 43700,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal					
		Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal					
		Área		Espessura da Sub Base (m)		Volume (m³)
		43700,00	x	0,30	=	13110 m³
		Volume (m³)		Espessura (m)		
		13110	/	1,5	=	8740 m²
3.2	Expurgo de jazida					
		Limpeza (m²)		Espessura (m)		
		43700,00	x	0,3	=	13110 m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida					
		Área		Espessura (m)		
		43700,00	x	0,30	=	13110 m³

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 10	MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE	EXTENSÃO	=	8740,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				8740,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		8740,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		3,10
DMT mat. Jazida - cascalho	=		3,10
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário					
	Escavação e carga (m³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	13110	x	1,50	x	3,10	
				=		60961,5 m³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	43700,00	x	0,30	=		13110,00 m³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
		Comprimento		Altura		Largura
		12,00	X	1,50	X	1,20
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	21,60	m³		
	VOLUME TOTAL	=	43,20	m³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	1,00	und	
		Corpo de bueiro	=	6,00	m	
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	1,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	2,00	und	
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	1,00	und	
		Corpo de bueiro	=	6,00	m	
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	1,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	2,00	und	
4.6	Corpo BTTC D=1.00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	

FOLHAS: 625
PROC.: 218 / 2023
Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 10	MA-132 AO POV CAMPO ALEGRE	EXTENSÃO	=	8740,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		8740,00		

DADOS

Extensão Total (m)	=	8740,00
Largura Média (m)	=	5,00
Sub-base (m)	=	0,30
Base	=	0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=	3,10
DMT mat. Jazida - cascalho	=	3,10
Empolamento	=	1,20
Peso Específico Laterita	=	1,50

4.7	Boca BTTC D=1,00 m	nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$	X	12,00	=	9,48 m ²
		Comprimento	X	1,50	X	1,20
		VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m ³	
		VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	21,60	m ³	
		VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	12,12	m ³	
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente					
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA	=	8740,00	m ²	

FOLHAS: 616
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: a

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 11

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 139.865,55
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	1340,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 6.257,80
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida	tkm	46619,43	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 56.875,70
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	4020,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 2.693,40
2.4	Regularização do subleito	m²	6700,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 9.380,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 37.963,14
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1340,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 750,40
3.2	Expurgo de jazida	m³	2010,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 5.346,60
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m²	2010,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 9.386,70
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	8622,90	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 10.519,94
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2010,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 11.959,50
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 20.634,95
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	10,80	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$93,20
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	0,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$0,00
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	0,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$0,00
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	6,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$10.661,76
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	2,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$9.766,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	6,06	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$113,99
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 522,60
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	1340,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 522,60
TOTAL							R\$ 198.986,24

Importa o seguinte orçamento em:

R\$198.986,24 DUZENTOS MIL, ONZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

**WELTON
 GOMES
 LEAL:0170
 2210324**

Assinado de forma digital por
 WELTON GOMES LEAL 01702210324
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
 ou=Secretaria de Receita Federal do
 Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC
 ONLINE RFB v5, ou=AR MILLENIUM
 INFORMATICA, ou=Presencial,
 ou=08919371000183, cn=WELTON
 GOMES LEAL,01702210324
 Dados: 2023.09.03 11:50:04 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2023.003.20284

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 11	POV LAGOA GRANDE	EXTENSÃO	=	1340,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		1340,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		1340,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,86
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,86
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazidas					
		Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida					
		Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)
		10867,00	x	1,50	=	16300,50 m³
		Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)		Transporte
		16300,50	x	2,86	=	46619,43 txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
		Limpeza (m²)	1340,00	x	3,00	= 4020,00 m²
2.4	Regularização do subleito					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
		1340,00	x	5,00	X	6700,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal					
		Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal					
		Área		Espessura da Sub Base (m)		Volume (m³)
		6700,00	x	0,30	=	2010 m³
		Volume (m³)		Espessura (m)		
		2010	/	1,5	=	1340 m²
3.2	Expurgo de jazida					
		Limpeza (m²)		Espessura (m)		
		6700,00	x	0,3	=	2010 m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida					
		Área		Espessura (m)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 11	POV LAGOA GRANDE	EXTENSÃO	=	1340,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				1340,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		1340,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,86
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,86
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

	6700,00	x	0,30	=	2010	m ³
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia com revestimento primário					
	Escavação e carga (m ³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	2010	x	1,50	x	2,86	
				=		8622,9 m ³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	6700,00	x	0,30	=	2010,00	m ³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
		Comprimento		Altura		Largura
		6,00	X	1,50	X	1,20
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m ³		
	VOLUME TOTAL	=	10,80	m ³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	0,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	1,00	und	
		Corpo de bueiro	=	6,00	m	
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	1,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	2,00	und	
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	

FOLHAS: 6249
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23%
 PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 11	POV LAGOA GRANDE	EXTENSÃO	=	1340,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				1340,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		1340,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,86
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,86
Empolamento	=		1,20
Peso Especifico Laterita	=		1,50

4.7	Boca BTTC D=1,00 m						
		nº de bueiros	=	0,00	und		
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
		Bocas	=	0,00	und		
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório						
		ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) A= π * R ²		Comprimento		Total	
		0,79	X	6,00	=	4,74	m ³
		Comprimento		Altura		Largura	
		6,00	X	1,50	X	1,20	
	VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m ³			
	VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	10,80	m ³			
	VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	6,06	m ³			
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente						
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA			=	1340,00	m ²

FOLHAS: 650
 PROC.: 218/2023
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 12

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 436.925,27
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	17400,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 81.258,00
2.2	Transp. Local c/ base. 10 m³ de material de jazida	tkm	110028,38	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 134.234,62
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	52200,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 34.974,00
2.4	Regularização do subleito	m²	87000,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 121.800,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 678.752,25
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	17400,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 9.744,00
3.2	Expurgo de jazida	m³	26100,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 69.426,00
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m²	26100,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 121.887,00
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	264262,50	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 322.400,25
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	26100,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 155.295,00
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 25.688,00
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	43,20	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$372,82
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	12,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$11.078,88
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	4,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$14.008,32
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	0,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$0,00
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	0,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$0,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	12,12	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$227,98
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 6.786,00
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	17400,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 6.786,00
						TOTAL	R\$ 1.148.151,52

Importa o seguinte orçamento em: **R\$1.148.151,52** UM MILHÃO CENTO E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

**WELTON
 GOMES
 LEAL:01702210
 324**

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL 01702210324
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB vs, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08919371000183, cn=WELTON GOMES LEAL 01702210324
 Dados: 2023.09.03 11:52:03 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20284



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
 CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS: 652
 PROC.: 339 / 2023
 Ass.: B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 12	POV QUATIS ATÉ O CEMITÉRIO	EXTENSÃO	=	17400,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		17400,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		17400,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		6,75
DMT mat. Jazida - cascalho	=		6,75
Empolamento	=		1,20
Peso Especifico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazidas					
	Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³	
2.2	Transp. Local c/ base. 10 m³ de material de jazida					
	Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)	
	10867,00	x	1,50	=	16300,50	m³
	Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)		Transporte	
	16300,50	x	6,75	=	110028,38	txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diám. Até 0,15m					
	Limpeza (m²)	Comprimento (m)		Largura (m)		
		17400,00	x	3,00	=	52200,00 m²
2.4	Regularização do subleito					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
		17400,00	x	5,00	X	87000,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal					
	Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³	
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal					
	Área		Espessura da Sub-Base (m)		Volume (m³)	
	87000,00	x	0,30	=	26100	m³
	Volume (m³)		Espessura (m)			
	26100	/	1,5	=	17400	m²
3.2	Expurgo de jazida					
	Limpeza (m³)		Espessura (m)			
	87000,00	x	0,3	=	26100	m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida					
	Área		Espessura (m)			
	87000,00	x	0,30	=	26100	m³



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
 CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
TRECHO 12	POV QUATIS ATÉ O CEMITÉRIO	EXTENSÃO	=	17400,00	M
				EXTENSÃO TOTAL	17400,00

DADOS			
Extensão Total (m)	=		17400,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		6,75
DMT mat. Jazida - cascalho	=		6,75
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia com revestimento primário					
	Escavação e carga (m ³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	26100	x	1,50	x	6,75	
				=		264262,5 m ³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	87000,00	x	0,30	=		26100,00 m ³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
	Comprimento		Altura		Largura	
	12,00	X	1,50	X	1,20	
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	21,60	m ³		
	VOLUME TOTAL	=	43,20	m ³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	2,00	und		
	Corpo de bueiro	=	12,00	m		
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	2,00	und		
	quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
	Bocas	=	4,00	und		
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	0,00	und		
	Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	0,00	und		
	quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
	Bocas	=	0,00	und		
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	0,00	und		
	Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.7	Boca BTTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	0,00	und		
	quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
	Bocas	=	0,00	und		



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:85.660-000 Passagem Franca
 CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS: 633
 PROC.: 31812023
 Ass.: A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 12	POV QUATIS ATÉ O CEMITÉRIO	EXTENSÃO	=	17400,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		17400,00		

DADOS

Extensão Total (m)	=	17400,00
Largura Média (m)	=	5,00
Sub-base (m)	=	0,30
Base	=	0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=	6,75
DMT mat. Jazida - cascalho	=	6,75
Empolamento	=	1,20
Peso Especifico Laterita	=	1,50

4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório						
		ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$		Comprimento		Total	
		0,79	X	12,00	=	9,48	m ²
				Comprimento		Altura	Largura
			X	6,00		1,50	1,20
	VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m ³			
	VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	21,60	m ³			
	VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	12,12	m ³			
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente						
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA			=	17400,00	m ²

FOLHAS: 654
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 15

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 258.419,16
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	8160,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 38.107,20
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida	tkm	67321,07	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 82.131,71
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	24480,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 16.401,60
2.4	Regularização do subleito	m²	40800,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 57.120,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 259.625,50
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	8160,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 4.569,60
3.2	Expurgo de jazida	m³	12240,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 32.558,40
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m²	12240,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 57.160,80
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	75826,80	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 92.508,70
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	12240,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 72.828,00
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 60.373,88
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	270,00	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$2.330,10
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	18,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$16.618,32
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	0,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$0,00
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	12,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$21.323,52
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	4,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$19.532,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	30,30	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$569,94
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 3.182,40
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	8160,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 3.182,40
TOTAL							R\$ 581.600,94

Importa o seguinte orçamento em:

R\$581.600,94

QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

WELTON GOMES
 LEAL:017022103
 24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
 LEAL:01702210324
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB vs, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=66919371000183, ou=WELTON GOMES
 LEAL:01702210324
 Data: 2023.09.03 11:54:07 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2023.003.20284

FOLHAS: 645
 PROC.: 538/2023
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 15	POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES	EXTENSÃO	=	8160,00	M	
				EXTENSÃO TOTAL		8160,00

DADOS			
Extensão Total (m)	=		8160,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		4,13
DMT mat. Jazida - cascalho	=		4,13
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazidas					
Volume extraído do quadro de cubação						= 10867,00 m³
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida					
	Compra, Esc. e Carga (m³)			Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)
	10867,00	x		1,50	=	16300,50 m³
	Compra, Esc. E Carga (t)			DMT (Km)		Transporte
	16300,50	x		4,13	=	67321,07 txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
	Limpeza (m²)	8160,00	x	3,00	=	24480,00 m²
2.4	Regularização do subleito					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
		8160,00	x	5,00	X	40800,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal					
Volume extraído do quadro de cubação						= 10867,00 m³
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal					
	Área			Espessura da Sub-Base (m)		Volume (m³)
	40800,00	x		0,30	=	12240 m³
	Volume (m³)			Espessura (m)		
	12240	/		1,5	=	8160 m²
3.2	Expurgo de jazida					
	Limpeza (m²)			Espessura (m)		
	40800,00	x		0,3	=	12240 m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida					
	Área			Espessura (m)		
	40800,00	x		0,30	=	12240 m³
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário					



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 15	POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES	EXTENSÃO	=	8160,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		8160,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		8160,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		4,13
DMT mat. Jazida - cascalho	=		4,13
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

	Escavação e carga (m³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	12240	x	1,50	x	4,13	
				=		75826,8 m³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	40800,00	x	0,30	=		12240,00 m³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
		Comprimento		Altura		Largura
		30,00	X	1,50	X	1,20
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	54,00	m³		
	VOLUME TOTAL	=	270,00	m³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	3,00	und	
		Corpo de bueiro	=	18,00	m	
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	3,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	0,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	2,00	und	
		Corpo de bueiro	=	12,00	m	
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	2,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	4,00	und	
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.7	Boca BTTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 15	POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES	EXTENSÃO	=	8160,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		8160,00		

DADOS

Extensão Total (m)	=	8160,00
Largura Média (m)	=	5,00
Sub-base (m)	=	0,30
Base	=	0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=	4,13
DMT mat. Jazida - cascalho	=	4,13
Empolamento	=	1,20
Peso Específico Laterita	=	1,50

4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório					
		ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$		Comprimento		Total
		0,79	X	30,00	=	23,70 m ³
		Comprimento		Altura		Largura
		6,00	X	1,50	X	1,20
	VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m ³		
	VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	54,00	m ³		
	VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	30,30	m ³		
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente					
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA			=	8160,00 m ²

FOLHAS: 658
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23%
 PROPOSTA N.º 01

TRECHO 17

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 106.435,81
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	1920,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 8.966,40
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida	tkm	12714,39	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 15.511,56
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	5760,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 3.859,20
2.4	Regularização do subleito	m²	9600,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 13.440,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 43.432,51
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1920,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 1.075,20
3.2	Expurgo de jazida	m³	2880,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 7.660,80
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m³	2880,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 13.449,60
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	3369,60	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 4.110,91
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2880,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 17.136,00
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 0,00
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,00	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$0,00
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	0,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$0,00
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	0,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$0,00
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	0,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$0,00
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	0,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$0,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	0,00	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$0,00
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 748,80
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	1920,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 748,80
TOTAL							R\$ 150.617,12

Importa o seguinte orçamento em: **R\$150.617,12** CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

**WELTON
 GOMES
 LEAL:017022
 10324**

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08919971000183, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
 Dados: 2023.09.03 11:56:04 -03'00'
 Versão de Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20284

FOLHAS: 659
 PROC.: 318 / 9093
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 17	POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO	EXTENSÃO	=	1920,00	M	
			EXTENSÃO TOTAL	1920,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		1920,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		0,78
DMT mat. Jazida - cascalho	=		0,78
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazidas					
Volume extraído do quadro de cubação						= 10867,00 m³
2.2	Transp. Local c/ basec. 10 m³ de material de jazida					
	Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)	
	10867,00	x	1,50	=	16300,50 m³	
	Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)		Transporte	
	16300,50	x	0,78	=	12714,39 t.km	
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/ arv. Diam. Até 0,15m					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
	Limpeza (m²)	1920,00	x	3,00	=	5760,00 m²
2.4	Regularização do subleito					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
		1920,00	x	5,00	x	9600,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal					
Volume extraído do quadro de cubação						= 10867,00 m³
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal					
	Área		Espessura da Sub-Base (m)		Volume (m³)	
	9600,00	x	0,30	=	2880 m³	
	Volume (m³)		Espessura (m)			
	2880	/	1,5	=	1920 m³	
3.2	Expurgo de jazida					
	Limpeza (m²)		Espessura (m)			
	9600,00	x	0,3	=	2880 m³	
3.3	Escavação e carga de material de Jazida					
	Área		Espessura (m)			
	9600,00	x	0,30	=	2880 m³	

FOLHAS: 660
PROC.: 318 / 2023
Ass: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 17	POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO	EXTENSÃO	=	1920,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				1920,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		1920,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		0,78
DMT mat. Jazida - cascalho	=		0,78
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia com revestimento primário					
	Escavação e carga (m ³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	2880	x	1,50	x	0,78	
				=		3369,6 m ³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	9600,00	x	0,30	=		2880,00 m ³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
		Comprimento		Altura		Largura
		0,00	X	1,50	X	1,20
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	0,00	m ³		
	VOLUME TOTAL	=	0,00	m ³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	0,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
		comprimento	=	6,00	m	
		quantidade de bueiros	=	0,00	und	
		Corpo de bueiro	=	0,00	m	
4.7	Boca BTTC D=1,00 m					
		nº de bueiros	=	0,00	und	
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und	
		Bocas	=	0,00	und	

FOLHAS: 601
PROC.: 318 / 8023
Ass.: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 17	POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO	EXTENSÃO	=	1920,00	M		
		EXTENSÃO TOTAL		1920,00			

DADOS			
Extensão Total (m)	=		1920,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		0,78
DMT mat. Jazida - cascalho	=		0,78
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

		ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$		Comprimento		Total	
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,79	X	0,00	=	0,00	m ³
		Comprimento		Altura		Largura	
		6,00	X	1,50	X	1,20	
	VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m ³			
	VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	0,00	m ³			
	VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	0,00	m ³			
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente						
	ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA				=	1920,00	m ²

FOLHAS: 662
 PROC.: 318 / 2023
 Ass: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 18

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 193.023,79
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	5880,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 27.459,60
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida	tkm	39284,21	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 47.926,74
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	17640,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 11.818,80
2.4	Regularização do subleito	m²	29400,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 41.160,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 159.321,25
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	5880,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 3.292,80
3.2	Expurgo de jazida	m³	8820,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 23.461,20
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m²	8820,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 41.189,40
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	31884,30	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 38.898,85
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	8820,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 52.479,00
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 0,00
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,00	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$0,00
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	0,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$0,00
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	0,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$0,00
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	0,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$0,00
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	0,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$0,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	0,00	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$0,00
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 2.293,20
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	5880,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 2.293,20
TOTAL							R\$ 354.638,24

Importa o seguinte orçamento em: **R\$354.638,24** TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
 LEAL:01702210324
 DN: c=BR, o=CP-Brazil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC GUNINE RFB v5, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08919371000183, cn=WELTON GOMES LEAL01702210324
 Dados: 2023.09.03 11:58:03 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20284

FOLHAS: 663
 PROC.: 318 12013
 Ass: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
TRECHO 18	BR-135 AO POV MURICI	EXTENSÃO	=	5880,00	M		
EXTENSÃO TOTAL				5880,00			

DADOS			
Extensão Total (m)	=		5880,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,41
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,41
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2.1	Escavação e carga de material de jazidas						
Volume extraído do quadro de cubação						=	10867,00 m³
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida						
	Compra, Esc. e Carga (m³)			Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)	
	10867,00	x		1,50	=	16300,50	m³
	Compra, Esc. E Carga (t)			DMT (Km)		Transporte	
	16300,50	x		2,41	=	39284,21	txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m						
		Comprimento (m)		Largura (m)			
	Limpeza (m²)	5880,00	x	3,00	=	17640,00	m²
2.4	Regularização do subleito						
		Comprimento (m)		Largura (m)			
		5880,00	x	5,00	X	29400,00	m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal						
Volume extraído do quadro de cubação						=	10867,00 m³
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal						
	Área			Espessura da Sub Base (m)		Volume (m³)	
	29400,00	x		0,30	=	8820	m³
	Volume (m³)			Espessura (m)			
	8820	/		1,5	=	5880	m²
3.2	Expurgo de jazida						
	Limpeza (m²)			Espessura (m)			
	29400,00	x		0,3	=	8820	m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida						
	Área			Espessura (m)			
	29400,00	x		0,30	=	8820	m³
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário						
	Escavação e carga (m³)			Peso específico		DMT jazida - Cascalho	

FOLHAS: 664
PROC.: 318 / 2023
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI-24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 18	BR-135 AO POV MURICI	EXTENSÃO	=	5880,00	M	
		EXTENSÃO TOTAL		5880,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		5880,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,41
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,41
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

	8820	x	1,50	x	2,41		
						=	31884,3 m³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal						
	Área		Espessura (m)				
	29400,00	x	0,30			=	8820,00 m³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria						
		Comprimento		Altura		Largura	
		0,00	X	1,50	X	1,20	
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	0,00	m³			
	VOLUME TOTAL	=	0,00	m³			
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m						
		comprimento	=	6,00	m		
		quantidade de bueiros	=	0,00	und		
		Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.3	Boca BSTC D=1,00 m						
		nº de bueiros	=	0,00	und		
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
		Bocas	=	0,00	und		
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m						
		comprimento	=	6,00	m		
		quantidade de bueiros	=	0,00	und		
		Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.5	Boca BDTC D=1,00 m						
		nº de bueiros	=	0,00	und		
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
		Bocas	=	0,00	und		
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m						
		comprimento	=	6,00	m		
		quantidade de bueiros	=	0,00	und		
		Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.7	Boca BTTC D=1,00 m						
		nº de bueiros	=	0,00	und		
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
		Bocas	=	0,00	und		

FOLHAS: 665
PROC.: 312 / 2023
Ass.: @

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
TRECHO 18	BR-135 AO POV MURICI	EXTENSÃO	=	5880,00	M		
EXTENSÃO TOTAL				5880,00			

DADOS			
Extensão Total (m)	=		5880,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,41
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,41
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório						
		ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$		Comprimento		Total	
		0,79	X	0,00	=	0,00	m ³
				Comprimento		Altura	Largura
				6,00	X	1,50	1,20
	VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m ³			
	VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	0,00	m ³			
	VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	0,00	m ³			
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente						
ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA					=	5880,00	m ²

FOLHAS: 656
 PROC.: 288 / 2023
 Ass: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 21

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 201.608,00
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	6900,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 32.223,00
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida	tkm	34883,07	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 42.557,35
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	20700,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 13.869,00
2.4	Regularização do subleito	m²	34500,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 48.300,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 181.844,67
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	6900,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 3.864,00
3.2	Expurgo de jazida	m³	10350,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 27.531,00
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m²	10350,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 48.334,50
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	33223,50	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 40.532,67
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10350,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 61.582,50
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 0,00
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,00	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$0,00
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	0,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$0,00
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	0,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$0,00
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	0,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$0,00
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	0,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$0,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	0,00	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$0,00
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 2.691,00
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	6900,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 2.691,00
TOTAL							R\$ 386.143,67

Importa o seguinte orçamento em:

R\$386.143,67

TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
 LEAL:01702210324
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08919371000183, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
 Dados: 2023.09.03 12:00:50 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20284

FOLHAS: 667
 PROC.: 328 / 2023
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23%
 PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
TRECHO 21	POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA	EXTENSÃO	=	6900,00	M
		EXTENSÃO TOTAL		6900,00	

DADOS			
Extensão Total (m)	=		6900,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,14
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,14
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				
2.1	Escavação e carga de material de jazidas				
	Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida				
	Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico	Compra, Esc. e carga (t)	
	10867,00	x	1,50	=	16300,50 m³
	Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)	Transporte	
	16300,50	x	2,14	=	34883,07 txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m				
	Limpeza (m²)	Comprimento (m)		Largura (m)	
		6900,00	x	3,00	= 20700,00 m²
2.4	Regularização do subleito				
		Comprimento (m)		Largura (m)	
		6900,00	x	5,00	X 34500,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal				
	Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal				
	Área		Espessura da Sub Base (m)		Volume (m³)
	34500,00	x	0,30	=	10350 m³
	Volume (m³)		Espessura (m)		
	10350	/	1,5	=	6900 m²
3.2	Expurgo de jazida				
	Limpeza (m²)		Espessura (m)		
	34500,00	x	0,3	=	10350 m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida				
	Área		Espessura (m)		
	34500,00	x	0,30	=	10350 m³
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
TRECHO 21	POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA	EXTENSÃO	=	6900,00	M
			EXTENSÃO TOTAL	6900,00	

DADOS			
Extensão Total (m)	=		6900,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,14
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,14
Empolamento	=		1,20
Peso Especifico Laterita	=		1,50

	Escavação e carga (m³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	10350	x	1,50	x	2,14	
				=		33223,5 m³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	34500,00	x	0,30	=		10350,00 m³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
	Comprimento		Altura		Largura	
	0,00	X	1,50	X	1,20	
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	0,00	m³		
	VOLUME TOTAL	=	0,00	m³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	0,00	und		
	Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	0,00	und		
	quantidade de bocas/bueiro	=	0,00	und		
	Bocas	=	0,00	und		
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	0,00	und		
	Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	0,00	und		
	quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
	Bocas	=	0,00	und		
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	0,00	und		
	Corpo de bueiro	=	0,00	m		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 21	POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA	EXTENSÃO	=	6900,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				6900,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		6900,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,14
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,14
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

4.7	Boca BTTC D=1,00 m	nº de bueiros	=	0,00	und		
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
		Bocas	=	0,00	und		
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$	X	0,00	=	0,00	m ²
		Comprimento	X	1,50	X	1,20	
		VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m ³		
		VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	0,00	m ³		
		VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	0,00	m ³		
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente						
ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA					=	6900,00	m ²

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 22

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 210.038,92
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	7400,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 34.558,00
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida	tkm	36187,11	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 44.148,27
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	22200,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 14.874,00
2.4	Regularização do subleito	m²	37000,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 51.800,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 196.646,86
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	7400,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 4.144,00
3.2	Expurgo de jazida	m³	11100,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 29.526,00
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m²	11100,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 51.837,00
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	36963,00	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 45.094,86
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11100,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 66.045,00
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 0,00
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,00	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$0,00
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	0,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$0,00
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	0,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$0,00
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	0,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$0,00
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	0,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$0,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	0,00	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$0,00
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 2.886,00
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	7400,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 2.886,00
TOTAL							R\$ 409.571,78

Importa o seguinte orçamento em:

R\$409.571,78

QUATROCENTOS E QUINZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

FOLHAS: 674
 PROC.: 218 / 2023
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23%
 PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 22	POV REDONDO AO POV MARAVILHA	EXTENSÃO	=	7400,00	M	
				EXTENSÃO TOTAL		7400,00

DADOS			
Extensão Total (m)	=		7400,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,22
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,22
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazidas					
	Volume extraído do quadro de cubação		=			10867,00 m³
2.2	Transp. Local c/ base. 10 m³ de material de jazida					
	Compra, Esc. e Carga (m³)			Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)
	10867,00	x		1,50	=	16300,50 m³
	Compra, Esc. E Carga (t)			DMT (Km)		Transporte
	16300,50	x		2,22	=	36187,11 txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
	Limpeza (m²)	7400,00	x	3,00	=	22200,00 m²
2.4	Regularização do subleito					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
		7400,00	x	5,00	X	37000,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal					
	Volume extraído do quadro de cubação		=			10867,00 m³
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal					
	Área			Espessura da Sub-Base (m)		Volume (m³)
	37000,00	x		0,30	=	11100 m³
	Volume (m³)			Espessura (m)		
	11100	/		1,5	=	7400 m²
3.2	Expurgo de jazida					
	Limpeza (m²)			Espessura (m)		
	37000,00	x		0,3	=	11100 m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida					
	Área			Espessura (m)		
	37000,00	x		0,30	=	11100 m³
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário					
	Escavação e carga (m³)			Peso específico		DMT jazida - Cascalho
	11100	x		1,50	x	2,22
					=	36963 m³

FOLHAS: 629
 PROC.: 318 / 2023
 Ass: @

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23%
 PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 22	POV REDONDO AO POV MARAVILHA	EXTENSÃO	=	7400,00	M	
				EXTENSÃO TOTAL		7400,00

DADOS			
Extensão Total (m)	=		7400,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,22
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,22
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	37000,00	x	0,30	=	11100,00	m³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
	Comprimento		Altura		Largura	
	0,00	X	1,50	X	1,20	
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	0,00		m³	
	VOLUME TOTAL	=	0,00		m³	
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00		m	
	quantidade de bueiros	=	0,00		und	
	Corpo de bueiro	=	0,00		m	
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	0,00		und	
	quantidade de bocas/bueiro	=	2,00		und	
	Bocas	=	0,00		und	
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00		m	
	quantidade de bueiros	=	0,00		und	
	Corpo de bueiro	=	0,00		m	
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	0,00		und	
	quantidade de bocas/bueiro	=	2,00		und	
	Bocas	=	0,00		und	
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00		m	
	quantidade de bueiros	=	0,00		und	
	Corpo de bueiro	=	0,00		m	

FOLHAS: 633
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: R

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 22	POV REDONDO AO POV MARAVILHA	EXTENSÃO	=	7400,00	M	
				EXTENSÃO TOTAL		7400,00

DADOS			
Extensão Total (m)	=		7400,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,22
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,22
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

4.7	Boca BTTC D=1,00 m	nº de bueiros	=	0,00	und				
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und				
		Bocas	=	0,00	und				
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$		0,79	X	0,00	=	0,00	m ²
		Comprimento		6,00	X	1,50	X	1,20	
		VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80		m ³			
		VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	0,00		m ³			
		VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	0,00		m ³			
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente								
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA					=	7400,00	m ²

FOLHAS: 674
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023. DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

TRECHO 23

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 231.502,33
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	9070,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 42.356,90
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida	tkm	35054,16	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 42.766,08
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	27210,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 18.230,70
2.4	Regularização do subleito	m²	45350,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 63.490,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 239.294,83
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	9070,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 5.079,20
3.2	Expurgo de jazida	m³	13605,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 36.189,30
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m³	13605,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 63.535,35
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	43886,25	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 53.541,23
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	13605,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 80.949,75
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 20.634,95
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	10,80	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$93,20
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	0,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$0,00
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	0,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$0,00
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	6,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$10.661,76
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	2,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$9.766,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	6,06	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$113,99
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 3.537,30
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	9070,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 3.537,30
TOTAL							R\$ 494.969,41
Importa o seguinte orçamento em:		R\$494.969,41 QUINHENTOS E UM MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS					

FOLHAS: 625
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI-24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 23	POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1	EXTENSÃO	=	3950,00	M	
TRECHO 23	POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2	EXTENSÃO	=	5120,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				9070,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		9070,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,15
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,15
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazidas					
	Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³	
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida					
	Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico	Compra, Esc. e carga (t)		
	10867,00	x	1,50	=	16300,50	m³
	Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)	Transporte		
	16300,50	x	2,15	=	35054,16	txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/ arv. Diam. Até 0,15m					
	Limpeza (m²)	Comprimento (m)		Largura (m)		
		9070,00	x	3,00	=	27210,00 m²
2.4	Regularização do subleito					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
		9070,00	x	5,00	X	45350,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal					
	Volume extraído do quadro de cubação		=	10867,00	m³	
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal					
	Área		Espessura da Sub-Base (m)	Volume (m³)		
	45350,00	x	0,30	=	13605	m³
	Volume (m³)		Espessura (m)			
	13605	/	1,5	=	9070	m³
3.2	Expurgo de jazida					
	Limpeza (m²)		Espessura (m)			
	45350,00	x	0,3	=	13605	m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida					
	Área		Espessura (m)			
	45350,00	x	0,30	=	13605	m³
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário					
	Escavação e carga (m³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	13605	x	1,50	x	2,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI-24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
TRECHO 23	POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1	EXTENSÃO	=	3950,00	M	
TRECHO 23	POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2	EXTENSÃO	=	5120,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				9070,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		9070,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		2,15
DMT mat. Jazida - cascalho	=		2,15
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

			=		43886,25	m³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	45350,00	x	0,30	=	13605,00	m³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
	Comprimento		Altura		Largura	
	6,00	X	1,50	X	1,20	
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	10,80		m³	
	VOLUME TOTAL	=	10,80		m³	
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	0,00	und		
	Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	0,00	und		
	quantidade de bocas/bueiro	=	0,00	und		
	Bocas	=	0,00	und		
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	1,00	und		
	Corpo de bueiro	=	6,00	m		
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	1,00	und		
	quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
	Bocas	=	2,00	und		
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	0,00	und		
	Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.7	Boca BTTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	0,00	und		
	quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
	Bocas	=	0,00	und		

FOLHAS: 077
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 23	POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1	EXTENSÃO	=	3950,00	M	
TRECHO 23	POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2	EXTENSÃO	=	5120,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				9070,00		

DADOS

Extensão Total (m)	=	9070,00
Largura Média (m)	=	5,00
Sub-base (m)	=	0,30
Base	=	0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=	2,15
DMT mat. Jazida - cascalho	=	2,15
Empolamento	=	1,20
Peso Específico Laterita	=	1,50

4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório						
		ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$		Comprimento		Total	
		0,79	X	6,00	=	4,74	m ³
				Comprimento		Altura	Largura
				6,00	X	1,50	1,20
		VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80		m ³	
		VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	10,80		m ³	
		VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	6,06		m ³	
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente						
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA	=	9070,00		m ²	

FOLHAS: 678
PROC.: 318/2023
Ass: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PROPOSTA N.º 01
TRECHO 24

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código de serviço SICRO DNIT	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	P. TOTAL
META 01							
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R\$ 268.259,88
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	8820,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 41.189,40
2.2	Transp. Local c/ base. 10 m³ de material de jazida	tkm	67986,58	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 82.943,63
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/ arv. Diam. Até 0,15m	m²	26460,00	5501700	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 17.728,20
2.4	Regularização do subleito	m²	44100,00	4011209	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 61.740,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	10867,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 64.658,65
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 281.613,10
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	8820,00	5502985	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 4.939,20
3.2	Expurgo de jazida	m³	13230,00	5502986	R\$ 2,14	R\$ 2,66	R\$ 35.191,80
3.3	Escavação e carga de material de jazida	m²	13230,00	4016008	R\$ 3,76	R\$ 4,67	R\$ 61.784,10
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	82770,08	5914374	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 100.979,50
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	13230,00	5502978	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 78.718,50
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 0,00
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,00	4805757	R\$ 6,95	R\$8,63	R\$0,00
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m	m	0,00	0804036	R\$ 743,17	R\$923,24	R\$0,00
4.3	Boca BSTC D=1,00 m	und	0,00	0804393	R\$ 2.819,03	R\$3.502,08	R\$0,00
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m	m	0,00	0804188	R\$1.430,38	R\$1.776,96	R\$0,00
4.5	Boca BDTC D=1,00 m	und	0,00	0804417	R\$3.930,61	R\$4.883,00	R\$0,00
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m	m	0,00	0804292	R\$ 2.117,59	R\$2.630,68	R\$0,00
4.7	Boca BTTC D=1,00 m	und	0,00	0804441	R\$ 5.042,20	R\$6.263,93	R\$0,00
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	0,00	4815671	R\$ 15,14	R\$18,81	R\$0,00
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R\$ 3.439,80
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	8820,00	CPU-05	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 3.439,80
TOTAL							R\$ 553.312,78
Importa o seguinte orçamento em:		R\$553.312,78 QUINHENTO SE SESSENTA MIL, SESSENTA REAIS E OITO CENTAVOS					

**WELTON
GOMES
LEAL:017022
10324**

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB vs, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08919371000183, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Dados: 2023.09.03 12:02:58 -03'00
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20284

PROJ.: 639
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 24	POV ALMEIDA - PARTE 1	EXTENSÃO	=	1630,00	M	
TRECHO 24	POV ALMEIDA - PARTE 2	EXTENSÃO	=	7190,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				8820,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		8820,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		4,17
DMT mat. Jazida - cascalho	=		4,17
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazidas					
	Volume extraído do quadro de cubação			=	10867,00	m³
2.2	Transp. Local c/ base. 10 m³ de material de jazida					
	Compra, Esc. e Carga (m³)		Peso específico		Compra, Esc. e carga (t)	
	10867,00	x	1,50	=	16300,50	m³
	Compra, Esc. E Carga (t)		DMT (Km)		Transporte	
	16300,50	x	4,17	=	67986,58	txkm
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m					
	Limpeza (m²)	Comprimento (m)		Largura (m)		
		8820,00	x	3,00	=	26460,00 m²
2.4	Regularização do subleito					
		Comprimento (m)		Largura (m)		
		8820,00	x	5,00	X	44100,00 m²
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal					
	Volume extraído do quadro de cubação			=	10867,00	m³
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal					
	Área		Espessura da Sub-Base (m)		Volume (m³)	
	44100,00	x	0,30	=	13230	m³
	Volume (m³)		Espessura (m)			
	13230	/	1,5	=	8820	m²
3.2	Expurgo de jazida					
	Limpeza (m²)		Espessura (m)			
	44100,00	x	0,3	=	13230	m³
3.3	Escavação e carga de material de Jazida					
	Área		Espessura (m)			
	44100,00	x	0,30	=	13230	m³
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário					

FOLHAS: 680
 PROC.: 308 / 2023
 Ass.: R

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 24	POV ALMEIDA - PARTE 1	EXTENSÃO	=	1630,00	M	
TRECHO 24	POV ALMEIDA - PARTE 2	EXTENSÃO	=	7190,00	M	
EXTENSÃO TOTAL				8820,00		

DADOS			
Extensão Total (m)	=		8820,00
Largura Média (m)	=		5,00
Sub-base (m)	=		0,30
Base	=		0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=		4,17
DMT mat. Jazida - cascalho	=		4,17
Empolamento	=		1,20
Peso Específico Laterita	=		1,50

	Escavação e carga (m ³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho	
	13230	x	1,50	x	4,17	
				=		82770,08 m ³
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal					
	Área		Espessura (m)			
	44100,00	x	0,30	=		13230,00 m ³
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM					
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
	Comprimento		Altura		Largura	
	0,00	X	1,50	X	1,20	
	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO PARA UM BUEIRO	=	0,00	m ³		
	VOLUME TOTAL	=	0,00	m ³		
4.2	Corpo BSTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	0,00	und		
	Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.3	Boca BSTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	0,00	und		
	quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
	Bocas	=	0,00	und		
4.4	Corpo BDTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	0,00	und		
	Corpo de bueiro	=	0,00	m		
4.5	Boca BDTC D=1,00 m					
	nº de bueiros	=	0,00	und		
	quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und		
	Bocas	=	0,00	und		
4.6	Corpo BTTC D=1,00 m					
	comprimento	=	6,00	m		
	quantidade de bueiros	=	0,00	und		
	Corpo de bueiro	=	0,00	m		



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro - CEP-65.680-000 Passagem Franca
 CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
 dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS: 681
 PROC.: 318 / 2023
 Ass: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PROPOSTA N.º 01

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 24	POV ALMEIDA - PARTE 1	EXTENSÃO	=	1630,00	M		
TRECHO 24	POV ALMEIDA - PARTE 2	EXTENSÃO	=	7190,00	M		
EXTENSÃO TOTAL				8820,00			

DADOS

Extensão Total (m)	=	8820,00
Largura Média (m)	=	5,00
Sub-base (m)	=	0,30
Base	=	0,30
DMT mat. Jazida - aterro	=	4,17
DMT mat. Jazida - cascalho	=	4,17
Empolamento	=	1,20
Peso Específico Laterita	=	1,50

4.7	Boca BTTC D=1,00 m	nº de bueiros	=	0,00	und				
		quantidade de bocas/bueiro	=	2,00	und				
		Bocas	=	0,00	und				
4.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA (BUEIRO 01 m) $A = \pi \cdot R^2$		0,79	X	0,00	=	0,00	m ³
		Comprimento		6,00	X	1,50	X	1,20	
		VOLUME DO REATERRO PARA UM BUEIRO	=	10,80	m ³				
		VOLUME TOTAL DO REATERRO	=	0,00	m ³				
		VOLUME DO REATERRO COM DESCONTO	=	0,00	m ³				
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente								
		ÁREA DA JAZIDA UTILIZADA					=	8820,00	m ²

FOLHAS: 683
 PROC.: 318 / 2023
 Ass: [assinatura]

1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

	A	2,260	B	15,1400	5,11	229,22	34,80		
					A^2+B^2				
					234,33				

TRECHO 15	POV SÍTIO SECO AO POV RIACHO DE LARGES	EXTENSÃO	(km)	JAZIDA	C	0,0484	A	B	A+B	C	DMT			
	DMT (JAZIDA PRINCIPAL)	8.160,00					m	8,16	0,00	8,16		0,05		
	DMT=(A ² +B ²)/2(A+B))+C	8,160					km	A^2		B^2		2(A+B)		4,1300
								A^2+B^2						
								66,59						
	A	8,160	B	0,0000										

TRECHO 17	POV TABOCA DO BELEM AO POV CAPIM GROSSO	EXTENSÃO	(km)	JAZIDA	C	0,0220	A	B	A+B	C	DMT			
	DMT (JAZIDA PRINCIPAL)	1.920,00					m	1,69	0,23	1,92		0,02		
	DMT=(A ² +B ²)/2(A+B))+C	1,920					km	A^2		B^2		2(A+B)		0,7800
								A^2+B^2						
								2,91						
	A	1,690	B	0,2300										

TRECHO 18	BR-135 AO POV MURICI	EXTENSÃO	(km)	JAZIDA	C	0,6720	A	B	A+B	C	DMT			
	DMT (JAZIDA PRINCIPAL)	5.880,00					m	1,69	4,19	5,88		0,67		
	DMT=(A ² +B ²)/2(A+B))+C	5,880					km	A^2		B^2		2(A+B)		2,4100
								A^2+B^2						
								20,41						
	A	1,690	B	4,1900										

TRECHO 21	POV BOA SORTE AO POV VILA MOREIRA	EXTENSÃO	(km)	JAZIDA	C	0,3260	A	B	A+B	C	DMT			
	DMT (JAZIDA PRINCIPAL)	6.900,00					m	4,22	2,68	6,90		0,33		
	DMT=(A ² +B ²)/2(A+B))+C	6,900					km	A^2		B^2		2(A+B)		2,1400
								A^2+B^2						
								24,99						
	A	4,220	B	2,6800										

TRECHO 22	POV REDONDO AO POV MARAVILHA	EXTENSÃO	(km)	JAZIDA	C	0,2220	A	B	A+B	C	DMT			
	DMT (JAZIDA PRINCIPAL)	7.400,00					m	4,76	2,64	7,40		0,22		
	DMT=(A ² +B ²)/2(A+B))+C	7,400					km	A^2		B^2		2(A+B)		2,2200
								A^2+B^2						
								29,63						
	A	4,760	B	2,6400										

TRECHO 23	POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 1	EXTENSÃO	(km)	JAZIDA	C	0,5640	A	B	A+B	C	DMT			
	DMT (JAZIDA PRINCIPAL)	3.950,00					m	3,95	0,00	3,95		0,56		
	DMT=(A ² +B ²)/2(A+B))+C	3,950					km	A^2		B^2		2(A+B)		2,5400
								A^2+B^2						
								15,60						
	A	3,950	B	0,0000										

EXTENSÃO X DMT	=	19.505,00
MÉDIA PONDERADA	=	2.1505

FOLHAS: 684
PROC.: 318 / 2023
Ass.: @

1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE

ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

TRECHO 23	POV MARAVILHA AO POV JABUTI - PARTE 2	EXTENSÃO		(km)	JAZIDA	C	0,0100	A	B	A+B	C	DMT
	DMT (JAZIDA PRINCIPAL)	5.120,00	m					4,26	0,86	5,12	0,01	
	DMT=(A ² +B ² /2(A+B))+C	5,120	km					A ²	B ²	2(A+B)		
								18,15	0,74	10,24		
								A ² +B ²				
								18,89				

TRECHO 24	POV ALMEIDA - PARTE 1	EXTENSÃO		(km)	JAZIDA	C	5,5600	A	B	A+B	C	DMT
	DMT (JAZIDA PRINCIPAL)	1.630,00	m					1,63	0,00	1,63	5,56	
	DMT=(A ² +B ² /2(A+B))+C	1,630	km					A ²	B ²	2(A+B)		
								2,66	0,00	3,26		
								A ² +B ²				
								2,66				

EXTENSÃO X DMT = 36.786,70
MÉDIA PONDERADA = 4,1708

TRECHO 24	POV ALMEIDA - PARTE 2	EXTENSÃO		(km)	JAZIDA	C	0,0758	A	B	A+B	C	DMT
	DMT (JAZIDA PRINCIPAL)	7.190,00	m					0,00	7,19	7,19	0,08	
	DMT=(A ² +B ² /2(A+B))+C	7,190	km					A ²	B ²	2(A+B)		
								0,00	51,70	14,38		
								A ² +B ²				
								51,70				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.
 REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO
 BDI=24,23%
 PROPOSTA N.º 01


ENCARGOS SOCIAIS: 104,06% E 63,31%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE	PRODUTO	MÊS						TOTAL
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
META 01								
01	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 270.000,00						R\$ 270.000,00
		100,00%	2,61%					2,61%
META 02								
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 104.512,01	R\$ 78.384,01	R\$ 78.384,01	R\$ 78.384,01	R\$ 104.512,01		R\$ 522.560,04
		20,00%	1,01%	15,00%	0,76%	15,00%	0,76%	20,00%
02	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 784.198,53	R\$ 784.198,53	R\$ 784.198,53	R\$ 784.198,53	R\$ 784.198,53		R\$ 3.920.992,63
		20,00%	7,59%	20,00%	7,59%	20,00%	7,59%	
03	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO	R\$ 1.000.612,45	R\$ 1.000.612,45	R\$ 1.000.612,45	R\$ 1.000.612,45	R\$ 1.000.612,45		R\$ 5.003.062,27
			20,00%	9,69%	20,00%	9,69%	20,00%	9,69%
04	SERVIÇOS DE DRENAGEM	R\$ 82.046,37	R\$ 82.046,37	R\$ 82.046,37	R\$ 82.046,37	R\$ 82.046,37		R\$ 328.185,49
			25,00%	0,79%	25,00%	0,79%	25,00%	0,79%
05	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	R\$ 58.242,13	R\$ 58.242,13	R\$ 58.242,13	R\$ 58.242,13	R\$ 58.242,13		R\$ 232.968,51
			25,00%	0,56%	25,00%	0,56%	25,00%	0,56%
06	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					R\$ 53.761,50		R\$ 53.761,50
						100,00%	0,52%	0,52%
TOTAL		R\$ 1.158.710,53	R\$ 2.003.483,49	R\$ 2.003.483,49	R\$ 2.003.483,49	R\$ 1.158.885,96		R\$ 10.331.530,44
		11,22%	19,39%	19,39%	19,39%	11,22%		100,00%

FOLHAS: 685
 PROC.: 218 / 2023

FOLHAS: 686
PROC.: 318 / 2023
Ass.: R



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	4,62%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	0,32%
R - TAXA DE RISCOS	0,50%
GRUPO B	1,02%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
GRUPO C	7,38%
L - LUCRO	7,38%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	8,65%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 6ª FAIXA)	0,65%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 6ª FAIXA)	3,00%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 6ª FAIXA)	5,00%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	0,00%
BDI COM IMPOSTOS	24,23%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão N° 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;

S = Taxa de Seguros

R = taxa de risco

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right] - 1 \right\} = 24,23\%$$

CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL DA EMPRESA:

RECEITA BRUTA ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

R\$ 4.784.097,00

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Aliquota	Valor a Deduzir (R\$)
1ª FAIXA	Até 180.000,00	6,00%	R\$ -
2ª FAIXA	De 180.000,01 a 360.000,00	11,20%	R\$ 9.360,00
3ª FAIXA	De 360.000,01 a 720.000,00	13,50%	R\$ 17.640,00
4ª FAIXA	De 720.000,01 a 1.800.000,00	16,00%	R\$ 35.640,00
5ª FAIXA	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	21,00%	R\$ 125.640,00
6ª FAIXA	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	R\$ 648.000,00
EMPRESA É DA FAIXA	6ª	33,00%	R\$ 648.000,00

FOLHAS: 698
PROC.: 242/2023
Ass: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

IMPOSTO TOTAL =			RS	930.752,01
(RECEITA DE 12 MESES	X	ALIQUOTA DA FAIXA)	- DEDUÇÃO DA FAIXA	
RS	4.784.097,00	33,00%	R\$	648.000,00

ALIQUOTA EFETIVA =			19,46%	
[(RECEITA DE 12 MESES	X	ALIQUOTA DA FAIXA) -	DEDUÇÃO DA FAIXA] /	RECEITA DE 12 MESES
RS	4.784.097,00	33,00%	R\$	648.000,00
			R\$	4.784.097,00

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DO ANEXO III

FAIXA	COFINS	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª FAIXA	12,82%	2,78%	33,50%
2ª FAIXA	14,05%	3,05%	32,00%
3ª FAIXA	13,64%	2,96%	32,50%
4ª FAIXA	13,64%	2,96%	32,50%
5ª FAIXA	12,82%	2,78%	33,50%
6ª FAIXA	16,03%	3,47%	0,00%

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de

	COFINS	PIS/Pasep	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537%	(Alíquota efetiva – 5%) x 19,28%	(Alíquota efetiva – 5%) x 4,18%	Percentual de ISS fixo em 5%

COFINS (Simples Nacional) =		3,12%
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DA FAIXA (TABELA III)	ALIQUOTA EFETIVA	
16,03%	19,46%	

PIS (Simples Nacional) =		0,68%
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DA FAIXA (TABELA III)	ALIQUOTA EFETIVA	
3,47%	19,46%	

ISS (Simples Nacional) =		0,00%
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DA FAIXA (TABELA III)	ALIQUOTA EFETIVA	
0,00%	19,46%	

WELTON GOMES

LEAL:017022103

24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:01702210324
LIN: (=-)SIL, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e=CPFA1, ou=AC
ONLINE RFB v3, ou=ABMILLENIUM
DINÂMICA, ou=Presencial,
cui=0931517022103, ou=WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2023.09.01 12:07:06-03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.021.30744



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2023 DNIT SICRO JANEIRO/2023 ORSE MARÇO/2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

TRIBUTAÇÃO		SIMPLES NACIONAL			
VIRGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 - DATA PULICAÇÃO 01/2023 - ATULIZAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	Não incide	1,50%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,22%	18,16%	47,22%	18,16%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,80%	8,22%	10,80%	8,22%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,19%	2,00%	14,64%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	Total	5,57%	2,29%	15,04%	5,93%
TOTAL(A+B+C+D)		74,59%	39,67%	104,06%	63,31%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

FOLHAS: 690
PROC.: 318 / 2023
Ass.: R

WELTON
GOMES
LEAL:01702210
324

Assinado de forma digital por WELTON
GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR
MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial,
ou=D8919371000183, cn=WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2023.09.03 12:10:02 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.003.20284



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 318/2023/PMC

Fls.: _____

Rub.: _____

FOLHAS: 691
PROC.: 318 / 2023
Ass.: Q

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318/2023

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS:
EMPRESA: VIGAS ENGENHARIA LTDA – CNPJ:
05.927.877/0001-46

CARTA PROPOSTA



Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 – CPL/PMC

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA.

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019** e das cláusulas constantes deste edital.

2. Propomos à **Prefeitura Municipal de Colinas** pelo preço total a seguir indicado, a execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe, obedecendo às estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

- a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
- b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, especialmente a referente à Segurança e Medicina do Trabalho.
- c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos no edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 – CPL/PMC**, o valor total de **R\$ 11.121.444,05 (onze milhões, cento e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos)**, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos hidráulicos, eletromecânicos e elétricos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução do serviço/obra.

4. O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias consecutivos** a contar da data da abertura do certame.

5. O prazo da execução dos serviços: **6 (seis) meses**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

6. Anexos à Carta Proposta: *Planilha Orçamentária, Composição de Preços Unitário, Composição do BDI, Composição de Encargos Sociais e Cronograma Físico-Financeiro.*

7. Outras informações: VIGAS ENGENHARIA LTDA, Endereço: Av. Coronel Brandão nº 118 – Centro – Colinas/MA, Telefone, CNPJ Nº **05.927.877/0001-46**, Inscrição Estadual: 123312353 e Inscrição Municipal: 3746;

8. Responsável pela Assinatura do Contrato: Francisco José Cruz Silva, CI nº 047230442013-6, CPF nº 205.541.503-44.

9. DECLARAÇÕES:

- a) *DECLARO que NÃO me enquadro como MEI/ME/EPP, conforme previsto no art. 3º da LC nº 123/2006;*
- b) *DECLARO para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;*
- c) *DECLARO que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;*

- d) DECLARO que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente;
- e) DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior;
- f) DECLARO que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da Lei 8.666/93;
- g) DECLARO que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88;
- h) DECLARO que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação;

Colinas – MA, 04 de setembro de 2023.

COLINAS – MA, 04 DE SETEMBRO DE 2023.
Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSÉ CRUZ
SILVA:20554150344
Data: 2023.09.01 10:40:01 -0300

VIGAS ENGENHARIA LTDA
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG Nº 047230442013-6
CPF: 205.541.503-44
CREA Nº 110325542-8

FOLHAS: 694
 PROC: 216 / 2023
 Ass.: [assinatura]



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023		BDI : 24,23%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSDIPONIV	2023.06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023.03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023.04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023.04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	META 01	R\$ 273.630,51	2,46%
2	META 2	R\$ 10.847.813,51	97,54%
		VALOR BDI TOTAL: R\$ 2.174.741,89	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 8.946.702,13	
		VALOR TOTAL: R\$ 11.121.444,02	

FOLHAS: 695
 PROC.: 318 / 3.000
 D

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS



OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA:	01/09/2023	A.S.S.:	BDI: 24,23%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE:	INSDIPONIV	VERSÃO:	2023/06 - Brasília
LOCAL:	COLINAS/MA		ORSE		2023/03
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		SICRO		2023/04
			SINAPI		2023/04 SEM DESONERAÇÃO
			Composição		PROPRIA
					HORA: 110,09% MES: 70,07% REF: 06/2023 07/2023 05/2023 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
COM-85599225	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	mês	6,00	R\$ 93.158,77	R\$ 558.952,62
COM-00718838	BARRAÇÃO DE OBRAS	Composições	m²	24,00	R\$ 1.226,42	R\$ 29.434,08
0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	un	14,00	R\$ 6.039,99	R\$ 84.559,86
0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	un	16,00	R\$ 4.323,30	R\$ 69.172,80
0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	un	2,00	R\$ 7.756,67	R\$ 15.513,34
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	358.913,00	R\$ 8,00	R\$ 2.871.304,00
0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	m	42,00	R\$ 2.449,85	R\$ 102.893,70
0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	m	66,00	R\$ 1.264,52	R\$ 83.458,32
0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	m	12,00	R\$ 3.635,17	R\$ 43.622,04
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m²	413.550,00	R\$ 0,88	R\$ 363.924,00
COMP-78343318	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA ESTRADAS VICINAIS	Composições	und	1,00	R\$ 339.931,18	R\$ 339.931,18
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	m³	344.625,00	R\$ 6,12	R\$ 2.109.105,00
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO	m³	1.080,00	R\$ 11,22	R\$ 12.117,60
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m³	206.775,00	R\$ 4,09	R\$ 845.709,75
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	m²	137.850,00	R\$ 0,72	R\$ 99.252,00
COM-99328236	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composições	und	1,00	R\$ 60.417,51	R\$ 60.417,51
COM-46158450	PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,0)	Composições	M²	12,50	R\$ 549,87	R\$ 6.873,38
COM-63643476	PONTE DE MADEIRA - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M	Composições	und	1,00	R\$ 309.695,13	R\$ 309.695,13
COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições	m²	137.850,00	R\$ 0,52	R\$ 71.682,00
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO	m³	121,20	R\$ 24,65	R\$ 2.987,58
4011209	Regularização do subleito	SICRO	m²	689.250,00	R\$ 1,86	R\$ 1.282.005,00
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	2.713.014,59	R\$ 1,64	R\$ 4.449.343,93



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA		DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS		FONTE	2023/06 - Brasília	HORA	MES
LOCAL:	COLINAS/IMA		INSDIPONIVE	110,65%	110,65%	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		ORSE	2023/03	111,95%	70,07%
			SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
			SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,06%	71,35%
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 01								
1.1	COMP-78343318	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA ESTRADAS VICINAIS	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 220.261,22	R\$ 273.630,51	R\$ 220.261,22	R\$ 273.630,51
2	META 2								

SERVIÇOS INICIAIS

2.1	COM-46158450	PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,0)	Composições Próprias	M²	12,50	R\$ 356,29	R\$ 442,62	R\$ 4.453,63	R\$ 5.532,75
2.2	COM-99328236	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 39.149,02	R\$ 48.633,59	R\$ 39.148,02	R\$ 48.633,59
2.3	COM-00718838	BARRACÃO DE OBRAS	Composições Próprias	m²	24,00	R\$ 794,67	R\$ 987,22	R\$ 19.072,08	R\$ 23.693,28
2.4	COM-85599225	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	mês	6,00	R\$ 60.363,00	R\$ 74.988,95	R\$ 362.178,00	R\$ 449.933,70

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.5	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	137.850,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 547.264,50	R\$ 679.600,50
2.6	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	926.216,01	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 981.788,97	R\$ 1.222.605,13
2.7	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	413.550,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 235.723,50	R\$ 293.620,50
2.8	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	589.250,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 833.992,50	R\$ 1.033.875,00
2.9	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	152.138,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 788.074,84	R\$ 979.768,72

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

2.10	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	137.850,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 64.789,50	R\$ 79.953,00
2.11	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	206.775,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 547.953,75	R\$ 680.289,75
2.12	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	206.775,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 820.896,75	R\$ 1.019.400,75
2.13	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	1.786.798,58	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 1.894.006,49	R\$ 2.358.574,13
2.14	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	206.775,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 1.071.094,50	R\$ 1.331.631,00

SERVIÇOS DE DRENAGEM

2.15	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	1.080,00	R\$ 7,27	R\$ 9,03	R\$ 7.851,50	R\$ 9.752,40
2.16	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e tinta e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	66,00	R\$ 819,36	R\$ 1.017,89	R\$ 54.077,76	R\$ 67.180,74
2.17	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	16,00	R\$ 2.801,32	R\$ 3.480,08	R\$ 44.821,12	R\$ 55.681,28
2.18	0804188	Corpo da BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	42,00	R\$ 1.587,40	R\$ 1.972,03	R\$ 66.670,80	R\$ 82.825,26
2.19	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	14,00	R\$ 3.913,66	R\$ 4.881,94	R\$ 54.791,24	R\$ 68.067,16

FOLHAS: 3/8
 PROC.: 2023
 Ass.: [assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023

BDI: 24,23%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/03 - Brasília	110,83%	-	06/2023
ORSE	2/23/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2/23/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.20	0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	12,00	R\$ 2.355,44	R\$ 2.926,16	R\$ 28.265,28	R\$ 35.113,92
2.21	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 5.025,00	R\$ 6.243,80	R\$ 10.052,00	R\$ 12.487,60
2.22	4815671	Reaterio e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	121,20	R\$ 15,97	R\$ 19,84	R\$ 1.935,56	R\$ 2.404,61
OBRAS E ARTES ESPECIAIS									
2.23	COM-53643476	PONTE DE MADEIRA - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 200.669,52	R\$ 249.291,74	R\$ 200.669,52	R\$ 249.291,74
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
2.24	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	137.850,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 46.869,00	R\$ 57.897,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 2.174.741,89	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 8.946.702,13	
						VALOR TOTAL:		R\$ 11.121.444,02	

FOLHAS: 697
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: *ce*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA -- TRECHO 2 --

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSCIPONIVE	2023/03 - Brasilia	110,89%	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEMDESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINASIMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 01								
1.1	COMP-78343318	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA ESTRADAS VICINAIS	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 220.261,22	R\$ 273.630,51	R\$ 220.261,22	R\$ 273.630,51
2	META 2								

SERVIÇOS INICIAIS

2.1	COM-46158450	PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,0)	Composições Próprias	M²	12,50	R\$ 356,29	R\$ 442,62	R\$ 4.453,63	R\$ 5.532,75
2.2	COM-99328236	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 39.148,02	R\$ 48.633,59	R\$ 39.148,02	R\$ 48.633,59
2.3	COM-00718838	BARRAÇÃO DE OBRAS	Composições Próprias	m²	24,00	R\$ 794,67	R\$ 987,22	R\$ 19.072,08	R\$ 23.693,28
2.4	COM-85599225	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	mês	6,00	R\$ 60.363,00	R\$ 74.988,95	R\$ 362.178,00	R\$ 449.933,70

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.5	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	18.100,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 71.857,00	R\$ 89.233,00
2.6	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	151.757,66	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 160.863,12	R\$ 200.320,11
2.7	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	54.300,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 30.951,00	R\$ 38.553,00
2.8	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	90.500,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 109.505,00	R\$ 135.750,00
2.9	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.983,48

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

2.10	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	18.100,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 8.507,00	R\$ 10.498,00
2.11	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	27.150,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 71.947,50	R\$ 89.323,50
2.12	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	27.150,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 107.785,50	R\$ 133.849,50
2.13	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	379.149,75	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 401.898,74	R\$ 500.477,67
2.14	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	27.150,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 140.637,00	R\$ 174.846,00

SERVIÇOS DE DRENAGEM

2.15	4605757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	691,20	R\$ 7,27	R\$ 9,03	R\$ 5.025,02	R\$ 6.241,54
2.16	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m³	30,00	R\$ 819,36	R\$ 1.017,89	R\$ 24.580,80	R\$ 30.536,70
2.17	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	10,00	R\$ 2.801,32	R\$ 3.480,08	R\$ 28.013,20	R\$ 34.800,80
2.18	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m³	12,00	R\$ 1.587,40	R\$ 1.972,03	R\$ 19.048,80	R\$ 23.664,36
2.19	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	4,00	R\$ 3.913,66	R\$ 4.881,94	R\$ 15.654,64	R\$ 19.447,76

FOLHAS: 2/1
 PROC.: 2023
 25/09/2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA -- TRECHO 2 --

DATA: 01/09/2023 BDI: 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,89%	-	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.20	0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 2.355,44	R\$ 2.926,16	R\$ 14.132,64	R\$ 17.556,96
2.21	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 5.026,00	R\$ 6.243,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.22	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	48,48	R\$ 15,97	R\$ 19,84	R\$ 774,23	R\$ 961,84
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
2.23	COM-37012564	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	18.100,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 6.154,00	R\$ 7.602,00
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 466.330,85			
						VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.918.739,20			
						VALOR TOTAL: R\$ 2.385.070,05			

FOLHAS: 699
PROC.: 318 / 8883
Ass.: [assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA -- TRECHO 3 --

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA : 01/09/2023 BDI : 24,23%

FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasilia	110,69%	-	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERACAO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições				
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 1.712.396,20	R\$ 2.129.151,05
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	COM-46158450	PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,0)	Composições Próprias	M²	0,00	R\$ 356,29	R\$ 442,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	COM-99328236	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composições Próprias	und	0,00	R\$ 39.148,02	R\$ 48.633,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	COM-00718838	BARRACÃO DE OBRAS	Composições Próprias	m²	0,00	R\$ 794,67	R\$ 987,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	COM-85599225	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	mês	0,00	R\$ 60.363,00	R\$ 74.988,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.5	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	29.360,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 116.559,20	R\$ 144.744,80
1.6	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	143.444,40	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 152.051,06	R\$ 189.346,61
1.7	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	88.080,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 50.205,60	R\$ 62.536,80
1.8	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	146.800,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 177.628,00	R\$ 220.200,00
1.9	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.983,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.10	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	29.360,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 13.799,20	R\$ 17.028,80
1.11	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	44.040,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 116.706,00	R\$ 144.891,60
1.12	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	44.040,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 174.838,80	R\$ 217.117,20
1.13	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	581.328,00	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 616.207,68	R\$ 767.352,96
1.14	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	44.040,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 228.127,20	R\$ 283.617,60
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.15	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	0,00	R\$ 7,27	R\$ 9,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	0,00	R\$ 819,36	R\$ 1.017,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.17	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 2.801,32	R\$ 3.480,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.18	0804168	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	0,00	R\$ 1.587,40	R\$ 1.972,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.19	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 3.913,66	R\$ 4.861,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.20	0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 2.355,44	R\$ 2.926,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.21	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 5.026,00	R\$ 6.243,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FOLHAS: 700
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: @

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA -- TRECHO 3 --

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTE		HORA	
INSIPONIVE	2023/08 - Brasília	110,69%	06/2023
ORSE	2023/03	111,83%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	05/2023
Composições		0,00%	
PROPRIA		0,00%	

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.22	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m²	0,00	R\$ 15,97	R\$ 19,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.23	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	29.360,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 9.982,40	R\$ 12.331,20
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 416.754,85	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.712.396,20	
						VALOR TOTAL:		R\$ 2.129.151,05	

FOLHAS: 702
 PROC.: 318 / 2023
 A.S.S.: *[assinatura]*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA -- TRECHO 6 --

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA : 01/09/2023		BDI : 24,23%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023.005 - Brasília	110,89%	06/2023
ORSE	2023.03	111,93%	05/2023
SICRO NOVO	2023.04	-	07/2023
SINAPI	2023.04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	05/2023
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 733.358,12	R\$ 911.760,15
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	12.700,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 50.419,00	R\$ 62.611,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	100.411,08	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 106.435,74	R\$ 132.542,63
1.3	5501700	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	38.100,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 21.717,00	R\$ 27.051,00
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	63.500,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 76.835,00	R\$ 95.250,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.383,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	12.700,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 5.969,00	R\$ 7.366,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	19.050,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 50.482,50	R\$ 62.674,50
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	19.050,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 75.628,50	R\$ 93.916,50
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	176.022,00	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 186.583,32	R\$ 232.349,04
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	19.050,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 98.679,00	R\$ 122.682,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	12.700,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 4.318,00	R\$ 5.334,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 178.402,03	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 733.358,12	
						VALOR TOTAL:		R\$ 911.760,15	

FOLHAS: 702
 PROC.: 318 / 2023
 Ass:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA -- TRECHO 9 --

DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/03 - Brasília	110,89%	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESENERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINASIMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1	META 2								
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.060,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 8.178,20	R\$ 10.155,80
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	29.992,92	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 31.792,50	R\$ 39.590,65
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	6.180,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 3.522,60	R\$ 4.387,80
1.4	4011209	Regulamentação do subleito	SICRO NOVO	m²	10.300,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 12.463,00	R\$ 15.450,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.983,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	2.060,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 968,20	R\$ 1.194,80
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	3.090,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 8.188,50	R\$ 10.166,10
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	3.090,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 12.267,30	R\$ 15.233,70
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	8.528,40	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 9.040,10	R\$ 11.257,49
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.090,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 16.006,20	R\$ 19.899,60
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	10,80	R\$ 7,27	R\$ 9,03	R\$ 78,52	R\$ 97,52
1.12	0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 2.355,44	R\$ 2.926,16	R\$ 14.132,94	R\$ 17.556,96
1.13	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 5.026,00	R\$ 6.243,80	R\$ 10.052,00	R\$ 12.487,60
1.14	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	6,06	R\$ 15,97	R\$ 19,84	R\$ 96,78	R\$ 120,23
OBRAS E ARTES ESPECIAIS									
1.15	COM-63643476	PONTE DE MADEIRA - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 200.669,52	R\$ 249.291,74	R\$ 200.669,52	R\$ 249.291,74
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.16	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	2.060,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 700,40	R\$ 865,20
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 93.291,15	
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 384.447,52	
							VALOR TOTAL:	R\$ 477.738,67	

FOLHAS: 703
PROC.: 318 / 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA -- TRECHO 10 --

DATA: 01/09/2023	VERSÃO: 2023/06 - Brasília	HORA: 110,80%	MES: 06/2023
FONTE: INSDIPONIVE	COMBIDI: 2023/03	COM BDI: 111,85%	DATA REF.: 05/2023
ORSE: SICRO NOVO	COMBIDI: 2023/04	COM BDI: -	DATA REF.: 07/2023
SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO	COMBIDI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO	COM BDI: 114,08%	DATA REF.: 05/2023
Composições:	PROPRIA:	COM BDI: 0,00%	DATA REF.: 0,00%

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 467.149,43	R\$ 580.595,43
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	8.740,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 34.697,80	R\$ 43.088,20
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	50.531,55	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 53.563,44	R\$ 66.701,65
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	26.220,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 14.945,40	R\$ 18.616,20
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	43.700,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 52.877,00	R\$ 65.550,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.383,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	8.740,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 4.107,80	R\$ 5.069,20
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	13.110,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 34.741,50	R\$ 43.131,90
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	13.110,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 52.046,70	R\$ 64.632,30
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	60.981,50	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 64.619,19	R\$ 80.469,19
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	13.110,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 67.908,80	R\$ 84.428,40
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	43,20	R\$ 7,27	R\$ 9,03	R\$ 314,06	R\$ 390,10
1.12	0904036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 819,36	R\$ 1.017,89	R\$ 4.916,16	R\$ 6.107,34
1.13	0904393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 2.801,32	R\$ 3.480,08	R\$ 5.602,64	R\$ 6.960,16
1.14	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 1.587,40	R\$ 1.972,03	R\$ 9.524,40	R\$ 11.832,18
1.15	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 3.913,66	R\$ 4.861,94	R\$ 7.827,32	R\$ 9.723,88
1.16	4815671	Realterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	12,12	R\$ 15,97	R\$ 19,84	R\$ 193,36	R\$ 240,46
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.17	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m³	8.740,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 2.971,50	R\$ 3.670,80

VALOR BDI TOTAL: R\$ 113.446,00
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 467.149,43
VALOR TOTAL: R\$ 580.595,43

FOLHAS: 328 / 306
PROC.: 2 / 2023
Ass.:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA - TRECHO 11 -

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/03 - Brasilia	110,89%	06/2023
ORSE	2023/03	111,83%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1	META 2								
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	1.340,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 5.319,80	R\$ 6.606,20
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	46.619,43	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 49.416,60	R\$ 61.537,65
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	4.020,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 2.291,40	R\$ 2.854,20
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	6.700,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 8.107,00	R\$ 10.050,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.983,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	1.340,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 629,80	R\$ 777,20
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	2.010,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 5.326,50	R\$ 6.612,90
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.010,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 7.979,70	R\$ 9.909,30
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	8.622,90	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 9.140,27	R\$ 11.382,23
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.010,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 10.411,80	R\$ 12.944,40
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	10,80	R\$ 7,27	R\$ 9,03	R\$ 78,52	R\$ 97,52
1.12	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	0,00	R\$ 819,36	R\$ 1.017,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.13	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 2.801,32	R\$ 3.480,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.14	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 1.587,40	R\$ 1.972,03	R\$ 9.524,40	R\$ 11.832,18
1.15	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 3.913,66	R\$ 4.851,94	R\$ 7.827,32	R\$ 9.723,88
1.16	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	6,06	R\$ 15,97	R\$ 19,84	R\$ 96,78	R\$ 120,23
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.17	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	1.340,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 455,60	R\$ 562,80

FOLHAS: 328 / 329
 PROC.: 328 / 329
 Ass.

VALOR BDI TOTAL: R\$ 42.097,62
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 172.896,55
 VALOR TOTAL: R\$ 214.994,17



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA - TRECHO 12 -

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,89%	-
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2								
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	17.400,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 69.078,00	R\$ 85.782,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	110.028,38	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 116.630,08	R\$ 145.237,46
1.3	5501700	Desmatamento, desflocação e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	52.200,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 29.754,00	R\$ 37.062,00
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	87.000,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 105.270,00	R\$ 130.500,00
1.5	5502975	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.983,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	17.400,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 8.178,00	R\$ 10.092,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	26.100,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 69.165,00	R\$ 85.869,00
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	26.100,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 103.617,00	R\$ 128.673,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	264.262,50	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 280.118,25	R\$ 348.826,50
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	26.100,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 135.198,00	R\$ 168.084,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	43,20	R\$ 7,27	R\$ 9,03	R\$ 314,06	R\$ 390,10
1.12	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	12,00	R\$ 819,36	R\$ 1.017,89	R\$ 9.832,32	R\$ 12.214,88
1.13	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	4,00	R\$ 2.801,32	R\$ 3.480,08	R\$ 11.205,28	R\$ 13.920,32
1.14	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	0,00	R\$ 1.587,40	R\$ 1.972,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.15	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 3.913,66	R\$ 4.861,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	12,12	R\$ 15,97	R\$ 19,84	R\$ 193,56	R\$ 240,46
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.17	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	17.400,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 5.916,00	R\$ 7.308,00

FOLHAS: 306 / 309
 PROC.: 308 / 2023
 16/9

VALOR BDI TOTAL: R\$ 243.422,39
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.000.760,61
 VALOR TOTAL: R\$ 1.244.183,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA - TRECHO 15 -

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023	VERSÃO	HORA	MES	BDI: 24,23%
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 506.684,91	R\$ 629.820,06
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	8.160,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 32.395,20	R\$ 40.228,80
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	67.321,07	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 71.360,33	R\$ 88.863,81
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	24.480,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 13.953,30	R\$ 17.380,80
1.4	4011209	Regulização do subleito	SICRO NOVO	m²	40.800,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 49.368,30	R\$ 61.200,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.983,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	8.160,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 3.835,20	R\$ 4.732,80
1.7	5502988	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	12.240,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 32.436,00	R\$ 40.269,60
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	12.240,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 48.592,80	R\$ 60.343,20
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	75.826,80	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 80.376,41	R\$ 100.091,38
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	12.240,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 63.403,20	R\$ 78.825,60
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	270,00	R\$ 7,27	R\$ 9,03	R\$ 1.962,90	R\$ 2.438,10
1.12	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	18,00	R\$ 819,36	R\$ 1.017,89	R\$ 14.748,48	R\$ 18.322,02
1.13	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - atas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 2.801,32	R\$ 3.480,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.14	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	12,00	R\$ 1.587,40	R\$ 1.972,03	R\$ 19.048,80	R\$ 23.664,36
1.15	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - atas esconsas	SICRO NOVO	un	4,00	R\$ 3.913,66	R\$ 4.861,94	R\$ 15.654,64	R\$ 19.447,76
1.16	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	30,30	R\$ 15,97	R\$ 19,84	R\$ 483,89	R\$ 601,15
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.17	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	8.160,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 2.774,40	R\$ 3.427,20
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 123.135,15
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 506.684,91
								VALOR TOTAL:	R\$ 629.820,06

FOLHAS: 325 / 707
ROC..: 325 / 8089
 155



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA - TRECHO 17--

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	META 2							R\$ 131.400,89	R\$ 163.310,34	
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM										
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	1.920,00	RS 3,97	RS 4,93	R\$ 7.622,40	R\$ 9.465,60	
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	12.714,39	RS 1,06	RS 1,32	R\$ 13.477,25	R\$ 16.782,99	
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	5.760,00	RS 0,57	RS 0,71	R\$ 3.283,20	R\$ 4.089,60	
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	9.600,00	RS 1,21	RS 1,50	RS 11.616,00	RS 14.400,00	
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	RS 5,18	RS 6,44	RS 56.291,06	RS 69.983,48	
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO										
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	1.920,00	RS 0,47	RS 0,58	RS 902,40	RS 1.113,60	
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	2.880,00	RS 2,65	RS 3,29	R\$ 7.632,00	R\$ 9.475,20	
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.880,00	RS 3,97	RS 4,93	RS 11.433,60	RS 14.198,40	
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	3.369,60	RS 1,06	RS 1,32	R\$ 3.571,78	R\$ 4.447,87	
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.880,00	RS 5,18	RS 6,44	RS 14.918,40	RS 18.547,20	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS										
1.11	COM-37012594	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	1.920,00	RS 0,34	RS 0,42	RS 652,80	RS 806,40	
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 31.909,45	
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 131.400,89	
								VALOR TOTAL:	R\$ 163.310,34	

FOLHAS: 708
PROC.: 318 / 2023
Ass.:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA -- TRECHO 18--

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%
FONTE	VERSAO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasilia	110,69%	06/2023
ORSE	2023/03	111,83%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERACAO	114,08%	71,35%
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 309.540,88	R\$ 384.719,92
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	5.880,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 23.343,60	R\$ 28.988,40
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	39.284,21	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 41.641,26	R\$ 51.855,16
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	17.640,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 10.054,80	R\$ 12.524,40
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	29.400,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 35.574,00	R\$ 44.100,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.983,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	5.880,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 2.763,60	R\$ 3.410,40
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	8.820,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 23.373,00	R\$ 29.017,80
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	8.820,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 35.015,40	R\$ 43.482,60
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	31.884,30	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 33.797,36	R\$ 42.087,28
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	8.820,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 45.687,60	R\$ 56.800,80
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	5.880,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 1.999,20	R\$ 2.469,60
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 75.179,04	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 309.540,88	
						VALOR TOTAL:		R\$ 384.719,92	

FOLHAS: 709
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA - TRECHO 21-

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023

BDI: 24,23%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,89%	-	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,04%	71,35%	05/2023
Composições				
PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 337.140,02	R\$ 418.979,15
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	6.900,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 27.393,00	R\$ 34.017,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	34.883,07	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 36.976,05	R\$ 46.045,65
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	20.700,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 11.799,00	R\$ 14.697,00
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	34.500,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 41.745,00	R\$ 51.750,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.983,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	6.900,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 3.243,30	R\$ 4.002,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	10.350,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 27.427,50	R\$ 34.051,50
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	10.350,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 41.089,50	R\$ 51.025,50
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	33.223,50	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 35.216,91	R\$ 43.855,02
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.350,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 53.613,90	R\$ 66.654,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	6.900,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 2.346,00	R\$ 2.898,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 81.839,13	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 337.140,02	
						VALOR TOTAL:		R\$ 418.979,15	

FOLHAS: 710
PROC.: 318 / 2023
Ass.: R



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA -- TRECHO 22--

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023.005 - Brasília	110,69%	06/2023
ORSE	2023.03	111,33%	70,07%
SICRO NOVO	2023.04	-	07/2023
SINAPI	2023.04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 357.606,18	R\$ 444.411,63
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	7.400,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 29.378,00	R\$ 36.482,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	36.187,11	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 38.358,34	R\$ 47.766,99
1.3	5501700	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	22.200,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 12.654,00	R\$ 15.762,00
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	37.000,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 44.770,00	R\$ 55.500,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.383,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	7.400,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 3.478,00	R\$ 4.292,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m²	11.100,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 29.415,00	R\$ 36.519,00
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	11.100,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 44.067,00	R\$ 54.723,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	36.963,00	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 39.180,78	R\$ 48.791,16
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	11.100,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 57.498,00	R\$ 71.484,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	7.400,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 2.516,00	R\$ 3.108,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 86.805,45	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 357.606,18	
						VALOR TOTAL:		R\$ 444.411,63	

FOLHAS: 744
 PROC.: 318 / 2023
 Ass: [assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA -- TRECHO 23 --

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/08 - Brasília	110,89%	06/2023
ORSE	2023/03	111,83%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 446.520,20	R\$ 554.859,15

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	9.070,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 36.007,90	R\$ 44.715,10
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	35.054,16	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 37.157,41	R\$ 46.271,49
1.3	5501700	Desmatamento, desfocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	27.210,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 15.509,70	R\$ 19.319,10
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	45.350,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 54.873,50	R\$ 68.025,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.983,48

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	9.070,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 4.262,90	R\$ 5.260,60
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	13.605,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 36.053,25	R\$ 44.760,45
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	13.605,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 54.011,35	R\$ 67.072,65
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	43.886,25	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 46.519,43	R\$ 57.929,85
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	13.605,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 70.473,90	R\$ 87.616,20

SERVIÇOS DE DRENAGEM

1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	10,80	R\$ 7,27	R\$ 9,03	R\$ 78,52	R\$ 97,52
1.12	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	18,00	R\$ 819,36	R\$ 1.017,89	R\$ 14.748,48	R\$ 18.322,02
1.13	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 2.801,32	R\$ 3.480,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.14	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 1.587,40	R\$ 1.972,03	R\$ 9.524,40	R\$ 11.832,18
1.15	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 3.913,66	R\$ 4.851,94	R\$ 7.827,32	R\$ 9.723,88
1.16	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	6,06	R\$ 15,97	R\$ 19,84	R\$ 96,78	R\$ 120,23

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

1.17	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	9.070,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 3.083,80	R\$ 3.809,40
------	--------------	---	----------------------	----	----------	----------	----------	--------------	--------------

VALOR BDI TOTAL: R\$ 108.338,95
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 446.520,20
 VALOR TOTAL: R\$ 554.859,15

FOLHAS: 312
 PROC.: 318
 Ass.: Q 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA -- TRECHO 24--

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023	VERSÃO: 2023.005 - Brasília	HORA: 110,69%	MES: 06/2023
FONTE: INSDIPONIVE	2023.03	111,33%	70,07%
ORSE: SICRO NOVO	2023.04	-	07/2023
SINAPI: 2023.04 SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA	114,08%	71,35%
Composições		0,00%	0,00%

BDI: 24,23%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1	META 2								
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	8.820,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 35.015,40	R\$ 43.482,60
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	67.986,58	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 72.065,77	R\$ 89.742,29
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	26.460,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 15.082,20	R\$ 18.786,60
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	44.100,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 53.361,00	R\$ 66.150,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 56.291,06	R\$ 69.363,48
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	8.820,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 4.145,40	R\$ 5.115,60
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	13.230,00	R\$ 2,65	R\$ 3,29	R\$ 35.059,50	R\$ 43.526,70
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	13.230,00	R\$ 3,97	R\$ 4,93	R\$ 52.523,10	R\$ 65.223,90
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	82.770,08	R\$ 1,06	R\$ 1,32	R\$ 87.736,28	R\$ 109.256,51
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	13.230,00	R\$ 5,18	R\$ 6,44	R\$ 68.531,40	R\$ 85.201,20
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	8.820,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 2.998,80	R\$ 3.704,40
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 117.363,37
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 482.809,91
								VALOR TOTAL:	R\$ 600.173,28

FOLHAS: 7/13
PROC.: 218 / 2023
Ass.:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24.23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HOKA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSUIFONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

FOLHAS: 74
PROC.: 358 / 2023

1.1. COMP-78343318 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA ESTRADAS VICINAIS (und)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	H	522,54000000	R\$ 2,43	R\$ 1.269,77
TOTAL Equipamento:					R\$ 1.269,77	
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	522,54000000	R\$ 88,24	R\$ 46.108,93
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 46.108,93	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-10695110	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Composições	und	96,00000000	R\$ 25,53	R\$ 2.450,88
TOTAL Material:					R\$ 2.450,88	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	522,54000000	R\$ 11,32	R\$ 5.915,15
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	SINAPI	H	522,54000000	R\$ 24,25	R\$ 12.671,60
00002359	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	522,54000000	R\$ 18,86	R\$ 9.855,10
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	1.045,08000000	R\$ 123,28	R\$ 128.837,46
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	522,54000000	R\$ 25,17	R\$ 13.152,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 170.431,64	
VALOR:					R\$ 220.261,22	

2.1. COM-46158450 - PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,0) (M²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 269,60	R\$ 269,60
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60000000	R\$ 12,36	R\$ 44,50
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	R\$ 22,87	R\$ 3,43
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 8,39	R\$ 8,39
TOTAL Material:					R\$ 325,92	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 24,20	R\$ 16,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 19,18	R\$ 13,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,37	
VALOR:					R\$ 356,29	

2.2. COM-99328236 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (und)

Transporte	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-54123140	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composições	und	1,00000000	R\$ 39.148,02	R\$ 39.148,02
TOTAL Transporte:					R\$ 39.148,02	
VALOR:					R\$ 39.148,02	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA:	01/09/2023	BDI:	24.23%						
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE:	INSUIPONIV	VERSÃO:	2023/06 - Brasília	HORA:	110,69%	MES:	-	REF:	06/2023
LOCAL:	COLINAS/MA	ORSE:	2023/03	SICRO:	2023/04	HORA:	111,93%	MES:	70,07%	REF:	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	SINAPI:	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI:	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,08%	MES:	71,35%	REF:	05/2023
		Composição:	PRÓPRIA	HORA:	0,00%	MES:	0,00%				

FOLHAS: 715
PROC.: 518 / 2023

2.3. COM-00718838 - BARRACÃO DE OBRAS (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	R\$ 71,00	R\$ 7,10
00001355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 52,99	R\$ 105,98
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	28,65000000	R\$ 0,91	R\$ 26,07
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 83,46	R\$ 83,46
00035274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 58,70	R\$ 117,40
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	1,40000000	R\$ 25,32	R\$ 35,45
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	1,20000000	R\$ 22,48	R\$ 26,98
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	R\$ 10,88	R\$ 38,08
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,08000000	R\$ 20,49	R\$ 22,13
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 31,80	R\$ 63,60
00007213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 27,98	R\$ 55,96
00020213 VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 29,80	R\$ 29,80
TOTAL Material:					R\$ 612,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 24,20	R\$ 72,60
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 23,90	R\$ 71,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 19,18	R\$ 38,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 182,66
VALOR:					R\$ 794,67

2.4. COM-85599225 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (mês)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	380,00000000	R\$ 32,49	R\$ 12.346,20
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	380,00000000	R\$ 126,36	R\$ 48.016,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 60.363,00
VALOR:					R\$ 60.363,00

2.5. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 443,4053	R\$ 207,3464	R\$ 443,4053
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 265,6523	R\$ 93,5320	R\$ 483,1110
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 926,5163

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSUIFONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

FOLHAS: 706
PROC.: 318 / 2023
ASS: [assinatura]

TOTAL MÃO DE OBRA:	19,9349
Custo Horário da Execução:	R\$ 946,4512
Produção da Equipe:	243,82000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,8800
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0869
Custo Direto Total:	R\$ 3,9669
VALOR:	R\$ 3,97

2.6. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 322,0964	R\$ 95,6017	R\$ 322,0964
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 322,0964	

Custo Horário da Execução:	R\$ 322,0964
Produção da Equipe:	311,25000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,0300
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0231
Custo Direto Total:	R\$ 1,0531
VALOR:	R\$ 1,06

2.7. 5501700 - Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 834,6794	R\$ 321,9299	R\$ 834,6794
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 834,6794	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	2,00000000	19,9349	39,8698
TOTAL MÃO DE OBRA:					39,8698

Custo Horário da Execução:	R\$ 874,5492
Produção da Equipe:	1.532,91000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,5700
Custo do FIC (0,00373):	R\$ 0,0021
Custo Direto Total:	R\$ 0,5721
VALOR:	R\$ 0,57

2.8. 4011209 - Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	R\$ 365,7487	R\$ 88,8139	R\$ 460,1012
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,6900	0,3100	R\$ 5,1846	R\$ 3,6105	R\$ 4,6967
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	R\$ 311,0512	R\$ 130,2564	R\$ 258,6208



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INDISPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,06%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	R\$ 265,6826	R\$ 123,9814	R\$ 260,0146
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 213,3139	R\$ 87,5294	R\$ 213,3139
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6900	0,3100	R\$ 140,1173	R\$ 42,1063	R\$ 109,7339
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 1.306,4811

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,9349

FOLHAS: 717
PROC.: 318 / 9993
Ass: [assinatura]

Custo Horário da Execução:	R\$ 1.326,4160
Produção da Equipe:	1.121,33000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,1800
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0264
Custo Direto Total:	R\$ 1,2064
VALOR:	R\$ 1,21

2.9. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 365,7487	R\$ 88,8139	R\$ 338,0552
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 5,1846	R\$ 3,6105	R\$ 4,4290
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 311,0512	R\$ 130,2564	R\$ 182,6868
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 213,3139	R\$ 87,5294	R\$ 213,3139
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 140,1173	R\$ 42,1063	R\$ 93,0720
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 831,5569

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,9349

Custo Horário da Execução:	R\$ 851,4918
Produção da Equipe:	168,20000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 5,0600
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,1133
Custo Direto Total:	R\$ 5,1733
VALOR:	R\$ 5,18

2.10. 5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 265,6523	R\$ 93,5320	R\$ 265,6523
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 265,6523

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSUIFONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	DNSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL MÃO DE OBRA:	19,9349
Custo Horário da Execução:	R\$ 285,5872
Produção da Equipe:	622,95000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,4600
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0103
Custo Direto Total:	R\$ 0,4703
VALOR:	R\$ 0,47

FOLHAS: 318
PROC.: 318 / 2023
Ass.: [assinatura]

2.11. 5502986 - Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 265,6523	R\$ 93,5320	R\$ 265,6523
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 265,6523	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,9349

Custo Horário da Execução:	R\$ 285,5872
Produção da Equipe:	110,13000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,5900
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0580
Custo Direto Total:	R\$ 2,6480
VALOR:	R\$ 2,65

2.12. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 443,4053	R\$ 207,3464	R\$ 443,4053
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 265,6523	R\$ 93,5320	R\$ 483,1110
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 926,5163	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,9349

Custo Horário da Execução:	R\$ 946,4512
Produção da Equipe:	243,82000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,8800
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0869
Custo Direto Total:	R\$ 3,9669
VALOR:	R\$ 3,97

2.13. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSUPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 322,0964	R\$ 95,6017	R\$ 322,0964
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 322,0964
Custo Horário da Execução:							R\$ 322,0964
Produção da Equipe:							311,25000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 1,0300
Custo do FIC (0,0224):							R\$ 0,0231
Custo Direto Total:							R\$ 1,0531
VALOR:							R\$ 1,06

FOLHAS: 319
PROC.: 318/2023

14. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 365,7487	R\$ 88,8139	R\$ 338,0552
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 5,1846	R\$ 3,6105	R\$ 4,4290
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 311,0512	R\$ 130,2564	R\$ 182,6868
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 213,3139	R\$ 87,5294	R\$ 213,3139
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 140,1173	R\$ 42,1063	R\$ 93,0720
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 831,5569

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,9349
Custo Horário da Execução:					R\$ 851,4918
Produção da Equipe:					168,20000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 5,0600
Custo do FIC (0,0224):					R\$ 0,1133
Custo Direto Total:					R\$ 5,1733
VALOR:					R\$ 5,18

2.15. 4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9526	Retroscavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroscavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 165,0140	R\$ 79,6978	R\$ 165,0140
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 165,0140

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,9349



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%																													
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>INSUIPONIV</td> <td>2023/06 - Brasília</td> <td>110,69%</td> <td>-</td> <td>06/2023</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/03</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/04</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,08%</td> <td>71,35%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	INSUIPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023	SICRO	2023/04	-	-	07/2023	SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																												
INSUIPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023																												
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023																												
SICRO	2023/04	-	-	07/2023																												
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023																												
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																													
LOCAL:	COLINAS/MA																															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS																															

FOLHAS: 720
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.:

Custo Horário da Execução:	R\$ 184,9489
Produção da Equipe:	26,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 7,1100
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,1593
Custo Direto Total:	R\$ 7,2693
VALOR:	R\$ 7,27

2.16. 0804036 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 336,6418	R\$ 118,8298	R\$ 336,6418
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 336,6418

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	3,00000000	19,9349	59,8047
TOTAL MÃO DE OBRA:					59,8047

Custo Horário da Execução:	R\$ 396,4465
Produção da Equipe:	3,11250
Custo Unitário da Execução:	R\$ 127,3700

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	1,00000000	R\$ 530,4300	R\$ 530,4300
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 530,4300

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109670	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	m³	0,00735000	R\$ 318,5500	R\$ 2,3413
1106164	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	m³	0,40200000	R\$ 255,6800	R\$ 102,7834
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	R\$ 70,5400	R\$ 56,4320
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 161,5567

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	0,78667000	0,00	R\$ 2,9300	0,00	R\$ 2,3400	0,00	R\$ 1,9100	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000

Custo Direto Total:	R\$ 819,3567
VALOR:	R\$ 819,36

2.17. 0804393 - Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,56700000	R\$ 475,2600	R\$ 1.695,2524
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	15,68000000	R\$ 70,5400	R\$ 1.106,0672
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 2.801,3196

Custo Direto Total:	R\$ 2.801,3196
---------------------	----------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSUIFONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: R\$ 2.801,32

2.18. 0804188 - Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 336,6418	R\$ 118,8298	R\$ 336,6418
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 336,6418

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	3,00000000	19,9349	59,8047
TOTAL MÃO DE OBRA:				59,8047

FOLHAS: 322
PROC.: 318 / 2023
ASS: [assinatura]

Custo Horário da Execução: R\$ 396,4465

Produção da Equipe: 1,55625

Custo Unitário da Execução: R\$ 254,7400

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	2,00000000	R\$ 530,4300	R\$ 1.060,8600
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 1.060,8600

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109670	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	0,01469000	R\$ 318,5500	R\$ 4,6795
1106164	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	0,82400000	R\$ 255,6800	R\$ 210,6803
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,80000000	R\$ 70,5400	R\$ 56,4320
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 271,7918

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO	
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$		
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	1,57334000	0,00	R\$ 2,9300	0,00	R\$ 2,3400	0,00	R\$ 1,9100	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000
Custo Direto Total:										R\$ 1.587,3918
VALOR:										R\$ 1.587,40

2.19. 0804417 - Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5,10600000	R\$ 475,2600	R\$ 2.426,6776
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	21,08000000	R\$ 70,5400	R\$ 1.486,9832
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 3.913,6608
Custo Direto Total:				R\$ 3.913,6608
VALOR:				R\$ 3.913,66

2.20. 0804292 - Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA :	01/09/2023			BDI :	24,23%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	COLINAS/MA	INSDFONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	09/2023		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023		
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023		
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023		
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 336,6418	R\$ 118,8298	R\$ 336,6418
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 336,6418

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
			P9824	Servente	3,00000000
TOTAL MÃO DE OBRA:					59,8047

FOLHAS: 722
 PROC.: 318 / 2023

Custo Horário da Execução:		R\$ 396,4465
Produção da Equipe:		1,03/50
Custo Unitário da Execução:		R\$ 382,1200

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
			M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 1.591,2900

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
			1109670	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	m³
1106164	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	m³	1,24600000	R\$ 255,6800	R\$ 318,5773
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	R\$ 70,5400	R\$ 56,4320
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 382,0301

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	2,36001000	0,00	R\$ 2.9300	0,00	R\$ 2.3400	0,00	R\$ 1.9100	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000
Custo Direto Total:										R\$ 2.355,4401
VALOR:										R\$ 2.355,44

2.21. 0804441 - Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas escansas (un)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
			1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	26,48000000	R\$ 70,5400	R\$ 1.867,8992
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 5.026,0019
Custo Direto Total:					R\$ 5.026,0019
VALOR:					R\$ 5.026,00

2.22. 4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 9,8453	R\$ 1,2182	R\$ 9,8453
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 9,8453

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	INSIDIFONIV	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	ORSE	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	SICRO	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SINAPI	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,06%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

P9824	Servente	h	2,00000000	19,9349	39,8698
TOTAL MÃO DE OBRA:					39,8698
Custo Horário da Execução:					R\$ 49,7151
Produção da Equipe:					3,11250
Custo Unitário da Execução:					R\$ 15,9700
Custo Direto Total:					R\$ 15,9700
VALOR:					R\$ 15,97

FOLHAS: 723
PROC.: 318/2023
Ass.:

2.23. COM-63643476 - PONTE DE MADEIRA - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M (und)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	24,40000000	R\$ 146,45	R\$ 3.573,38
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	SICRO NOVO	kg	120,68000000	R\$ 13,03	R\$ 1.572,46
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m³	30,58000000	R\$ 475,26	R\$ 14.533,45
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	48,72000000	R\$ 86,96	R\$ 4.236,69
2306113	Estaca trilha TR 68 - fornecimento e cravação	SICRO NOVO	m	120,00000000	R\$ 412,88	R\$ 49.545,60
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	29,52000000	R\$ 260,27	R\$ 7.683,17
S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	50,00000000	R\$ 2,33	R\$ 116,50
S00213	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	ORSE	m	372,80000000	R\$ 131,69	R\$ 49.094,03
S00134	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	ORSE	m3	9,10000000	R\$ 7.726,84	R\$ 70.314,24
TOTAL Serviço:					R\$ 200.669,52	
VALOR:					R\$ 200.669,52	

24. COM-37012554 - RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (m²)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00217500	R\$ 13,46	R\$ 0,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,03	
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
53814	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,00124286	R\$ 245,49	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:					R\$ 0,31	
VALOR:					R\$ 0,34	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA		DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS		FONTE:	VERSÃO HORA MES DATA REF.			
LOCAL:	COLINAS/MA		INSDIPONIVE	2023/03 - Brasilia	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		ORSE	2023/03	111,30%	70,07%	05/2023
			SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
			SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	META 01	R\$ 273.630,51	100,00 % R\$ 273.630,51						100,00 % R\$ 273.630,51
2	META 2	R\$ 10.847.813,51	11,10 % R\$ 1.204.107,30	19,40 % R\$ 2.104.475,82	19,40 % R\$ 2.104.475,82	19,40 % R\$ 2.104.475,82	19,40 % R\$ 2.104.475,82	11,30 % R\$ 1.225.802,93	100,00 % R\$ 10.847.813,51
		R\$ 11.121.444,02	R\$ 1.477.737,81	R\$ 2.104.475,82	R\$ 2.104.475,82	R\$ 2.104.475,82	R\$ 2.104.475,82	R\$ 1.225.802,93	R\$ 11.121.444,02
			R\$ 1.477.737,81	R\$ 3.582.213,63	R\$ 5.686.689,45	R\$ 7.791.165,27	R\$ 9.895.641,09	R\$ 11.121.444,02	

FOLHAS: 794
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,89%	-
ORSE	2023/03	111,83%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	-
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições		PROPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	Transporte	tkm	2,713.014,59	R\$ 1,32	R\$ 3.581.179,26	32,20%	32,20%	A
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	Serviço	m³	358.913,00	R\$ 6,44	R\$ 2.311.399,72	20,78%	52,98%	B
4015008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	Serviço	m³	344.625,00	R\$ 4,93	R\$ 1.689.001,25	15,28%	68,26%	B
4011209	Regularização do subleito	SICRO	Serviço	m²	689.250,00	R\$ 1,50	R\$ 1.033.875,00	9,30%	77,56%	B
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	Serviço	m³	206.775,00	R\$ 3,29	R\$ 680.289,75	6,12%	83,67%	C
COM-85599225	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	mês	6,00	R\$ 74.988,95	R\$ 449.933,70	4,05%	87,72%	C
5501700	Desmatamento, desboscamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	Serviço	m²	413.550,00	R\$ 0,71	R\$ 293.620,50	2,64%	90,36%	C
COMP-78343318	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA ESTRADAS VICINAIS	Composição	Serviço	und	1,00	R\$ 273.630,51	R\$ 273.630,51	2,46%	92,82%	C
COM-63643476	PONTE DE MADEIRA - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M	Composição	Serviço	und	1,00	R\$ 249.291,74	R\$ 249.291,74	2,24%	95,06%	C
0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	Serviço	m	42,00	R\$ 1.972,03	R\$ 82.825,26	0,74%	95,81%	C
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	Serviço	m²	137.850,00	R\$ 0,58	R\$ 79.953,00	0,72%	96,53%	C
0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconissidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconissas	SICRO	Serviço	un	14,00	R\$ 4.861,94	R\$ 68.067,16	0,61%	97,14%	C
0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	Serviço	m	66,00	R\$ 1.017,89	R\$ 67.180,74	0,60%	97,74%	C
COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composição	Serviço	m²	137.850,00	R\$ 0,42	R\$ 57.897,00	0,52%	98,26%	C
0804383	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconissidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconissas	SICRO	Serviço	un	16,00	R\$ 3.480,08	R\$ 55.681,28	0,50%	98,76%	C
COM-99323236	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composição	Transporte	und	1,00	R\$ 48.633,59	R\$ 48.633,59	0,44%	99,20%	C
0804282	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	Serviço	m	12,00	R\$ 2.926,16	R\$ 35.113,92	0,32%	99,52%	C
COM-00718838	BARRAÇÃO DE OBRAS	Composição	Serviço	m²	24,00	R\$ 987,22	R\$ 23.693,28	0,21%	99,73%	C
0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconissidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconissas	SICRO	Serviço	un	2,00	R\$ 6.243,80	R\$ 12.487,60	0,11%	99,84%	C
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO	Serviço	m³	1.080,00	R\$ 9,03	R\$ 9.752,40	0,09%	99,93%	C
COM-46158450	PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,0)	Composição	Serviço	M²	12,50	R\$ 442,62	R\$ 5.532,75	0,05%	99,98%	C
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO	Serviço	m³	121,20	R\$ 19,84	R\$ 2.404,61	0,02%	100,00%	C

FOLHAS: 725
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/08 - Brasília	110,68%	-	06/2023
ORSE	2023-03	111,93%	79,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023-04	-	-	07/2023
SINAPI	2023-04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Subtotal até 100,00% R\$ 11.121.444,02

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 11.121.444,02

FOLHAS: 726
PROC.: 218 / 2023
Ass.: [assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSUPONIVE	2023/06 - Brasília	110,69%	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	114,00%	71,35%
Composições		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.-%	CL
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	8,717,48	RS 322,10	RS 2.807.900,73	31,38%	31,38%	A
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	4,530,22	RS 265,65	RS 1.203.452,83	13,45%	44,84%	A
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,547,43	RS 365,75	RS 931.721,52	10,41%	55,25%	B
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,413,82	RS 443,41	RS 626.900,00	7,01%	62,26%	B
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,748,52	RS 213,31	RS 586.286,48	6,55%	68,81%	B
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,055,23	RS 311,05	RS 328.230,08	3,67%	72,48%	B
0002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	Mão de Obra	H	2,315,32	RS 122,60	RS 283.857,89	3,17%	75,65%	B
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	269,78	RS 834,88	RS 225.180,81	2,52%	78,17%	B
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1,693,29	RS 130,26	RS 220.567,43	2,47%	80,63%	C
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,533,72	RS 140,12	RS 214.905,38	2,40%	83,04%	C
E9762	Rolo compactador de pneus autopropeido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	590,08	RS 265,68	RS 156.773,78	1,75%	84,79%	C
P9824	Servente	SICRO	Mão de Obra	h	7,738,68	RS 19,93	RS 154.231,85	1,72%	86,51%	C
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	Mão de Obra	H	1,045,08	RS 123,28	RS 128.837,46	1,44%	87,95%	C
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	SICRO	Material	m	186,00	RS 530,43	RS 98.659,98	1,10%	89,06%	C
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	815,76	RS 88,81	RS 72.447,92	0,81%	89,87%	C
I03130	Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelim, seção 10x18cm a 20x20cm	ORSE	Material	m3	9,10	RS 7.538,02	RS 68.595,98	0,77%	90,63%	C
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,330,73	RS 29,41	RS 68.546,77	0,77%	91,40%	C
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1,214,79	RS 42,11	RS 51.155,00	0,57%	91,97%	C
M1606	Trilho TR68 em aço-carbono usado	SICRO	Material	kg	8,112,00	RS 5,57	RS 45.183,84	0,51%	92,47%	C
I01561	Madeira massaranduba serrada	ORSE	Material	m3	5,59	RS 7.538,02	RS 42.152,61	0,47%	92,95%	C
00007623	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T., COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	SINAPI	Equipamento	UN	0,009525850755	RS 4.415.456,36	RS 42.060,98	0,47%	93,42%	C
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - sacco	SICRO	Material	kg	64.174,15	RS 0,62	RS 39.787,97	0,44%	93,86%	C
INS-54123140	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composição	Transporte	und	1,00	RS 39.148,02	RS 39.148,02	0,44%	94,30%	C
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	396,05	RS 93,53	RS 37.042,36	0,41%	94,71%	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	59,68	RS 336,64	RS 20.091,82	0,22%	94,94%	C
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	Equipamento	UN	0,063540864	RS 292.939,99	RS 18.613,66	0,21%	95,14%	C

FOLHAS: 727
 PROC.: 508/2023
 Ass.: [assinatura]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,89%	06/2023
ORSE	2023/03	111,83%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições		PROPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	3.077,76	R\$ 5,84	R\$ 17.974,12	0,20%	95,35%	C
M0082	Areia média lavada	SICRO	Material	m³	109,20	R\$ 159,48	R\$ 17.415,90	0,19%	95,54%	C
P9808	Carpinteiro	SICRO	Mão de Obra	h	625,46	R\$ 27,63	R\$ 17.281,57	0,19%	95,73%	C
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	522,54	R\$ 25,17	R\$ 13.152,33	0,15%	95,88%	C
P9801	Ajudante	SICRO	Mão de Obra	h	636,33	R\$ 19,97	R\$ 12.707,41	0,14%	96,02%	C
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	SINAPI	Mão de Obra	H.	522,54	R\$ 24,25	R\$ 12.671,60	0,14%	96,16%	C
M1429	Tabua de pinho óe terceira - E = 2,5 cm	SICRO	Material	m²	280,95	R\$ 42,12	R\$ 11.833,68	0,13%	96,30%	C
00002359	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	522,54	R\$ 18,86	R\$ 9.855,10	0,11%	96,41%	C
M0191	Brita 1	SICRO	Material	m³	63,37	R\$ 153,76	R\$ 9.744,30	0,11%	96,52%	C
M0192	Brita 2	SICRO	Material	m³	63,37	R\$ 150,96	R\$ 9.566,86	0,11%	96,62%	C
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.533,72	R\$ 5,18	R\$ 7.944,69	0,09%	96,71%	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	538,07	R\$ 13,46	R\$ 7.242,47	0,08%	96,79%	C
00004035	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	Mão de Obra	H	525,33	R\$ 13,76	R\$ 7.228,55	0,08%	96,87%	C
E9526	Retrocavadeira de pneus - capacidade da cacamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retrocavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	41,54	R\$ 165,01	R\$ 6.854,26	0,08%	96,95%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5.607,23	R\$ 1,14	R\$ 6.392,24	0,07%	97,02%	C
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	522,54	R\$ 11,32	R\$ 5.915,15	0,07%	97,09%	C
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	284,38	R\$ 16,55	R\$ 4.706,44	0,05%	97,14%	C
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1.214,79	R\$ 3,81	R\$ 4.385,41	0,05%	97,19%	C
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	Material	M2	39,44	R\$ 110,18	R\$ 4.345,36	0,05%	97,24%	C
E9502	Bata-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	14,46	R\$ 248,79	R\$ 3.596,96	0,04%	97,28%	C
M0290	Tabua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO	Material	m	844,30	R\$ 4,24	R\$ 3.579,83	0,04%	97,32%	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	12,50	R\$ 269,60	R\$ 3.370,00	0,04%	97,36%	C
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	24,59	R\$ 123,98	R\$ 3.048,28	0,03%	97,39%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	161,00	R\$ 17,91	R\$ 2.883,59	0,03%	97,42%	C
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	57,75	R\$ 49,08	R\$ 2.834,59	0,03%	97,45%	C
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	48,00	R\$ 68,70	R\$ 2.817,60	0,03%	97,48%	C

PROJ. HAS:

Ass.:

728
318 / 2023



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI %	DATA :		CL
									VERSÃO	HORA	
OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS LOCAL: COLINAS/MA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS											
									24,23%		
									110,69%	06/2023	
									111,93%	05/2023	
									0,00%	07/2023	
									114,08%	05/2023	
									0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %		CL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.280,00	R\$ 1,17	R\$ 2.667,60	0,03%	97,51%		C
00001355	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	SINAPI	Material	M2	48,00	R\$ 52,99	R\$ 2.543,52	0,03%	97,54%		C
INS-10695110	Platadora de recorte com computador e programa computacional	Composição	Material	und	96,00	R\$ 25,53	R\$ 2.450,88	0,03%	97,57%		C
061115	Servente de obras	ORSE	Mão de Obra	h	184,42	R\$ 12,55	R\$ 2.314,51	0,03%	97,60%		C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	116,98	R\$ 18,56	R\$ 2.171,21	0,02%	97,62%		C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	24,00	R\$ 83,46	R\$ 2.003,04	0,02%	97,64%		C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.047,23	R\$ 1,86	R\$ 1.947,84	0,02%	97,66%		C
00034584	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	370,64	R\$ 4,98	R\$ 1.845,77	0,02%	97,69%		C
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	65,13	R\$ 25,30	R\$ 1.647,83	0,02%	97,70%		C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.280,00	R\$ 0,71	R\$ 1.618,80	0,02%	97,72%		C
P9821	Pedreiro	SICRO	Mão de Obra	h	57,75	R\$ 27,62	R\$ 1.595,18	0,02%	97,74%		C
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	48,00	R\$ 31,80	R\$ 1.526,40	0,02%	97,76%		C
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	113,13	R\$ 12,36	R\$ 1.398,31	0,02%	97,77%		C
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	Material	kg	191,04	R\$ 7,06	R\$ 1.348,73	0,02%	97,79%		C
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 1,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	48,00	R\$ 27,98	R\$ 1.343,04	0,02%	97,80%		C
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	65,13	R\$ 20,61	R\$ 1.342,36	0,02%	97,82%		C
00007247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	Equipamento	H	522,54	R\$ 2,43	R\$ 1.269,77	0,01%	97,83%		C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	272,68	R\$ 4,32	R\$ 1.177,96	0,01%	97,84%		C
M0004	Aço CA 50	SICRO	Material	kg	132,75	R\$ 7,74	R\$ 1.027,47	0,01%	97,86%		C
00004480	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	84,00	R\$ 10,88	R\$ 913,92	0,01%	97,87%		C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	33,60	R\$ 25,32	R\$ 850,75	0,01%	97,88%		C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	842,55	R\$ 0,91	R\$ 766,72	0,01%	97,88%		C
00020213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	24,00	R\$ 29,80	R\$ 715,20	0,01%	97,89%		C
E9611	Conjuntivo de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,589662577590 3605966690208	R\$ 1.186,54	R\$ 699,66	0,01%	97,90%		C

FOLHAS: 729
 PROC.: 318 / 5003
 Ass: [assinatura]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,89%	-
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	-
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	47,72	R\$ 14,00	R\$ 668,13	0,01%	97,91%	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	28,80	R\$ 22,48	R\$ 647,42	0,01%	97,92%	C
0000371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.047,23	R\$ 0,58	R\$ 607,39	0,01%	97,92%	C
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	25,92	R\$ 20,49	R\$ 531,10	0,01%	97,93%	C
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,54	R\$ 341,62	R\$ 527,33	0,01%	97,93%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	533,70	R\$ 0,82	R\$ 437,63	0,00%	97,94%	C
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	38,97	R\$ 9,85	R\$ 383,86	0,00%	97,94%	C
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,10	R\$ 318,69	R\$ 349,25	0,00%	97,95%	C
I10492	Cesta Basica	ORSE	Encargos	un	2,11	R\$ 165,00	R\$ 348,08	0,00%	97,95%	C
M1205	Prego de ferro	SICRO	Material	kg	16,44	R\$ 21,01	R\$ 345,32	0,00%	97,95%	C
E9765	Grupo gerador - 569 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,589662577590 3605966690208	R\$ 582,93	R\$ 343,73	0,00%	97,96%	C
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	SICRO	Material	kg	20,82	R\$ 15,43	R\$ 321,30	0,00%	97,96%	C
P9805	Armador	SICRO	Mão de Obra	h	10,86	R\$ 27,97	R\$ 303,79	0,00%	97,97%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	233,06	R\$ 1,25	R\$ 291,33	0,00%	97,97%	C
E9021	Grupo gerador - 456 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,602776987951 8063609168	R\$ 465,43	R\$ 280,55	0,00%	97,97%	C
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,547379656478 35004198051467 2	R\$ 483,36	R\$ 264,58	0,00%	97,97%	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.280,00	R\$ 0,11	R\$ 250,80	0,00%	97,98%	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	47,72	R\$ 5,00	R\$ 238,62	0,00%	97,98%	C
E9607	Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,602776987951 8063609168	R\$ 361,68	R\$ 218,01	0,00%	97,98%	C
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,17	R\$ 157,10	R\$ 184,54	0,00%	97,98%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	157,50	R\$ 1,17	R\$ 184,28	0,00%	97,99%	C
00038599	CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	30,99	R\$ 5,81	R\$ 180,04	0,00%	97,99%	C
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	207,75	R\$ 0,84	R\$ 174,51	0,00%	97,99%	C
M0560	Desmoldante para formas de madeira	SICRO	Material	l	12,87	R\$ 13,45	R\$ 173,11	0,00%	97,99%	C

FOLHAS: 730
 PROC.: 218 / 8023
 Ass.: *ck*



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/03 - Brasília	110,89%	06/2023
ORSE	2023/03	111,83%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	05/2023
Composições		PROPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Materiais	M3	2,40	R\$ 71,00	R\$ 170,40	0,00%	97,99%	C
00043483	EPL - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	122,96	R\$ 1,34	R\$ 164,77	0,00%	98,00%	C
102378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	35,95	R\$ 4,50	R\$ 161,79	0,00%	98,00%	C
M2111	Mandibula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO	Materiais	un	0,004750679229	R\$ 33.064,34	R\$ 157,08	0,00%	98,00%	C
M2145	Série de brocas integrais S12	SICRO	Materiais	un	0,150287737413	R\$ 999,23	R\$ 150,17	0,00%	98,00%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,50	R\$ 15,52	R\$ 147,46	0,00%	98,00%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Materiais	KG	6,14	R\$ 22,87	R\$ 140,43	0,00%	98,00%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	233,06	R\$ 0,59	R\$ 137,51	0,00%	98,01%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	157,50	R\$ 0,84	R\$ 132,30	0,00%	98,01%	C
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	0,7032	R\$ 179,32	R\$ 126,10	0,00%	98,01%	C
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	71,01	R\$ 1,76	R\$ 124,98	0,00%	98,01%	C
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	102,25	R\$ 1,20	R\$ 122,71	0,00%	98,01%	C
00038592	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Materiais	UN	37,09	R\$ 2,93	R\$ 108,67	0,00%	98,01%	C
00004417	SARRAFO NAÓ APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Materiais	M	12,50	R\$ 8,39	R\$ 104,88	0,00%	98,01%	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,49	R\$ 13,80	R\$ 103,42	0,00%	98,02%	C
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,951478170868	R\$ 99,46	R\$ 94,63	0,00%	98,02%	C
M2110	Mandibula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO	Materiais	un	0,003167119486	R\$ 25.566,74	R\$ 80,97	0,00%	98,02%	C
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	57,43	R\$ 1,40	R\$ 80,40	0,00%	98,02%	C
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,643917365392	R\$ 120,51	R\$ 77,60	0,00%	98,02%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	122,96	R\$ 0,49	R\$ 60,25	0,00%	98,02%	C
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	ej	0,18752	R\$ 300,00	R\$ 56,26	0,00%	98,02%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5,607,23	R\$ 0,01	R\$ 56,07	0,00%	98,02%	C
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,223186237611	R\$ 209,67	R\$ 46,80	0,00%	98,02%	C

FOLHAS:

Proc.: 388 / 2023
Ass.:
734
P

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA : 01/09/2023			BDI : 24,23%
											ORÇAMENTO	VERSÃO	HORA	
ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA														
OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA														
DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS														
LOCAL: COLINAS/IMA														
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS														
Composições														
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	1,88	R\$ 22,87	R\$ 42,88	0,00%	98,02%	C				
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	SICRO	Material	un	0,00156614380608	R\$ 25.359,96	R\$ 39,72	0,00%	98,02%	C				
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	34,44	RS 1,12	R\$ 38,57	0,00%	98,02%	C				
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,5155964	R\$ 70,10	R\$ 36,14	0,00%	98,02%	C				
I02414	Vassoura plaçava	ORSE	Material	un	2,50	R\$ 12,73	R\$ 31,82	0,00%	98,02%	C				
P9892	Auxiliar de bláster	SICRO	Mão de Obra	h	1,09	R\$ 28,72	R\$ 31,44	0,00%	98,02%	C				
E9646	Compressor de ar portátil de 58.52 l/s (124 PCM) - 27 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,547379656478 350004198051467 2	R\$ 49,98	R\$ 27,36	0,00%	98,02%	C				
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	1,79	R\$ 15,15	R\$ 27,05	0,00%	98,02%	C				
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	SICRO	Material	un	0,00117460785456	R\$ 22.801,22	R\$ 26,78	0,00%	98,03%	C				
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	2,11	R\$ 12,54	R\$ 26,45	0,00%	98,03%	C				
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.280,00	RS 0,01	R\$ 22,80	0,00%	98,03%	C				
M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	SICRO	Material	un	0,9026290535328	R\$ 24,31	R\$ 21,94	0,00%	98,03%	C				
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,3466023	R\$ 58,32	R\$ 20,21	0,00%	98,03%	C				
M0075	Arame lisc recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	SICRO	Material	kg	1,81	R\$ 10,82	R\$ 19,59	0,00%	98,03%	C				
P9852	Bláster	SICRO	Mão de Obra	h	0,547379656478 350004198051467 2	R\$ 33,18	R\$ 18,16	0,00%	98,03%	C				
E9527	Martelate perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,547379656478 350004198051467 2	R\$ 27,84	R\$ 15,24	0,00%	98,03%	C				
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,157676282321 350044218419224	R\$ 95,60	R\$ 15,07	0,00%	98,03%	C				
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	Encargos	un	0,0284377	RS 518,00	R\$ 14,73	0,00%	98,03%	C				
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	SICRO	Material	un	0,006769717901496	RS 2.119,98	R\$ 14,35	0,00%	98,03%	C				
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	23,27	RS 0,57	R\$ 13,26	0,00%	98,03%	C				
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punto *7* cm)	ORSE	Encargos	par	1,08	R\$ 10,93	R\$ 11,79	0,00%	98,03%	C				
M2062	Coroa de botões estêrnicos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	SICRO	Material	un	0,0148933793832912	RS 777,86	R\$ 11,58	0,00%	98,03%	C				

FOLHAS:
 PROC.: 228 / 2023
 Ass.: R



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINASIMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/008 - Brasília	110,60%	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	SICRO	Material	un	0,644928458749 1856	R\$ 17,73	R\$ 11,43	0,00%	98,03%	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	0,84384	R\$ 13,00	R\$ 10,97	0,00%	98,03%	C
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,098528338166 10237571615516 8	R\$ 106,76	R\$ 10,52	0,00%	98,03%	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	2,11	R\$ 4,90	R\$ 10,34	0,00%	98,03%	C
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	SICRO	Material	un	0,032043331400 4144	R\$ 243,49	R\$ 7,80	0,00%	98,03%	C
I02711S	Carrinho de mão de acc capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,0368846	R\$ 209,50	R\$ 7,73	0,00%	98,03%	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,0284377	R\$ 246,00	R\$ 7,00	0,00%	98,03%	C
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	SICRO	Material	un	0,354733218038 3904	R\$ 18,27	R\$ 6,48	0,00%	98,03%	C
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	SICRO	Material	un	0,005415774321 1968	R\$ 1.078,30	R\$ 5,84	0,00%	98,03%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	533,70	R\$ 0,01	R\$ 5,34	0,00%	98,03%	C
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	SICRO	Material	un	0,010831548642 3936	R\$ 374,75	R\$ 4,06	0,00%	98,03%	C
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,28128	R\$ 12,15	R\$ 3,42	0,00%	98,03%	C
I01997	Sabão em pó	ORSE	Material	kg	0,25	R\$ 10,97	R\$ 2,74	0,00%	98,03%	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	3,04	R\$ 0,80	R\$ 2,43	0,00%	98,03%	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,3466023	R\$ 6,35	R\$ 2,20	0,00%	98,03%	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,0568754	R\$ 37,90	R\$ 2,16	0,00%	98,03%	C
M2115	Cunha lateral inferior para britador	SICRO	Material	un	0,000783071903 04	R\$ 2.155,75	R\$ 1,69	0,00%	98,03%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00083928312	R\$ 1.784,81	R\$ 1,50	0,00%	98,03%	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,09376	R\$ 15,79	R\$ 1,48	0,00%	98,03%	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,0368846	R\$ 36,90	R\$ 1,36	0,00%	98,03%	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,0568754	R\$ 22,89	R\$ 1,30	0,00%	98,03%	C
M2114	Cunha lateral superior para britador	SICRO	Material	un	0,000391535951 52	R\$ 2.893,06	R\$ 1,13	0,00%	98,03%	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,0553269	R\$ 18,58	R\$ 1,03	0,00%	98,03%	C

FOLHAS: 733
 PROC.: 218 / 2023
 ASS.: ED

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:		ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA		DATA :		01/09/2023		BDI :		24,23%	
		DESCRIÇÃO:	IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS	FONTE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
LOCAL:	COLINAS/IMA	FONTE	UNIDADE	TIPO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	FONTE	UNIDADE	TIPO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	LUN	Equipamento	0,000155503874	R\$ 6.350,89	R\$ 0,99	0,00%	98,03%	C	
I10578	Formão grande	ORSE	un	Encargos	0,0568754	R\$ 15,15	R\$ 0,86	0,00%	98,03%	C	
I10577	Serra 40cm	ORSE	un	Encargos	0,0284377	R\$ 29,90	R\$ 0,85	0,00%	98,03%	C	
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	Encargos	0,0184423	R\$ 31,50	R\$ 0,58	0,00%	98,03%	C	
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	SICRO	m	Material	0,002114395935	R\$ 186,87	R\$ 0,40	0,00%	98,03%	C	
E9526	Retrosavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retrosavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 79,70	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 297,42	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9527	Martelete perfurador/compedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2,040 gpm (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 26,17	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 140,62	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9574	Perflairitz sobre esteiras - 145 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 208,78	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 789,38	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 52,68	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 24,93	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 438,05	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 26,01	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9607	Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 245,05	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 5,04	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9010	Balança plataforma digital à batena, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9666	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 118,83	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 87,53	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 83,05	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9765	Grupo gerador - 569 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 32,00	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 12,10	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	
E9641	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	Equipamento	0,00	R\$ 321,93	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C	

FOLHAS: 734
 PROC.: 278 / 2023
 Ass.:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA
 DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS
 LOCAL: COLINAS/IMA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA : 01/09/2023 BDI : 24,23%
 FONTE VERSAO HORA IIES DATA REF.
 INSDIPONIVE 2023005 - Brasilia 110,69% - 06/2023
 ORSE 2023.03 111,93% 70,07% 05/2023
 SICRO NOVO 2023.04 - - 07/2023
 SINAPI 2023.04 SEM DESONERACAO 114,08% 71,35% 05/2023
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9021	Grupo gerador - 456 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 24,24	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C
E9511	Carrageadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 207,35	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C
E9502	Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 108,59	R\$ 0,00	0,00%	98,03%	C

Subtotal até 98,03% R\$ 8.770.368,83

Outros R\$ 176.333,30

Valor total do Orçamento R\$ 8.946.702,13

FOLHAS: 739
 PROC.: 349 / 2023
 Ass.: [assinatura]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	COLINAS/MA	INSDIFONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
		SICRO	2023/04	-	-
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,06%	71,35%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					06/2023
					05/2023
					07/2023
					05/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
	CUSTOS INDIRETOS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
S	SEGUROS	0,22%
R	RISCOS	0,97%
G	GARANTIAS	0,26%
	TOTAL	5,25%
	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
	TOTAL	1,11%
	LUCROS	
L	LUCRO	6,64%
	TOTAL	6,64%
	TRIBUTOS	
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	5,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	8,65%

FOLHAS: 736
 PROC.: 218 / 2023
 Ass.: *[assinatura]*

BDI = 24,23%

$$\left(\frac{((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INDISPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	37,80%	37,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,22%	18,16%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,85%	6,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
	TOTAL	18,26%	7,17%

A + B + C + D = 114,08% 71,35%

FOLHAS: 737
PROC.: 318 / 2023
Ass: [assinatura]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023		BDI : 24,23%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSDIPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,54%	17,11%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	12,41%	9,53%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	17,18%	6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%

FOLHAS: 738
PROC.: 318 / 2023
Ass.: [assinatura]

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº09 – E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA VIGAS ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 05.927.877/0001-46



FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, brasileiro, natural de Colinas – MA, solteiro, nascido em 26/05/1960, empresário, portador do CPF nº 205.541.503-44 e RG de nº 047230442013-6, emitida em 22/01/2013 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Wladimir Pereira, 536 – Centro – Colinas – MA, CEP 65.690-000.

LILIANNY CRUZ DA SILVA, brasileira, natural de Colinas – MA, solteira, nascida em 20/07/1981, empresária, portadora do CPF nº 896.681.623-15 e RG de nº 95084298-2, emitida em 09/11/2012 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Wladimir Pereira, 536 – Centro – Colinas – MA, CEP 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresária **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, com sede na Avenida Coronel Brandão nº 118 – Centro – Colinas – MA, CEP 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21200551512 em 14/10/2003 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.927.877/0001-46, resolvem assim, alterar e consolidar o Contrato Social:

Cláusula 1ª. – Retira-se da sociedade a sócia **LILIANNY CRUZ DA SILVA** que cede e transfere, sua participação na sociedade no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) ao sócio **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, sócio retirante dá plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar, em tempo algum, de lucros, haveres ou outros créditos sociais.


Cláusula 2ª. – O capital que permanece inalterado no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais, dividido em 50.00 (cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais) cada quota, fica assim distribuído:

NOME	QUOTAS	R\$	%
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	50.000	5.000.000,00	100

Cláusula 3ª. – Cláusula 3ª. - A administração da empresa será exercida por **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Cláusula 4ª. – O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude

de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade



Vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª. – A sociedade limitada unipessoal gira sob a denominação social de **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, com sede na Av Coronel Brandão nº 118 – Centro – Colinas – MA, CEP: 65690-000.

Cláusula 2ª. – O capital social da empresa é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio:

NOME	QUOTAS	R\$	%
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	50.000	5.000.000,00	100

Cláusula 3ª. – O objeto social é:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO – PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO – PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHÕES, CAÇAMBAS, ETC...); TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Cláusula 4ª. – A sociedade iniciou suas atividades em 14/10/2003 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª. – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se

posta a venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª. – A responsabilidade do Socio Unilateral é restrita ao valor do Capital Social, respondendo ainda pela integralização do Capital Social.

Cláusula 7ª. – A administração da empresa caberá a **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Cláusula 8ª. - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª. – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª. – A empresa poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo Socio Unilateral.

Cláusula 11ª. Os sócios poderão em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª. – Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 13ª. - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª. – A Responsabilidade Técnica da empresa cabe ao socio **FRANCISCO JOSE CRUZ**, com registro no CREA/MA nº 1103255428


Cláusula 15ª. - Fica eleito o Fórum de Colinas, Estado do Maranhão, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.


Por ser verdade, assina o presente instrumento em via única, que será lavrado a registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Colinas – MA, 15 de maio de 2023.

Francisco José Cruz Silva
Socio administrador

Lilianny Cruz da Silva





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA
89668162315	LILIANNY CRUZ DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 13:15 SOB Nº 20230639100.
PROTOCOLO: 230639100 DE 17/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307434979. CNPJ DA SEDE: 05927877000146.
NIRE: 21200551512. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.
VIGAS ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresaraci11.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 744
PROC.: 328/2023
Ass.: [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.927.877/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/2003
NOME EMPRESARIAL VIGAS ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CORONEL BRANDAO	NÚMERO 118	COMPLEMENTO *****
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO FILIPMENTEL55@GMAIL.COM	
TELEFONE (99) 3663-3901		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/03/2023 às 16:04:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 03/2023

NOME FANTASIA: *****

RAZÃO SOCIAL: VIGAS ENGENHARIA LTDA - ME

ENDEREÇO: AV. CORONEL TRAJANO BRANDÃO Nº 18 CENTRO COLINAS - MA

FONE: (99)3663-0926

CNPJ Nº: 05.927.877/0001-46 **INSC EST Nº:** 12.331.235-3

CIDADE: COLINAS / **ESTADO:** MA / **CEP Nº:** 65.690-00

Representante Legal: FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA E LILIANNY CRUZ DA SILVA

**RAMO DE ATIVIDADE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS COMERCIALIZADOS OU SERVIÇOS
PRESTADOS
(CONSTANTE NO CONTRATO SOCIAL)**

- Obras de terraplenagem;
- Construção de edifícios;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Transmissão de energia elétrica;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- Obras de montagem industrial;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;
- Obras de alvenaria;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- Transporte escolar;
- Locação de automóveis sem condutor.

Colinas – MA, 15 de Maio de 2023


CARLOS DOS
SANTOS:80965733300

Assinado de forma digital por CARLOS DOS
SANTOS:80965733300
Dados: 2023.05.15 11:40:08 -03'00'

CARLOS DOS SANTOS
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Colinas – MA



FOLHAS: 747
 PROC.: 318 / 2023
 Ass. 8



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO Nº: 847289442013-6 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2013

NOME: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

DECLARAÇÃO: JOAO DE DEUS SABINO DA SILVA E MARIA RITA CRUZ SILVA

LOCALIDADE: COLINAS - MA DATA DE NASCIMENTO: 26/05/1960

NASC. N. 8416 FLS. 145 LIV. 57A

Nº: 205541503-44 RG ANTERIOR: 000000491954

ASSINATURA DO TITULAR: *[Signature]* VIA-02

LEI Nº 7.166 DE 28/04/03

AUTENTICAÇÃO

Conteúdo e assinatura conforma original apresentado
 São Luís, 14/01/2021 10:47:52 6348

Em testemunho da verdade.

[Signature]

Francisclay de Jesus Aguiar - Escrivão
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT1567112008/WTKSF2IG277- At:13.18
 Emol: R\$4,63 FERC: R\$0,13 PAD: R\$0,13 PRT: R\$0,18 Total: R\$5,17
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.fjma.jus.br



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº09 – E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA VIGAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.927.877/0001-46

FOLHAS:

PROC.: 318 / 2023

Ass.: 2

FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, brasileiro, natural de Colinas – MA, solteiro, nascido em 26/05/1960, empresário, portador do CPF nº 205.541.503-44 e RG de nº 047230442013-6, emitida em 22/01/2013 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Wladimir Pereira, 536 – Centro – Colinas – MA, CEP 65.690-000.

LILIANNY CRUZ DA SILVA, brasileira, natural de Colinas – MA, solteira, nascida em 20/07/1981, empresária, portadora do CPF nº 896.681.623-15 e RG de nº 95084298-2, emitida em 09/11/2012 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Wladimir Pereira, 536 – Centro – Colinas – MA, CEP 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresária **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, com sede na Avenida Coronel Brandão nº 118 – Centro – Colinas – MA, CEP 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21200551512 em 14/10/2003 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.927.877/0001-46, resolvem assim, alterar e consolidar o Contrato Social:

Cláusula 1ª. – Retira-se da sociedade a sócia **LILIANNY CRUZ DA SILVA** que cede e transfere, sua participação na sociedade no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) ao sócio **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, sócio retirante dá plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar, em tempo algum, de lucros, haveres ou outros créditos sociais.

Cláusula 2ª. – O capital que permanece inalterado no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais, dividido em 50.00 (cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais) cada quota, fica assim distribuído:

NOME	QUOTAS	R\$	%
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	50.000	5.000.000,00	100

Cláusula 3ª. – Cláusula 3ª. - A administração da empresa será exercida por **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Cláusula 4ª. – O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude

FOLHAS:	719
PROC.:	318 / 2023
ASS.:	2

de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

Vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª. – A sociedade limitada unipessoal gira sob a denominação social de **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, com sede na Av Coronel Brandão nº 118 – Centro – Colinas – MA, CEP: 65690-000.

Cláusula 2ª. – O capital social da empresa é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio:

NOME	QUOTAS	R\$	%
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	50.000	5.000.000,00	100

Cláusula 3ª. – O objeto social é:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO – PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO – PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHÕES, CAÇAMBAS, ETC...); TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Cláusula 4ª. – A sociedade iniciou suas atividades em 14/10/2003 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª. – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se

posta a venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª. – A responsabilidade do Socio Unilateral é restrita ao valor do Capital Social, respondendo ainda pela integralização do Capital Social.

Cláusula 7ª. – A administração da empresa caberá a **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Cláusula 8ª. – Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª. – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª. – A empresa poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo Socio Unilateral.

Cláusula 11ª. Os sócios poderão em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª. – Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 13ª. – O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

FOLHAS: 750
PROC.: 318 / 2023
Ass.: [assinatura]

Cláusula 14ª. – A Responsabilidade Técnica da empresa cabe ao socio **FRANCISCO JOSE CRUZ**, com registro no CREA/MA nº 1103255428

Cláusula 15ª. - Fica eleito o Fórum de Colinas, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

Por ser verdade, assina o presente instrumento em via única, que será lavrado a registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.



Colinas – MA, 15 de maio de 2023.

Francisco José Cruz Silva
Socio administrador

Lilianny Cruz da Silva



FOLHAS: 352
PROC.: 318 / 2023
Ass.: Q

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA
89668162315	LILIANNY CRUZ DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 13:15 SOB Nº 20230639100.
PROTOCOLO: 230639100 DE 17/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307434979. CNPJ DA SEDE: 05927877000146.
NIRE: 21200551512. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.
VIGAS ENGENHARIA LTDA

JUCEMA


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: 205.541.503-44

Nome: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

Data de Nascimento: 26/05/1960

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Dígito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 10:35:04 do dia 01/09/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 341C.1BEE.476C.1A72



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 354

PROC.: 318 / 2023

Ass: [assinatura]

NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.927.877/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VIGAS ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV CORONEL BRANDAO	NUMERO 118	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÓNICO FILIPEPIMENTEL55@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3663-3901
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2023 às 10:33:19 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS: 755
PROC.: 318 / 2023
Ass.:

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIGAS ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **05.927.877/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:23:46 do dia 26/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2024.

Código de controle da certidão: **26FB.6B16.95A3.05CD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

FOLHAS: 756
PROC.: 318 / 2023
Ass.: [assinatura]



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.927.877/0001-46
Razão Social: VIGAS ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV CORONEL BRANDAO 118 / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/08/2023 a 10/09/2023

Certificação Número: 2023081204474373177533

Informação obtida em 21/08/2023 15:14:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PÚBLICA PROCURADORIA
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	75x
PROC.:	218 / 2023
Ass.:	9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIGAS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.927.877/0001-46

Certidão n°: 18775755/2023

Expedição: 04/05/2023, às 11:10:07

Validade: 31/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIGAS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.927.877/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHAS: 358
 PROC.: 318/2023
 Ass.:

INSC. ESTADUAL: 12.931.295-3 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 17/05/2023
 RAZÃO SOCIAL: VIGAS ENGENHARIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 05.927.877/0001-46 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: VIGAS ENGENHARIA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21200551512 CAPITAL SOCIAL: 5.000.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/04/2010 UFRE: 49 - Uruaçu/Bacabal
 AGÊNCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE OUTRA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 01/01/2011
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2010 ÁREA UTILIZADA: 0
 CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 85890-000 NÚMERO: 118
 ENDEREÇO: AVE CORONEL BRANDÃO
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: COLINAS FAX: --
 TELEFONE: (99)3663-0926
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- NÚMERO: 118
 ENDEREÇO: AVE CORONEL BRANDÃO
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: COLINAS FAX: --
 TELEFONE: (99)3663-0926
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
9	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
10	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
11	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
12	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
13	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
14	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
15	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
16	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
17	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
18	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
19	3512300	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
20	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNP/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	101 - SÓCIO
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	205 - ADMINISTRADOR

REPRESENTANTES LEGAIS

CRM/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1343628377	RICARDO FERREIRA RABELO	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------


Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

FOLHAS: 359
 PROC.: 318 / 2023
 Ass:



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

R. Dias Carneiro, 482 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 03080-000

FOLHAS: 760
PROC.: 318 / 2023
Ass.: *[Signature]*

01/09/2023 11:14:39
USUÁRIO: RONNALD

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3746-0 Situação: ATIVA
Razão social: VIGAS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: VIGAS ENGENHARIA LTDA
Insc. Junta Com.: 21200551512
CNPJ: 05.927.877/0001-45
Insc. Estadual: 123312353
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Data de Inclusão: 23/07/2014
Data de Início: 14/10/2003
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 14/10/2003

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AV CORONEL BRANDÃO	118	CENTRO	COLINAS-MA


ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	14/10/2003	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	14/10/2003	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA ELETTRICA	1	14/10/2003	
	TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETTRICA	1	14/10/2003	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	14/10/2003	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	14/10/2003	
	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	1	14/10/2003	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	14/10/2003	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	14/10/2003	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	14/10/2003	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	14/10/2003	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	14/10/2003	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	14/10/2003	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETTRICA	1	14/10/2003	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	14/10/2003	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	14/10/2003	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	14/10/2003	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	14/10/2003	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	14/10/2003	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	14/10/2003	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	14/10/2003	

[Signature]
Diretor do Departamento
de Registro do Profissional
da Prefeitura de Colinas



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 162038/23

Data da

03/07/2023 10:45:36

Inscrição Estadual: 123312353

CPF/CNPJ: 05927877000146

Razão Social: VIGAS ENGENHARIA LTDA

Endereço: AVE CORONEL BRANDAO, 118 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)36630926

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047100/23

Data da

03/07/2023 10:44:49

Inscrição Estadual: 123312353

CPF/CNPJ: 05927877000146

Razão Social: VIGAS ENGENHARIA LTDA

Endereço: AVE CORONEL BRANDAO, 118 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)36630926

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/07/2023 10:44:49



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



31/08/2023 11:30:50
USUÁRIO:GÁRCIAFILHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1063/2023
AUTENTICAÇÃO:MBPA-LH9I

* Certidão Autorizada

FOLHAS: 763
PROC.: 318 / 2023
Ass.:

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, devidamente inscrito sob o CNPJ **05.927.877/0001-46**, situada à **AV CORONEL BRANDÃO, 118 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **29/11/2023**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 31/08/2023.

José Garcia Angelist
Chefe de Departamento
de Ordenamento Fiscal e
Arrecadação Tributária



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



DIHAS:
ROC.: 268 / 2023

31/08/2023 11:33:13
USUÁRIO:GARCIAFILHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1064/2023
AUTENTICAÇÃO:GWTL-NEE1


CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **05.927.877/0001-46**, situada à **AV CORONEL BRANDÃO, 118 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **29/11/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 31/08/2023


João Marcelo Brandão
Diretor do Departamento
Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária



FOLHAS: 165
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [Signature]

Secretaria de Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 307/2023

Insc. Municipal
 3746

CNPJ
 05.927.877/0001-46

Data da Constituição
 14/10/2003

Nome/Razão Social
 VIGAS ENGENHARIA LTDA

Denominação Comercial
 VIGAS ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica
 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
 ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4313400- OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Atividades Secundárias

- 4129400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 3512300 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- 4222791 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 4222502 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- 4713800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4311902 - PREPARAÇÃO DE GANHEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Data de início
 14/10/2003

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
 AV CORONEL BRANDÃO

Número
 118

Complemento

Quadra Bairro
 CENTRO

Data de Cadastro Validade
 23/07/2014 31/12/2023

Código de Autenticação
 CORL-CYCS

Informações Adicionais


COLINAS-MA, 10/02/2023

Rogério Lima da Costa
 Secretário Municipal de Finanças
 PORTARIA 7/2023

[Handwritten Signature]
 Rogério Lima da Costa
 Secretário Municipal de Finanças
 Autenticação: 10/02/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

10/02/2023 09:59:39



CERTJUDONE-VUCO - 2392023
Código de validação: 49E553EB91

Número da guia: 23052501001589405.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando **USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência contra, **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ nº **05.927.877/0001-46**, e stabelecida na Av. Coronel Brandão nº 118, bairro Centro, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Gilvana Rodrigues de Sá**, Auxiliar Judiciário, mat 161356, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 01 de Setembro de 2023.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687

Documento assinado. COLINAS, 01/09/2023 10:38 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 2392023 / Código: 49E553EB91
Valde o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Balço Patrimonial

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46
Endereço: AV CORONEL BRANDÃO, Complemento: , N.º: 118,
Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 36633901
NIRE: 21200551512 - Data: 14/10/2003

FOLHAS: 768
PROC.: 318 / 2023
Ass: [assinatura]

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	41.939.401,96 D
1.01	Ativo Circulante	28.527.867,19 D
1.01.01	Disponibilidades	25.110.856,90 D
1.01.01.02	Bancos	25.110.856,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	25.110.856,90 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	25.110.856,90 D
1.01.03	Clientes	3.417.010,29 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.417.010,29 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.417.010,29 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Privados	456.514,20 D
1.01.03.01.01.0002	Órgãos Públicos	2.960.496,09 D
1.07	Ativo não Circulante	13.411.534,77 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	5.890.434,77 D
1.07.00.01	Clientes	5.890.434,77 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	5.890.434,77 D
1.07.00.01.01.0001	Contratos de Obras Diversas	5.890.434,77 D
1.07.04	Imobilizado	7.521.100,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	7.444.600,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.444.600,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	1.900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.540.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.484.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.520.600,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	76.500,00 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	76.500,00 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Bens Móveis	20.000,00 D
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação de Máquinas e Acessórios	20.500,00 D
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação de Ferramentas	5.000,00 D
1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciação de Veículos	31.000,00 D
Total Ativo		41.939.401,96 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 41.939.401,96 (Quarenta e Um Milhões Novecentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Um Reais e Noventa e Seis Centavos).

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco José Cruz Silva
Socio Administrativo
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Balço Patrimonial

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46
Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,
Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901
NIRE: 21200551512 - Data: 14/10/2003

FOLHAS: 769
PROC.: 318 / 2023
Ass: [assinatura]

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	41.939.401,96 C
2.01	Passivo Circulante	4.990.999,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.990.999,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.694.999,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.694.999,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.819.999,00 C
2.01.01.01.01.0002	Fornecedores Grande Porte	2.875.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	296.000,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	296.000,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	78.500,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	217.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	4.300.000,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	4.300.000,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	4.300.000,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.300.000,00 C
2.03.01.01.01.0001	Financiamento de Maquinas	1.600.000,00 C
2.03.01.01.01.0002	Financiamento Diversos	2.700.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	32.648.402,96 C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	8.901.563,74 C
2.07.04.01	Reservas	8.901.563,74 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.901.563,74 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	8.901.563,74 C
2.07.07	Outras Contas	18.746.839,22 C
2.07.07.01	Outras Contas	18.746.839,22 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	18.746.839,22 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	18.746.839,22 C
Total Passivo		41.939.401,96 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 41.939.401,96 (Quarenta e Um Milhões Novecentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Um Reais e Noventa e Seis Centavos).

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva
Socio Administrativo
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício


Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

NIRE: 21200551512 - Data: 14/10/2003

Estabelecimentos: 0001 - VIGAS ENGENHARIA LTDA; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	38.576.753,64
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	38.576.753,64
010.01.03	Vendas de Serviços	38.576.753,64
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	38.576.753,64
(-) 030	Receita Líquida	38.576.753,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	20.301.372,01
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	3.147.600,85
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	3.147.600,85
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	622.754,52
3.01.01.03.02.0012	FGTS	62.275,44
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	2.273.142,36
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	169.428,53
040.03	Custo dos Serviços Prestados	17.153.771,16
3.01.01.03.06	Custo das Obras Executadas	17.153.771,16
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	15.277.433,28
3.01.01.03.06.0048	Custos com Combustíveis e Derivados	1.876.337,88
(=) 060	Lucro Bruto	18.275.381,63
(-) 070	Despesas Operacionais	480.000,00
070.01	Despesas Administrativas	480.000,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	480.000,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	480.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	17.795.381,63
(-) 120	Participações e Contribuições	(2.000.000,00)
120.02	Outras Participações	2.000.000,00
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	2.000.000,00
3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	2.000.000,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	15.795.381,63
(-) 200	Resultado Líquido do Exercício	15.795.381,63

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva
Socio Administrativo
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

FOLHAS: 271
PROC.: 218 / 2023
Ass.: @

Página 4 de 6

Fortes Contábil

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo Valores 38.576.753,64 / 41.939.401,96 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,92
LC	Liquidez Corrente Valores 28.527.867,19 / 4.990.999,00 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	5,72
LI	Liquidez Imediata Valores 25.110.856,90 / 4.990.999,00 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	5,03
ML	Margem Líquida (15.795.381,63 / 38.576.753,64) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030) * 100	40,95
RA	Rentabilidade do Ativo (15.795.381,63 / 41.939.401,96) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1) * 100	37,68

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva
Socio Administrativo
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

VIGAS ENGENHARIA LTDA – 05.927.877/0001-46
NOTAS EXPLICATIVAS
PERIODO CONTABIL 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHAS:	372
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	

NOTA 01: A EMPRESA VIGAS ENGENHARIA LTDA, SITUADA NA AVENIDA CORONEL BRANDAO N 118 LETRA A, CENTRO, COLINAS - MA, CNPJ Nº 05.927.877/0001-46, REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NIRE Nº 21200551512 EM 14/10/2003.

NOTA 02: A EMPRESA VIGAS ENGENHARIA LTDA ESTÁ NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO NO ANO DE 2022, ENQUADRAMENTO DA EMPRESA É NORMAL.

NOTA 03: FATURAMENTO DA EMPRESA NO ANO DE 2022 FOI DE R\$ 38.576.753,64 (TRINTA E OITO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) COFORME SE OBSERVA NA DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.

NOTA 04: NÃO HOUE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO ANO DE 2022.

NOTA 05: A EMPRESA OBTEVE DE LUCRO NO EXERCICIO DE 2022 O VALOR DE R\$ 15.795.381,63 (QUINZE MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

NOTA 06: OS INDICES FORAM CALCULADOS E ANEXADOS JUNTO AO BALANÇO

NOTA 07: A EMPRESA POSSUI NO SEU DISPONIVEL A QUANTIA DE R\$ 25.110.856,90 (VINTE E CINCO MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Colinas – MA, 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO
CONTADOR



FOLHAS: 773
PROC.: 388 / 2023
Ass: [Signature]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 11:02 SOB Nº 20230649092.
PROTOCOLO: 230549092 DE 17/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307423136. CNPJ DA SEDE: 05927877000146.
NIRE: 21200551512. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2023.
VIGAS ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ms.gov.br

FOLHAS:	774
PROC.:	268 / 2023
Ass.:	8

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma VIGAS ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) AV CORONEL BRANDAO, nº 118, bairro CENTRO, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.927.877/0001-46 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200551512 por despacho de 14/10/2003.

Colinas-MA, 1 de Janeiro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva
Socio Administrativo
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

FOLHAS:	719
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma VIGAS ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) AV CORONEL BRANDAO, nº 118, bairro CENTRO, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.927.877/0001-46 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200551512 por despacho de 14/10/2003.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva
Socio Administrativo
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS: 376
PROC.: 318 / 2023
Ass.: 2



Certificamos que o ato da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2023 11:17 SOB N° 20230649122.
PROTOCOLO: 230649122 DE 15/05/2023 NIRE: 21200551512.
VIGAS ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARMEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307424540 em 17/05/2023, protocolo 230649122. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VIGAS ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21200551512
CNPJ:	05927877000146
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Número de Folhas:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO	MA011312/O-7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2023 11:17 SOB Nº 20230649122.
PROTOCOLO: 230649122 DE 15/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307424540. NIRE: 21200551512.
VIGAS ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIGAS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.927.877/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

FOLHAS:

PROC.: 318 / 2023

Ass.:

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 0,00	R\$ 41.939.401,96
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 28.527.867,19
Disponibilidades		R\$ 0,00	R\$ 25.110.858,90
Banços		R\$ 0,00	R\$ 25.110.858,90
Contas Correntes		R\$ 0,00	R\$ 25.110.858,90
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 25.110.858,90
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 3.417.010,29
Clientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 3.417.010,29
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 3.417.010,29
Clientes Prorrogados		R\$ 0,00	R\$ 456.514,20
Órgãos Públicos		R\$ 0,00	R\$ 2.960.496,09
Ativo não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 13.411.534,77
Reservas de Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 5.890.434,77
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 5.890.434,77
Clientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 5.890.434,77
Contratos de Obras Diversas		R\$ 0,00	R\$ 5.890.434,77
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 7.521.100,00
Bens em Operação		R\$ 0,00	R\$ 7.494.500,00
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 7.494.500,00
Edifícios e Construções		R\$ 0,00	R\$ 1.900.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 0,00	R\$ 2.040.000,00
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 1.464.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 0,00	R\$ 1.520.000,00
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas da Equivalência		R\$ 0,00	R\$ 78.500,00
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 78.500,00
(-) Depreciação de Bens Móveis		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
(-) Depreciação de Máquinas e Acessórios		R\$ 0,00	R\$ 29.500,00
(-) Depreciação de Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
(-) Depreciação de Veículos		R\$ 0,00	R\$ 31.000,00
(-) *** Passivo ***		R\$ 0,00	R\$ 41.939.401,96
(-) Passivo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 4.999.999,00
(-) Obrigações de Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 4.999.999,00
(-) Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 4.694.999,00
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 4.694.999,00
(-) Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 1.019.999,00
(-) Fornecedores Grande Porte		R\$ 0,00	R\$ 2.875.000,00
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 296.000,00
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 0,00	R\$ 296.000,00
(-) INSS a Receber		R\$ 0,00	R\$ 78.500,00
(-) Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 217.500,00
(-) Passivo não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 4.300.000,00
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 4.300.000,00
(-) Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 4.300.000,00
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 4.300.000,00
(-) Financiamento de Máquinas		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
(-) Financiamento Diversos		R\$ 0,00	R\$ 2.700.000,00
(-) Patrimônio Líquido		R\$ 0,00	R\$ 32.648.402,96
(-) Capital Realizado		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
(-) Capital Social		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
(-) Capital Social de Domésticos e Residentes no País		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
(-) Capital Subscrito de Domésticos e Residentes no País		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
(-) Reservas		R\$ 0,00	R\$ 8.001.563,74
(-) Reservas		R\$ 0,00	R\$ 8.001.563,74
(-) Reserva de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 8.001.563,74
(-) Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 8.001.563,74
(-) Outras Contas		R\$ 0,00	R\$ 18.748.839,22
(-) Outras Contas		R\$ 0,00	R\$ 18.748.839,22
(-) Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 18.748.839,22
(-) Lucros Acumulados e/ou Sujeitos à Disposição da Assembleia		R\$ 0,00	R\$ 18.748.839,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E.8.88.59.E9.89.86.51.10.61.E3.Cf.23.10.7C.96.77.A4.51.1F.12-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **VIGAS ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **05.927.877/0001-46**

Número de Ordem do Livro: **12**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 38.576.753,64
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 38.576.753,64
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 38.576.753,64
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (20.301.372,01)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (3.147.600,65)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (17.153.771,16)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (480.000,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (480.000,00)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (2.000.000,00)
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (2.000.000,00)
(-) Administradores e Partes Beneficiárias		R\$ 0,00	R\$ (2.000.000,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 15.795.381,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.88.59.E9.89.86.51.10.61.E3.CF.23.10.7C.96.77.A4.51.1F.12-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

FOLHAS: 779
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.:

FOLHAS: 781
 PROC.: 218 / 2023
 Ass: [assinatura]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200551512	CNPJ 05.927.877/0001-46
NOME EMPRESARIAL VIGAS ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E8.88.59.E9.89.86.51.10.61.E3.CF.23.10.7C.96.77.A4.51.1F.12	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05927877000146	VIGAS ENGENHARIA LTDA:05927877000146	554875363370730900 6	03/08/2022 a 03/08/2023	Sim
Contador	99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO:99560887300	380662739834201041 013121560425406404 25	08/05/2023 a 07/05/2024	Não


NÚMERO DO RECIBO:

E8.88.59.E9.89.86.51.10.61.E3.CF.23.1
 0.7C.96.77.A4.51.1F.12-0

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 18/05/2023 às 10:31:08
 42.10.87.8C.AE.6C.C0.CB
 9C.8A.49.7F.C7.84.C8.67

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FOLHAS: 182
PROC.: 318 / 2023
Ass.: 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	VIGAS ENGENHARIA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 05.927.877/0001-46
Número de Ordem do Livro:	12	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA


Nome Empresarial	VIGAS ENGENHARIA LTDA
NIRE	21200551512
CNPJ	05.927.877/0001-46
Numero de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Colinas
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/10/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1238

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIGAS ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1236
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.88.59.E9.89.86.51.10.61.E3.CF.23.10.7C.96.77.A4.51.1F.12-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001760
Nome: SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO CPF: 995.608.873-00
CRC/UF n.º MA-011312/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/10/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 995.608.873-00 Controle : 7812.9067.9381.9694

FOLHAS: 783
PROC.: 388 / 2023
Ass.: [assinatura]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 893415/2023

Emissão: 01/09/2023

Validade: 28/02/2024

Chave: 5y521

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 284
 PROC.: 314 / 2023
 ASS.: [assinatura]

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitas com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.927.877/0001-46

Registro: 0000006878

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 05/10/2018

Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHÕES, CAÇAMBAS, ETC.); TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS).

Endereço Matriz: AVENIDA CORONEL BRANDÃO, 118, CENTRO, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/11/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006878EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

Registro: 1103255428

CPF: 205.***.***-44

Data Início: 24/06/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 216, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO


Sócios

Sócio: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

CPF: 205.***.***-44

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 886585/2023
 Emissão: 15/05/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 5a5d4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 389

PROC.: 518 / 2023

Ass: @

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

Registro: 1103255428

CPF: 205.***.***-44

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/04/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA

Registro: 000006678

CNPJ: 05.927.877/0001-46

Data Início: 24/08/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Registro: 000004063

CNPJ: 00.484.917/0001-90

Data Início: 03/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 18/10/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


817742/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA
Registro: 1103255426MA RNP: 1103255426
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: 00011032554265056110 Tipo de ART: ART Registrada em: 02/04/2014 Baixada em: 10/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VIGAS ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35
Endereço do contratante: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, CENTRO ADM.DO ESTADO Nº:
ED.CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 00000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 4.696.967,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: REGIONAL DE COLINAS-MA Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXX
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65890
Data de início: 17/01/2014 Conclusão efetiva: 17/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 21 - CONSERVACAO 799 Km;

Observações

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Recuperação e Conservação de Rodovias Estaduais na Unidade Regional de Colinas-Ma, com extensão de 799,00 km.

Número da ART: MA20170074324 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2017 Baixada em: 10/02/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VIGAS ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35
Endereço do contratante: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, CENTRO ADM.DO ESTADO Nº:
ED.CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 00000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 5.871.209,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA REGIONAL DE COLINAS-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: zona rural
Cidade: Colinas UF: MA CEP: 65690000
Data de início: 16/03/2018 Conclusão efetiva: 16/03/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 21 - CONSERVACAO 799.00 Km;

Observações


Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2013-UGCCSINFRA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação e manutenção de rodovias estaduais na regional de Colinas-Ma

Número da ART: MA20170087331 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2017 Baixada em: 27/03/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VIGAS ENGENHARIA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconcosoc@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/07/2020, às 18:09.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


817742/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT
 Endereço do contratante: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, CENTRO ADM.DO ESTADO
 ED.CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR
 Complemento: Bairro: CALHAU
 Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 00000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ESTRADA ZONA RURAL Nº: S/N
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: Colinas UF: MA CEP: 65690000
 Data de início: 16/01/2015 Conclusão efetiva: 16/03/2015
 Finalidade:
 Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35

CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35
 Nº:



Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 21 - CONSERVACAO 799.00 Km;

Observações

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2013 celebrado entre o Estado do Maranhão, através do Departamento de Infraestrutura e Transporte-DEINT e a Empresa Vigas Engenharia LTDA.

Número da ART: MA20170087346 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2017 Baixada em: 27/03/2017
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: VIGAS ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT
 Endereço do contratante: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, CENTRO ADM.DO ESTADO
 ED.CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR
 Complemento: Bairro: CALHAU
 Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 00000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ESTRADA zona rural Nº: S/N
 Complemento: Bairro: zona rural
 Cidade: Colinas UF: MA CEP: 65690000
 Data de início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 16/03/2015
 Finalidade:
 Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35

CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35
 Nº:


Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 21 - CONSERVACAO 799.00 Km;

Observações

Segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de engenharia visando a conservação e recuperação em rodovias estaduais na região de Colinas, celebrado entre o Estado do Maranhão, através da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana-MOB e a empresa Vigas Engenharia LTDA

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

817742/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 817742/2019
15/07/2019, 09:51
58aba

FOLHAS: 388
PROC.: 318 / 2023
Ass.:

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 58aba




GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
 Secretaria Adjunta de Manutenção de Obras Rodoviárias -SEAMOR
 CNPJ:08.892.295/0001-60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ 05.927.877/0001-46, com sede à Av. Coronel Brandão, nº 118 – Centro – Colinas -MA executou os serviços de Recuperação e Conservação de Rodovias Estaduais da Malha Viária da Regional de Colinas, objeto do contrato nº 013/2013 – DEINT, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Francisco José Cruz Silva, CREA 110.325.542-8, no período de 17/01/2014 a 07/02/2017:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA		
01.01	Escavação e carga material de jazida	m ³	70.855,25
01.02	Recomposição de revestimento primário	m ³	121.198,00
01.03	Regularização mecânica da faixa de domínio	m ²	843.200,00
01.05	Recomposição de camada granular do pavimento	m ³	7.056,00
01.06	Brita para base de remendo profundo	m ³	2.504,70
01.08	Imprimação	m ²	6.650,00
01.09	Pintura de ligação	m ²	112.688,50
01.23	Mistura areia-asfalto usinada a quente	m ³	4.589,85
01.24	Rec.do revestimento com areia asfalto a quente	m ²	3.121,26
01.33	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m ³	1.080,00
01.37	Concreto ciclópico AC/BC/PC	m ³	249,00
01.38	Concreto c/ cimento CP32 (conf.man.lanç.) AC/BC	m ³	1.695,85
01.40	Forma comum de madeira	m ²	1.441,08
01.41	Reaterro e compactação p/ bueiro	m ³	402,05
01.42	Reaterro apiloado	m ³	126,00
01.44	Escavação manual de material de 1ª categoria	m ³	826,39
01.46	Escavação mecaniz. De vala em mater. De 1ª categoria	m ³	1.600,00
01.51	Revestimento vegetal com mudas	m ²	1.177,00
01.55	Remendo profundo com demolição manual	m ³	3.056,03
01.61	Limpeza de vala de drenagem	m	560,00

Centro Administrativo do Estado do Maranhão, Edifício Clodomir Millet - 1º Andar
Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Caiado, São Luís - MA, Fone/Fax n.º (98) 3218-8015


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fates@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/07/2020, às 18:09.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817742/2019, em 15/07/2019 em




Certidão nº 817742/2019

01/07/2020, 18:09

Chave de Impressão: 58aba

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas


FOLHAS: 789
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.:


GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFR
Secretaria Adjunta de Manutenção de Obras Rodoviárias -SEAMOR
CNPJ:08.892.295/0001-60


FOLHAS: 790
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: @

01.65	Assentamento de tubo D=0,60 m AC/BC	m	112,00
01.66	Assentamento de tubo D=0,80 m AC/BC	m	5,00
01.67	Assentamento de tubo D=1,0 m AC/BC	m	679,00
01.68	Assentamento de tubo D=1,20 m AC/BC	m	108,00
01.72	Recomposição de defesa metálica	m	115,00
01.74	Renovação manual de sinalização horizontal	m ²	33.442,23
01.79	Recomposição manual de aterro	m ³	1.052,53
01.80	Recomposição mecanizada de aterro	m ³	36.431,25
01.82	Roçada manual	ha	10,50
01.83	Roçada de capim colônia	ha	184,18
01.87	Transporte local c/basc. 10m ³ em rodovia pavimentada	tkm	2.535.325,22
01.93	Transporte local c/basc. 10m ³ em rodovia não pavimentada	tkm	1.460.720,21
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA)			
02.01	Cravação de estaca	m	91,00
02.02	Pilar de madeira	m	206,00
02.03	Transversinas I	m	64,00
02.04	Balancim	m	91,00
02.05	Longarina	m	319,00
02.06	Taboado	m ²	230,00
02.07	Transversinas II	m	10,00
02.08	Contraventamento	m	30,00
02.09	Passa-rodas	m	100,00
02.10	Gulas	m	76,00
02.11	Cortina em madeira	m ²	16,00
02.15	Transp.de madeira (DT=Km)	tkm	65.320,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817742/2019, em 15/07/2019
 em
 emitida



São Luis, 07 de fevereiro de 2017


 Engº João de Luna Arruda Filho
 Secretário Adjunto de Manutenção
 de Obras Rodoviárias - SEAMOR
 Matr. 843458



 Engº João de Luna Arruda Filho
 Secretário Adjunto de Manutenção
 de Obras Rodoviárias - SEAMOR
 Matr. 843458

Centro Administrativo do Estado do Maranhão, Edifício Clodomir Millet - 1º Andar
 Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luis - MA. Fone/Fax n.º (98) 3218-8015

Certidão nº 817742/2019
 01/07/2020, 18:09
 Chave de Impressão: 55aba

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 69830 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 69830 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006024914
DATA DE EMISSÃO : 20/02/2014

FOLHAS: 791
PROC.: 338 / 2023
Ass.: 2

Por delegação de poderes constantes na(o) Despacho de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 da CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional : FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
Cadeira : 1103255428XXXX
CPF : 20554150344

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011032554285052410 Tipo da ART: Indefinido
Registrada em : 10/09/2012
Emitida em : 20/02/2014
Endereço da Obra : POV. SAO JOAQUIM AO POV. COCO DAS PORTEIRAS - SEDE AO POV. MARAVILHA, ZONA RURAL, CEP - 65690 COLINAS-MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
Empresa : VIGAS ENGENHARIA LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
RECUPERAÇÃO DE 99,03 KM DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS POVOADO SAO JOAQUIM AO POVOADO COCO DAS PORTEIRAS E DA SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO MARAVILHA

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) da ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Jorge Almir Feres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA



69830114 01 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
 CNPJ Nº 06.113.682/0001-25
 PRAÇA DIAS CARNEIRO Nº 402 - CENTRO

Jorge Almeida F. Rego
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, Engenheiro Civil, CREA-MA Nº 110325542-8, Responsável Técnico da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.927.877/0001-46, executou para esta Prefeitura Municipal de Colinas-Ma, as obras de 90,00 km de recuperação de estradas vicinais nos trechos São Joaquim ao povoado coco das porteiras e Colinas-Ma ao povoado maravilha, objeto do CONVÊNIO Nº 7013/2012 - CODEVASF/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA, no período de 31.08.2012 a 01.12.2012 com os seguintes itens principais.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	Mês	3,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID	1,00
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M²	22,00
1.2.2	BARRACÃO DA OBRA (4 x 4) m	M²	28,00
1.2.3	PLACA PADRÃO DA OBRA 2 X (4,8 X 3)		
2.0	TRECHO: POV. SÃO JOAQUIM AO POV. COCO DAS PORTEIRAS - EXTENSÃO: 68.978,96 M		
2.1	TERRAPLENAGEM	M²	275.915,94
2.1.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	M²	413.873,76
2.1.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M³	60.092,84
2.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL DE ÁREA DE JAZIDA	M³	12.018,57
2.1.4	EXPURGO DE CAMADA VEGET. C/ESTOC. P/ RECUP. DE ÁREAS DEGRADADAS	M³	120.185,68
2.1.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA P/ REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T.KM	378.584,89
2.1.6	TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA ATÉ 3,15 KM	M³	120.185,58
2.1.7	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL		
2.2	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M²	60.092,84
2.2.1	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE		
2.3	ESTRUTURAS ESPECIAIS	M	
2.3.1	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (B57C)	M	90,00
2.3.2	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC)		

[Handwritten signature]

Jorge Almir Feres M. Régio
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA


FOLHAS: 793
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 01 / 03

2.3.3	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC), DIÂMETRO D=1,00 M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCL. FORMAS, ESCV. REATERRO E MATERIAIS, EXCLU. TRANSPORTE	UNID	
2.3.4	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC), DIÂMETRO D=1,00 M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCL. FORMAS, ESCV. REATERRO E MATERIAIS, EXCLU. TRANSPORTE	UNID	6,00
3.0	TRECHO 02: SEDE AO POVOADO MARAVILHA - EXTENSÃO : 21.050,38 M		
3.1	TERRAPLENAGEM		
3.1.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	M²	84.201,52
3.1.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	126.302,28
3.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL DE ÁREA DE JAZIDA	M²	12.630,23
3.1.4	EXPURGO DE CAMADA VEG. C/ ESTOC. P/RECUP. DE AREAS DEGRADADAS	M²	2.526,05
3.1.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA P/ REVESTIMENTO PRIMARIO	M³	25.260,46
3.1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA ATÉ 3,65 KM	T.KM	79.570,45
3.1.7	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M³	25.260,46
3.2	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
3.2.1	RECUPERAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	M²	12.630,23
3.3	ESTRUTURAS ESPECIAIS		
3.3.1	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC)	M	15,00
3.3.2	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC)	M	20,00
3.3.3	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR (BSTC), DIÂMETRO D= 1,00 M, EM CONCRETO CICLOPIC, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLU. TRANSPORTE	UNID	6,00
3.3.4	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR (BDTC), DIÂMETRO D= 1,00 M, EM CONCRETO CICLOPIC, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLU. TRANSPORTE	UNID	4,00
SUB-TOTAL TRECHO 02			

Colinas-Ma, 10 de dezembro de 2012

Valmira Miranda da Silva Barroso
 Prefeita Municipal

Jelixon José
 Eng. Civil
 CREA/MA - 123456789



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 38512 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 38512 / 2012
PROTOCOLO : PRO0002723612
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012

FOLHAS: 794
PROC.: 38 / 2012
Ass.: e

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional : FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA
Carteira : 1103255428XXXX
CPF : 20654150344

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 403096 Tipo da ART: Normal
Registrada em : 15/09/2008
Baixada em : 03/02/2012
Endereço da Obra : DIVERSAS LOCALIDADES, 7, CEP: 65600000 COLINAS/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Empresa : VIGAS ENGENHARIA LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NAS ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM DE FIACHOS: ATERRÒ COMPACTADO COM AQUISIÇÃO - 243,00M²;
RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM MOTONIVELADORA 33.280,00M²; LASTRO DE PEDRA SECA ESPESSURA 40CM - 680,00M²; PICARRAMENTO NAS
RAMPAS DE ACESSO 1.331,00M². CONTRATO N. 22/2005/CPL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se a(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada(s), que vai datada e assinada, por quem de direito.


Eng.º Agr.º Jorge Heleno Baldez
Controlador do CREA - MA
CREA - MA 1689-D/PA





PREFEIRURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CNPJ Nº 06.113.682/0001-25
PRAÇA DIAS CARNEIRO Nº 402 - CENTRO

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CREDENCIAMENTO
Nº 28512/12 Fls. 01 a 09

Eng.º Agr.º Jorge Helene Baidex
Controlador do CREA - MA
CREA - MA 1869-DPA

FOLHAS: 795
PROC.: 218 / 2009
Ass.: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, Engenheiro Civil, CREA nº 5842/D/MA, responsável técnico da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.927.877/0001 - 46, executou para esta Prefeitura Municipal de Colinas-Ma, as obras de 60,00 km de recuperação de estradas vicinais no trecho de Coco das Porteiras ao São Joaquim, passando pelos povoados Campo Alegre, Lagoa Grande, São Félix, Sítio Seco dos Moreiras, Quatis, Sítio Seco dos Rochas, Serra Negra, conforme Contrato nº 022/2005/CPL.

Atestamos também que a referida obra foi executada dentro do prazo estabelecido por esta Secretaria, de acordo com as especificações técnicas.

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	und	6
1.2	TAXA E EMOLUMENTOS	und	1
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	DSMT, DESTOC. E LIMPEZA DE ARVORÉ ATÉ 0,15 M	m²	120.000,00
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 400 a 600 M	m³	92.812,04
2.3	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO A 95% DO PN	m³	243,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	m³	83.280,00
3.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	30.500,00
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	30.500,00
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL JAZIDA (DMT = 12,00 KM)	txkm	540.000,00
3.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	1.331,00
4.0	DRENAAGEM		
4.0	CORPO DE BSTC (BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO) D= 1,00 M	m	30
4.2	CORPO DE BDTC (BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO) D= 1,00 M	m	25
4.3	BOCA DE BSTC	unid	12
4.4	BOCA DE BDTC	unid	10
5.0	OUTROS		
5.1	PONTES EM MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO 10,00 M, LARGURA 5,00 M	unid	2

Colinas-Ma, 13 de outubro de 2009

JOSE ERNANDE GONÇALVES CARVALHO

Secretário Municipal de Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Transito/SIEMAT

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO OS EQUIPAMENTOSFOLHAS: 796
PROC.: 318 / 2023
Ass.: @**À**
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL/PMC
DIA: 04/09/2023**OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS - MA.**
PREZADOS SENHORES,

1.0		VEICULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS	UND	QUANT.
1.1.1	E408	CAMINHÃO CARROCERIA - DE MADEIRA 4 T(115KW)	UND	1,00
1.1.2	E404	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3 - 15 T(210KW)	UND	5,00
1.1.3	E407	CAMINHÃO TANQUE - 10.000 I (210 KW)	UND	1,00
1.1.4	E434	CAMINHÃO CARROCERIA C GUINDAUTO 6T X M	UND	2,00
1.1.5	E412	AUTOMOVEL ATÉ 100 HP	UND	1,00
1.1.6	E416	UTILITARIO PICK - UP	UND	1,00
1.1		EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE		
1.1.1	E003	TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA (259 KW)	UND	1,00
1.1.2	E006	MOTONIVELADORA - (103 KW)	UND	1,00
1.1.3	E007	TRATOR AGRICOLA - (74KW)	UND	2,00
1.1.4	E010	CARREGADEIRA DE PNEUS - 3,3 M3 (147KW)	UND	2,00
1.1.5	E013	ROLO COMPACTADOR - PÉ DE CARNEIRO AUTOP.11,25T VIBAT(82KW)	UND	2,00
1.1.6	E016	CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,91 M3 (113 KW)	UND	1,00
1.1.7	E102	ROLO COMPACTADOR - ESTÁTICO TANDEN AUTOPROP. 10,2T (82KW)	UND	1,00
1.1.8	E105	ROLO COMPACTADOR - DE PNEUS AUTOPROP. 25T (98KW)	UND	1,00
1.1.9	E107	VASSOURA MECANICA- REBOCAVEL	UND	1,00
1.1.10	E108	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS - REBOCAVEL	UND	1,00
1.1.11	E110	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO - 30.000 I	UND	2,00
1.1.12	E111	EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO - MONTADO EM CAMINHÃO (175KW)	UND	2,00
1.1.13	E112	AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - (12KW)	UND	1,00
1.1.14	E123	CALDEIRA DE ASFALTO REBOCAVEL - 1200 I (5KW)	UND	1,00
1.1.15	E127	FRESADORA A FRIO - (410KW)	UND	1,00
1.1.16	E147	USINA DE ASFALTO A QUENTE - 90/120 T/H COM FILTRO DE MANGA (188KW)	UND	1,00
1.1.17	E149	VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO - SOBRE ESTEIRAS (82 KW)	UND	1,00
1.1.18	E503	GRUPO GERADOR 164/180 KVA (144KW)	UND	2,00
1.1.19	E906	COMPACTADOR MANUAL - SOQUETE VIBRATORIO (2KW)	UND	2,00
1.1.20	E914	COMPACTADOR MANUAL - PLACA VIBRATORIA C/MOTOR (3KW)	UND	2,00

COLINAS - MA, 04 DE SETEMBRO DE 2023.

FRANCISCO JOSÉ
CRUZ
SILVA:2055415034
4Assinado de forma digital
por FRANCISCO JOSÉ
CRUZ SILVA:20554150344
Dados: 2023.09.01 10:49:04
-03'00'VIGAS ENGENHARIA LTDA
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG Nº 047230442013-6
CPF: 205.541.503-44
CREA Nº 110325542-8

FOLHAS: 197

PROC.: 318 / 2023

Ass.: [assinatura]

ANEXOS V
DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO O RESPONSÁVEL
TÉCNICO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL/PMC
DIA: 04/09/2023
HORA: 09:30H
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS – MA.

PREZADOS SENHORES,

A Empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.927.877/0001-46, sediada na Av. Coronel Brandão, nº 118 - Centro, Colinas – MA, CEP Nº 65.690-000, neste ato representado pelo (s) Sr.(a) **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, administrador, e **ENGENHEIRO CIVIL**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 047230442013-6 e do CPF nº 205.541.503-44, e CREA Nº 110325542-8, **DECLARA**, que ele mesmo será o responsável técnico pelos serviços do objeto da licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

COLINAS – MA, 04 DE SETEMBRO DE 2023.
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA:20554150344
Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE CRUZ
SILVA:20554150344
Dados: 2023.09.01 10:47:49 -03'00'

VIGAS ENGENHARIA LTDA
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG Nº 047230442013-6
CPF: 205.541.503-44
CREA Nº 110325542-8

ANEXO VII
DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO A EQUIPE DE
APOIO/TECNICA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC
DIA: 04/09/2023
HORA: 09:30H
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS – MA.

PREZADOS SENHORES,

A empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° **05.927.877/0001-46**, sediada na **Av. Coronel Brandão, n° 118 - Centro, Colinas – MA, CEP N° 65.690-000**, neste ato representado pelo (s) Sr.(a) **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, administrador, portador(a) da Carteira de Identidade n° **047230442013-6** e do CPF n° **205.541.503-44**, **DECLARA**, que alocará em tempo hábil, garantindo o cronograma da obra, as instalações, aparelhamento e os profissionais listados no abaixo, conforme necessidade da obra sem impacto ao cronograma licitação.

• **EQUIPE TECNICA:**

FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA - ENGENHEIRO
CIVIL
CREA N°110325542-8
CPF N° 205.541.503-44

AURIMAR CUNHA DE MELO – ADMINISTRATIVO
RG N° 50792996-9

ALESSANDRO MARTINS SANTANA – ENCARREGADO
RG N° 466830956

HELIO ALVES DA SILVA – TOPOGRAFO
CREA N°2609074247

FRANCISCO JOSE
CRUZ
SILVA:20554150344

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE CRUZ
SILVA:20554150344
Dados: 2023.09.01 10:48:29
-03'00'

Atenciosamente,

COLINAS – MA, 04 DE SETEMBRO DE 2023.

VIGAS ENGENHARIA LTDA
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG N° 047230442013-6
CPF: 205.541.503-44
CREA N° 110325542-8

ANEXOS IV
DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA/VISTORIA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL/PMC
DIA: 04/09/2023
HORA: 09:30H
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS - MA.

PREZADOS SENHORES,

A Empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.927.877/0001-46**, sediada na **Av. Coronel Brandão, nº 118 - Centro, Colinas - MA, CEP Nº 65.690-000**, neste ato representado pelo (s) Sr.(a) **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, administrador, portador(a) da Carteira de Identidade nº **047230442013-6** e do CPF nº **205.541.503-44**, **DECLARA**, para fins de participação e habilitação no **PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/2023 - CPL/PMC**, que optou por **NÃO REALIZAR A VISITA/VISTORIA** aos locais de execução dos serviços, e que **ASSUME** todo e qualquer risco por essa decisão e **SE COMPROMETE** a prestar fielmente os serviços constante no edital e seus anexos.

Atenciosamente,

COLINAS - MA, 04 DE SETEMBRO DE 2023.
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA:20554150344
Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA:20554150344
Dados: 2023.09.01 10:47:31 -03'00'

VIGAS ENGENHARIA LTDA
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG Nº 047230442013-6
CPF: 205.541.503-44
CREA Nº 110325542-8



**ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL/PMC
DIA: 04/09/2023
HORA: 09:30H
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS – MA.

PREZADOS SENHORES,


Eu **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, administrador e Engenheiro Civil, portador(a) da Carteira de Identidade nº **047230442013-6** e do CPF nº **205.541.503-44**, e CREA Nº **110325542-8**, declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital em epigrafe e seus anexos atuando como Responsável técnico da **VIGAS ENGENHARIA LTDA**.

Atenciosamente,

COLINAS – MA, 04 DE SETEMBRO DE 2023.
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA:20554150344
Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE CRUZ
SILVA:20554150344
Dados: 2023.09.01 10:48:08 -03'00'

VIGAS ENGENHARIA LTDA
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG Nº 047230442013-6
CPF: 205.541.503-44
CREA Nº 110325542-8

ANEXO III DECLARAÇÃO CONSOLIDADA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 - CPL/PMC
DIA: 04/09/2023
HORA: 09:30H
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS – MA.

PREZADOS SENHORES,

A empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.927.877/0001-46**, sediada na **Av. Coronel Brandão, nº 118 - Centro, Colinas – MA, CEP N° 65.690-000**, neste ato representado pelo (s) Sr.(a) **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, administrador, portador(a) da Carteira de Identidade nº **047230442013-6** e do CPF nº **205.541.503-44**, **DECLARA**, que seu regime tributário é **LUCRO PRESUMIDO**.

DECLARO, que a mesma possui apenas o Sr. **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, como **ADMINISTRADOR**, sob o CPF nº **205.541.503-44**.

DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Declaramos, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

**FRANCISCO JOSE
CRUZ
SILVA:20554150344**

Assinado de forma digital por
**FRANCISCO JOSE CRUZ
SILVA:20554150344**
Dados: 2023.09.01 10:48:48
+03'00'

Atenciosamente,

COLINAS – MA, 04 DE SETEMBRO DE 2023.

VIGAS ENGENHARIA LTDA
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG N° 047230442013-6
CPF: 205.541.503-44
CREA N° 110325542-8



FOLHAS: 809
 PROC.: 318 / 2023
 Ass: R



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIFICADORA: 6A72B0442013-6 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2013

NOME: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

FILIAÇÃO: JOAO DE DEUS SABINO DA SILVA E MARIA RITA CRUZ SILVA

RESIDÊNCIA: COLINAS - MA DATA DE REGISTRO: 26/05/1960

DATA DE NASCIMENTO: NASC. N. 8416 FLS. 145 LIV. 57A

CPF: 205541503-44 RG ANTERIOR: 0000000491954

SEXO: P-3 ASSINATURA DO DETENTOR: [Signature] VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/63

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS


AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 14/01/2021 10:47:52 6348
 Em Testemunho _____ da verdade.

[Signature]

Francidivalva de Jesus Alves - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156711260PUWTX5FZIG272 - Ato: 13, 18
 Emol: R\$4,63 FERC: R\$0,13 FADEP: R\$0,38 FEMP: R\$0,18 Total: R\$5,12
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>




CARTA PROPOSTA



Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 – CPL/PMC

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA.

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019** e das cláusulas constantes deste edital:

2. Propomos à **Prefeitura Municipal de Colinas** pelo preço total a seguir indicado, a execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe, obedecendo às estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

- a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
- b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, especialmente a referente à Segurança e Medicina do Trabalho.
- c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos no edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 – CPL/PMC**, o valor total de **R\$ 10.389.896,44 (dez milhões, trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos)**, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos hidráulicos, eletromecânicos e elétricos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução do serviço/obra.

4. O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias consecutivos** a contar da data da abertura do certame.

5. O prazo da execução dos serviços: **6 (seis) meses**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

6. Anexos à Carta Proposta: *Planilha Orçamentária, Composição de Preços Unitário, Composição do BDI, Composição de Encargos Sociais e Cronograma Físico-Financeiro.*

7. Outras informações: VIGAS ENGENHARIA LTDA, Endereço: Av. Coronel Brandão nº 118 – Centro – Colinas/MA, Telefone, CNPJ Nº **05.927.877/0001-46**, Inscrição Estadual: 123312353 e Inscrição Municipal: 3746;

8. Responsável pela Assinatura do Contrato: Francisco José Cruz Silva, CI nº 047230442013-6, CPF nº 205.541.503-44.

9. DECLARAÇÕES:

a) *DECLARO que NÃO me enquadro como MEI/ME/EPP, conforme previsto no art. 3º da LC nº 123/2006;*

b) *DECLARO para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;*

c) DECLARO que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;

d) DECLARO que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente;

e) DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior;

f) DECLARO que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da Lei 8.666/93;

g) DECLARO que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88;

h) DECLARO que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação;

Colinas – MA, 06 de setembro de 2023.

FRANCISCO JOSE
CRUZ

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE CRUZ
SILVA:20554150344
Dados: 2023.09.06 10:31:21 -03'00'

SILVA:20554150344

Francisco José Cruz Silva
Sócio Administrador
VIGAS ENGENHARIA LTDA
CPF: 205.541.503-44

FOLHAS: 805
 PROC.: 348 / 2023
 Ass.: *[assinatura]*

OBRA:		ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA		DATA : 01/09/2023		BDI : 24,23%		
		DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSIPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023		
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023		
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023		
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	META 01	R\$ 270.178,97	2,60%
2	META 2	R\$ 10.119.717,47	97,40%
		VALOR BDI TOTAL: R\$ 2.032.784,34	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 8.357.112,10	
		VALOR TOTAL: R\$ 10.389.896,44	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA		DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS		FONTE	2023/06 - Brasília	HORA	110,86%
LOCAL:	COLINAS/MA		INSDIPONIVE	2023/03	MES	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		ORSE	2023/04	DATA REF.	06/2023
			SICRO NOVO	2023/04		111,93% 70,07%
			SINAPI	2023/04		114,08% 71,35%
			Composições	2023/04		0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 01								
1.1	COMP-78343318	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA ESTRADAS VICINAIS	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 217.482,87	R\$ 270.178,97	R\$ 217.482,87	R\$ 270.178,97
2	META 2								
SERVIÇOS INICIAIS									
2.1	COM-46158450	PLACA INDICATIVA DA OBRA (1.50 X 3.0)	Composições Próprias	M²	12,50	R\$ 333,65	R\$ 414,49	R\$ 4.170,63	R\$ 5.181,13
2.2	COM-99328236	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 36.429,01	R\$ 45.255,76	R\$ 36.429,01	R\$ 45.255,76
2.3	COM-00718838	BARRAÇÃO DE OBRAS	Composições Próprias	m²	24,00	R\$ 751,99	R\$ 934,20	R\$ 18.047,76	R\$ 22.420,80
2.4	COM-85599225	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	mês	6,00	R\$ 60.363,00	R\$ 74.988,95	R\$ 362.178,00	R\$ 449.933,70
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
2.5	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	137.850,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 510.045,00	R\$ 634.110,00
2.6	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	926.216,01	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 907.691,69	R\$ 1.129.983,53
2.7	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	413.550,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 219.181,50	R\$ 272.943,00
2.8	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	689.250,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 778.852,50	R\$ 964.950,00
2.9	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	152.138,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 733.305,16	R\$ 911.306,62
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
2.10	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	137.850,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 60.654,00	R\$ 75.817,50
2.11	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	206.775,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 512.802,00	R\$ 636.867,00
2.12	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	206.775,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 765.067,50	R\$ 951.165,00
2.13	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	1.786.798,58	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 1.751.082,61	R\$ 2.179.894,27
2.14	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	206.775,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 996.655,50	R\$ 1.238.582,25
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
2.15	4605757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	1.080,00	R\$ 6,82	R\$ 8,47	R\$ 7.365,60	R\$ 9.147,60
2.16	0904036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	66,00	R\$ 767,13	R\$ 953,01	R\$ 50.630,58	R\$ 62.898,66
2.17	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	16,00	R\$ 2.660,37	R\$ 3.304,98	R\$ 42.565,92	R\$ 52.879,68
2.18	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	42,00	R\$ 1.484,15	R\$ 1.843,76	R\$ 62.334,30	R\$ 77.437,92
2.19	0904417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	14,00	R\$ 3.714,50	R\$ 4.614,52	R\$ 52.003,00	R\$ 64.603,28

OLHAS: 806
 PROC.: 388 / 2023
 Ass.: O



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023

BDI: 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/08 - Brasília	110,89%	-	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.20	0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	12,00	R\$ 2.201,18	R\$ 2.734,53	R\$ 26.414,16	R\$ 32.814,36
2.21	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alás asconsas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 4.768,63	R\$ 5.924,07	R\$ 9.537,26	R\$ 11.848,14
2.22	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	121,20	R\$ 15,75	R\$ 19,57	R\$ 1.908,90	R\$ 2.371,88
OBRAS E ARTES ESPECIAIS									
2.23	COM-63643476	PONTE DE MADEIRA - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 187.993,15	R\$ 233.643,89	R\$ 187.993,15	R\$ 233.643,89
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
2.24	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	137.850,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 42.733,50	R\$ 53.761,50
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 2.032.784,34	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 8.357.112,10	
						VALOR TOTAL:		R\$ 10.389.896,44	

FOLHAS: 807
 PROC.: 3981/2023
 Ass.: *[assinatura]*



RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

FOLHAS: 808
PROC.: 318 / 2023
Ass: [assinatura]

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	Ass: BDI : 24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INDIPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,06%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
COM-85599225	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	mês	6,00	R\$ 93.158,77	R\$ 558.952,62
COM-00718838	BARRAÇÃO DE OBRAS	Composições	m²	24,00	R\$ 1.160,56	R\$ 27.853,44
0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	un	14,00	R\$ 5.732,62	R\$ 80.256,68
0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	un	16,00	R\$ 4.105,78	R\$ 65.692,48
0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	un	2,00	R\$ 7.359,47	R\$ 14.718,94
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	358.913,00	R\$ 7,44	R\$ 2.670.312,72
0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	m	42,00	R\$ 2.290,50	R\$ 96.201,00
0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	m	66,00	R\$ 1.183,92	R\$ 78.138,72
0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	m	12,00	R\$ 3.397,11	R\$ 40.765,32
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m²	413.550,00	R\$ 0,82	R\$ 339.111,00
COMP-78343318	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA ESTRADAS VICINAIS	Composições	und	1,00	R\$ 335.643,33	R\$ 335.643,33
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	m³	344.625,00	R\$ 5,71	R\$ 1.967.808,75
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO	m³	1.080,00	R\$ 10,52	R\$ 11.361,60
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m³	206.775,00	R\$ 3,83	R\$ 791.948,25
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	m²	137.850,00	R\$ 0,68	R\$ 93.738,00
COM-99328236	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composições	und	1,00	R\$ 56.221,23	R\$ 56.221,23
COM-46158450	PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,0)	Composições	M²	12,50	R\$ 514,92	R\$ 6.436,50
COM-63643476	PONTE DE MADEIRA - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M	Composições	und	1,00	R\$ 290.131,57	R\$ 290.131,57
COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições	m²	137.850,00	R\$ 0,48	R\$ 66.168,00
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO	m³	121,20	R\$ 24,31	R\$ 2.946,37
4011209	Regularização do subleito	SICRO	m²	689.250,00	R\$ 1,74	R\$ 1.199.295,00
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	lkm	2.713.014,59	R\$ 1,52	R\$ 4.123.782,18



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA -- TRECHO 3 --

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/08 - Brasília	110,89%	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINASIMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1	META 2								
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m³	SICRO NOVO	m³	29.360,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 108.632,00	R\$ 135.056,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	143.444,40	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 140.575,51	R\$ 175.002,17
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	88.080,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 46.682,40	R\$ 58.132,80
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	146.800,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 165.884,00	R\$ 205.520,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	29.360,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 12.918,40	R\$ 16.148,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	44.040,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 109.219,20	R\$ 135.643,20
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m³	SICRO NOVO	m³	44.040,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 162.948,00	R\$ 202.584,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	581.328,00	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 569.701,44	R\$ 709.220,16
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	44.040,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 212.272,80	R\$ 263.799,60
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	29.360,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 9.101,60	R\$ 11.450,40
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 387.335,37
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.590.314,29
								VALOR TOTAL:	R\$ 1.977.649,66

FOLHAS: 809
 PROC.: 318 / 2023
 Ass: [assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA -- TRECHO 6 --

DATA: 01/09/2023 BDI: 24,23%

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

INSDIPONIVE 2023/06 - Brasília 110,89% 06/2023

LOCAL: COLINAS/IMA

ORSE 2023/03 111,83% 70,07% 05/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SICRO NOVO 2023/04 - 07/2023

SINAPI 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 05/2023

Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 681.296,36	R\$ 847.159,19
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	12.700,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 46.990,00	R\$ 58.420,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - roçovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	100.411,08	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 98.402,86	R\$ 122.501,52
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	38.100,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 20.193,00	R\$ 25.146,00
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	63.500,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 71.755,00	R\$ 88.900,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	12.700,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 5.588,00	R\$ 6.985,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	19.050,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 47.244,00	R\$ 58.674,00
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	19.050,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 70.485,00	R\$ 87.630,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - roçovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	76.022,00	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 75.011,56	R\$ 91.746,84
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	19.050,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 91.821,00	R\$ 114.109,50
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Proprias	m²	12.700,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 3.937,00	R\$ 4.953,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 165.862,83	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 681.296,36	
						VALOR TOTAL:		R\$ 847.159,19	

FOLHAS: 8/10
 PROC.: 328 / 2023
 Asss.: [assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA -- TRECHO 9 --

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,89%	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 359.107,83	R\$ 446.250,12
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m³	SICRO NOVO	m³	2.060,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 7.622,00	R\$ 9.476,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	29.992,92	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 29.393,06	R\$ 36.591,36
1.3	5501700	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	6.180,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 3.275,40	R\$ 4.078,80
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	10.300,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 11.639,00	R\$ 14.420,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502965	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	2.060,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 906,40	R\$ 1.133,00
1.7	5502966	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	3.090,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 7.663,20	R\$ 9.517,20
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m³	SICRO NOVO	m³	3.090,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 11.433,00	R\$ 14.214,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	8.528,40	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 8.357,83	R\$ 10.404,65
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.090,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 14.893,80	R\$ 18.509,10
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	10,80	R\$ 6,82	R\$ 8,47	R\$ 73,66	R\$ 91,48
1.12	0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 2.201,18	R\$ 2.734,53	R\$ 13.207,08	R\$ 16.407,18
1.13	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas escostas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 4.768,63	R\$ 5.924,07	R\$ 9.537,26	R\$ 11.848,14
1.14	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	6,06	R\$ 15,75	R\$ 19,57	R\$ 95,45	R\$ 118,59
OBRAS E ARTES ESPECIAIS									
1.15	COM-53643476	PONTE DE MADEIRA - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 187.993,15	R\$ 233.543,89	R\$ 187.993,15	R\$ 233.543,89
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.16	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	2.060,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 638,60	R\$ 803,40
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 87.142,29
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 359.107,83
								VALOR TOTAL:	R\$ 446.250,12

FOLHAS: 12/24
 PROC.: 2023
 Ass.: [assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA - TRECHO 10 -

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/05 - Brasília	110,69%	-	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1	META 2							R\$ 427.336,66	R\$ 531.227,02
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	8.740,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 32.338,00	R\$ 40.204,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	50.531,55	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 49.520,92	R\$ 61.648,49
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	26.220,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 13.896,60	R\$ 17.305,20
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	43.700,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 49.381,00	R\$ 61.180,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	8.740,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 3.845,60	R\$ 4.807,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	13.110,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 32.512,80	R\$ 40.378,80
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	13.110,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 48.507,00	R\$ 60.306,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	60.961,50	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 59.742,27	R\$ 74.373,03
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	13.110,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 63.190,20	R\$ 78.528,90
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	43,20	R\$ 6,82	R\$ 8,47	R\$ 294,62	R\$ 365,90
1.12	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 767,13	R\$ 953,01	R\$ 4.602,78	R\$ 5.718,06
1.13	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 2.660,37	R\$ 3.304,98	R\$ 5.320,74	R\$ 6.609,96
1.14	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 1.484,15	R\$ 1.843,76	R\$ 8.904,90	R\$ 11.062,56
1.15	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 3.714,50	R\$ 4.614,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	12,12	R\$ 15,75	R\$ 19,57	R\$ 190,89	R\$ 237,19

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.17	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	8.740,00	RS 0,31	RS 0,39	R\$ 2.709,40	R\$ 3.408,60

VALOR BDI TOTAL: R\$ 103.890,36

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 427.336,66

VALOR TOTAL: R\$ 531.227,02

FOLHAS: 318 / 312
PROC.: 318 / 2023
Ass.: [assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA - TRECHO 11 -

DATA: 01/09/2023 BDI: 24,23%

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
INSDIPONIVE 2023/06 - Brasília 110,89% - 06/2023
ORSE 2023/03 111,90% 70,07% 05/2023
SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023
SINAPI 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,00% 71,35% 05/2023
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2						R\$ 133.372,23	R\$ 165.878,30	

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	1.340,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 4.958,00	R\$ 6.164,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	46.619,43	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 45.687,04	R\$ 56.875,70
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	4.020,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 2.130,60	R\$ 2.653,20
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	0,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	1.340,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 589,60	R\$ 737,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	0,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	0,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	8.622,90	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 8.450,44	R\$ 10.519,94
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.010,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 9.688,20	R\$ 12.039,90

SERVIÇOS DE DRENAGEM

1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	10,80	R\$ 6,82	R\$ 8,47	R\$ 73,66	R\$ 91,48
1.12	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	0,00	R\$ 767,13	R\$ 953,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.13	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 2.660,37	R\$ 3.304,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.14	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 1.484,15	R\$ 1.843,76	R\$ 8.904,90	R\$ 11.062,56
1.15	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 3.714,50	R\$ 4.614,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	6,06	R\$ 15,75	R\$ 19,57	R\$ 95,45	R\$ 118,59

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

1.17	COM-37012564	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	1.340,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 415,40	R\$ 522,60
------	--------------	---	----------------------	----	----------	----------	----------	------------	------------

VALOR BDI TOTAL: R\$ 32.506,07

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 133.372,23

VALOR TOTAL: R\$ 165.878,30

FOLHAS: 8/13
 PROC.: 348 R13
 Ass.: [assinatura] 0023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA - TRECHO 12 -

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023	VERSÃO: 2023/03 - Brasília	HORA: 110,89%	MES: -	DATA REF.: 06/2023
INSDIPONIVE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
ORSE	2023/04	-	-	07/2023
SICRO NOVO	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
SINAPI	PROPRIA	0,00%	0,00%	
Composições				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 930.022,55	R\$ 1.156.422,33

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	17.400,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 64.380,00	R\$ 80.040,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	110.028,38	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 107.827,81	R\$ 134.234,62
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com arvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	52.200,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 27.666,00	R\$ 34.452,00
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	87.000,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 98.310,00	R\$ 121.800,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	17.400,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 7.656,00	R\$ 9.570,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	26.100,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 64.728,00	R\$ 80.388,00
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	26.100,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 96.570,00	R\$ 120.060,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	264.262,50	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 258.977,25	R\$ 322.400,25
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	26.100,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 125.802,00	R\$ 156.339,00

SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	43,20	R\$ 6,82	R\$ 8,47	R\$ 294,62	R\$ 365,90
1.12	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	12,00	R\$ 767,13	R\$ 953,01	R\$ 9.205,56	R\$ 11.436,12
1.13	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconças	SICRO NOVO	un	4,00	R\$ 2.660,37	R\$ 3.304,98	R\$ 10.641,48	R\$ 13.219,92
1.14	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	0,00	R\$ 1.484,15	R\$ 1.843,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.15	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconças	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 3.714,50	R\$ 4.614,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	12,12	R\$ 15,75	R\$ 19,57	R\$ 190,89	R\$ 237,19

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.17	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	17.400,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 5.394,00	R\$ 6.786,00

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 226.399,78
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 930.022,55
VALOR TOTAL:	R\$ 1.156.422,33

FOLHAS: 3/8
PROC.: 8118 / 22/23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA - TRECHO 15 -

DATA: 01/09/2023 **BDI:** 24,23%

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

FONTE: 2023/005 - Brasília **VERSÃO:** 2023/03 **HORA:** 110,83% **MES:** 06/2023

LOCAL: COLINAS/MA

ORSE: 2023/03 **COM BDI:** 111,93% **70,07%** **05/2023**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SICRO NOVO: 2023/04 **COM BDI:** - **07/2023**

SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO **114,08%** **71,35%** **05/2023**

Composições: PROPRIA **0,00%** **0,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1	META 2								
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	8.160,00	RS 3,70	RS 4,60	RS 30.192,00	RS 37.536,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	67.321,07	RS 0,98	RS 1,22	RS 65.974,65	RS 82.131,71
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	24.480,00	RS 0,53	RS 0,66	RS 12.974,40	RS 16.156,80
1.4	4011209	Regulização do subleito	SICRO NOVO	m²	40.800,00	RS 1,13	RS 1,40	RS 46.104,00	RS 57.120,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	RS 4,82	RS 5,99	RS 52.378,94	RS 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	8.160,00	RS 0,44	RS 0,55	RS 3.590,40	RS 4.488,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	12.240,00	RS 2,48	RS 3,08	RS 30.365,20	RS 37.699,20
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	12.240,00	RS 3,70	RS 4,60	RS 45.288,00	RS 56.304,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	75.826,80	RS 0,98	RS 1,22	RS 74.310,26	RS 92.508,70
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	12.240,00	RS 4,82	RS 5,99	RS 58.996,80	RS 73.317,60
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	270,00	RS 6,82	RS 8,47	RS 1.841,40	RS 2.286,90
1.12	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	18,00	RS 767,13	RS 953,01	RS 13.808,34	RS 17.154,18
1.13	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	RS 2.660,37	RS 3.304,98	RS 0,00	RS 0,00
1.14	0804188	Corpo de BDTCC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	12,00	RS 1.484,15	RS 1.843,76	RS 17.809,30	RS 22.125,12
1.15	0804417	Boca de BDTCC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	4,00	RS 3.714,50	RS 4.614,52	RS 14.858,00	RS 18.458,08
1.16	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	30,30	RS 15,75	RS 19,57	RS 477,23	RS 592,97
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.17	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	8.160,00	RS 0,31	RS 0,39	RS 2.529,60	RS 3.182,40

VALOR BDI TOTAL: R\$ 114.665,97

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 471.489,02

VALOR TOTAL: R\$ 586.154,99

FOLHAS: 31 / 815
PROC.: Q 2023
Ass.:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA - TRECHO 17 -

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasilia	110,69%	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1	META 2								
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	1.920,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 7.104,00	R\$ 8.832,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	12.714,39	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 12.460,10	R\$ 15.511,56
1.3	5501700	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com arvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	5.760,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 3.052,80	R\$ 3.801,60
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	9.600,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 10.848,00	R\$ 13.440,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	1.920,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 844,80	R\$ 1.056,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	2.880,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 7.142,40	R\$ 8.870,40
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.880,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 10.656,00	R\$ 13.248,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	3.369,60	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 3.302,21	R\$ 4.110,91
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.880,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 13.881,60	R\$ 17.251,20
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	1.920,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 595,20	R\$ 748,80
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 29.697,75
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 122.266,05
								VALOR TOTAL:	R\$ 151.963,80

FOLHAS: 866
 PROC.: 318 / 9883
 Ass.: *[assinatura]*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA - TRECHO 18 -

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%																														
<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REF.</th> </tr> <tr> <td>INSDIPONIVE</td> <td>2023/06 - Brasília</td> <td>110,86%</td> <td>-</td> <td>06/2023</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/03</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2023/04</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,08%</td> <td>71,35%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,86%	-	06/2023	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023	SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023	SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023	Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.																													
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,86%	-	06/2023																													
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023																													
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023																													
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023																													
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%																													

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2							R\$ 287.881,28	R\$ 357.865,92
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	5.880,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 21.756,00	R\$ 27.048,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	39.284,21	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 38.498,53	R\$ 47.928,74
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	17.640,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 9.349,20	R\$ 11.642,40
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	29.400,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 33.222,00	R\$ 41.160,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	5.880,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 2.587,20	R\$ 3.234,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	8.820,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 21.873,60	R\$ 27.165,60
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	8.820,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 32.634,00	R\$ 40.572,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	31.884,30	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 31.246,61	R\$ 38.898,85
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	8.820,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 42.512,40	R\$ 52.831,80
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Proprias	m²	5.880,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 1.822,80	R\$ 2.293,20
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 69.984,64	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 287.881,28	
						VALOR TOTAL:		R\$ 357.865,92	

FOLHAS: 218 / 847
 PROC.: 218 / 2023
 Ass: R

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA -- TRECHO 21 --

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%
FONTE	VERSAO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasilia	110,69%	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERACAO	114,08%	71,35%
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	6.900,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 25.530,00	R\$ 31.740,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	34.883,07	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 34.185,41	R\$ 42.557,35
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	20.700,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 10.971,00	R\$ 13.662,00
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	34.500,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 38.985,00	R\$ 48.300,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	6.900,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 3.036,00	R\$ 3.795,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	10.350,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 25.668,00	R\$ 31.878,00
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	10.350,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 38.295,00	R\$ 47.610,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	33.223,50	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 32.559,03	R\$ 40.532,67
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.350,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 49.887,00	R\$ 61.996,50
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	6.900,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 2.139,00	R\$ 2.691,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 76.221,47	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 313.634,38	
						VALOR TOTAL:		R\$ 389.855,85	

FOLHAS: 2/8
 PROC.: 218 / 2023
 Ass.:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA -- TRECHO 22 --

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/05 - Brasília	110,69%	-	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINASIMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1	META 2							R\$ 332.672,05	R\$ 413.521,46
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	7.400,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 27.380,00	R\$ 34.040,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	36.187,11	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 35.463,37	R\$ 44.148,27
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	22.200,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 11.766,00	R\$ 14.652,00
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	37.000,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 41.810,00	R\$ 51.800,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	7.400,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 3.256,00	R\$ 4.070,00
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	11.100,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 27.528,00	R\$ 34.188,00
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	11.100,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 41.070,00	R\$ 51.060,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	36.963,00	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 36.223,74	R\$ 45.094,86
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	11.100,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 53.502,00	R\$ 66.489,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	7.400,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 2.294,00	R\$ 2.886,00
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 80.849,41
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 332.672,05
								VALOR TOTAL:	R\$ 413.521,46

FOLHAS: 019
PROC.: 208 / 2023
Ass.: [assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA - TRECHO 23 -		DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTACÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS		FONTE	2023/06 - Brasília	HORA	110,68%
LOCAL:	COLINASIMA		INSDIPONIVE	2023/03	MES	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		ORSE	2023/04	DATA REF.	05/2023
			SICRO NOVO	2023/04		07/2023
			SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO		05/2023
			Composições	PRÓPRIA		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
1	META 2							R\$ 415.735,20	R\$ 516.733,24
1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	9.070,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 33.559,00	R\$ 41.722,00
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	35.054,16	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 34.353,08	R\$ 42.766,08
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	27.210,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 14.421,30	R\$ 17.958,60
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	45.350,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 51.245,50	R\$ 63.490,00
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	9.070,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 3.990,80	R\$ 4.988,50
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	13.605,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 33.740,40	R\$ 41.903,40
1.8	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	13.605,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 50.338,50	R\$ 62.583,00
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	43.886,25	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 43.008,53	R\$ 53.541,23
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	13.605,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 65.576,10	R\$ 81.493,95
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
1.11	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	10,80	R\$ 6,92	R\$ 8,47	R\$ 73,66	R\$ 91,48
1.12	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	18,00	R\$ 767,13	R\$ 953,01	R\$ 13.808,34	R\$ 17.154,18
1.13	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	0,00	R\$ 2.660,37	R\$ 3.304,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.14	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 1.484,15	R\$ 1.843,76	R\$ 8.904,90	R\$ 11.062,56
1.15	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 3.714,50	R\$ 4.614,52	R\$ 7.429,00	R\$ 9.229,04
1.16	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	6,06	R\$ 15,75	R\$ 19,57	R\$ 95,45	R\$ 118,59
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
1.17	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	9.070,00	RS 0,31	RS 0,39	R\$ 2.811,70	R\$ 3.537,30

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 100.998,04
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 415.735,20
VALOR TOTAL:	R\$ 516.733,24

FOLHAS: 318 / 320
 PROC.: 2023
 Ass: [assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA -- TRECHO 24 --

DATA: 01/09/2023 BDI: 24,23%

DESCRIÇÃO: IMPLANTÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
INSDIPONIVE 2023/06 - Brasília 110,89% - 06/2023

LOCAL: COLINAS/IMA

ORSE 2023/03 111,93% 70,07% 05/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SICRO NOVO 2023/04 - 07/2023

SINAPI 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 05/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	META 2							R\$ 448.756,27	R\$ 557.936,96	
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM										
1.1	4018008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	8.820,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 32.634,00	R\$ 40.572,00	
1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	67.986,58	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 66.626,85	R\$ 82.943,63	
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	26.460,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 14.023,80	R\$ 17.463,60	
1.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	44.100,00	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 49.833,00	R\$ 61.740,00	
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 52.378,94	R\$ 65.093,33	
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO										
1.6	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	8.820,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 3.880,80	R\$ 4.851,00	
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	13.230,00	R\$ 2,48	R\$ 3,08	R\$ 32.810,40	R\$ 40.748,40	
1.8	4018008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	13.230,00	R\$ 3,70	R\$ 4,60	R\$ 48.951,00	R\$ 60.858,00	
1.9	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	82.770,08	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 81.114,68	R\$ 100.979,50	
1.10	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	13.230,00	R\$ 4,82	R\$ 5,99	R\$ 63.768,60	R\$ 79.247,70	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS										
1.11	COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	8.820,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 2.734,20	R\$ 3.439,80	
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 109.180,69	
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 448.756,27	
								VALOR TOTAL:	R\$ 557.936,96	

FOLHAS: 2/8
PROC.: 228/2023
Ass: [assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA -- TRECHO 2 --

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	2023/08 - Brasília	110,89%	-	06/2023
	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
	2023/04	-	-	07/2023
	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
	Composições PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 01								
1.1	COMP-78343318	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA ESTRADAS VICINAIS	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 217.482,87	R\$ 270.178,97	R\$ 217.482,87	R\$ 270.178,97
2	META 2								
SERVIÇOS INICIAIS									
2.1	COM-46158450	PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,0)	Composições Próprias	M²	12,50	R\$ 333,66	RS 414,49	R\$ 4.170,63	R\$ 5.181,13
2.2	COM-99328236	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 36.429,01	RS 45.255,76	RS 36.429,01	RS 45.255,76
2.3	COM-00718838	BARRAÇÃO DE OBRAS	Composições Próprias	m²	24,00	R\$ 751,99	RS 934,20	RS 18.047,76	RS 22.420,80
2.4	COM-85599225	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	mês	6,00	R\$ 60.363,00	RS 74.988,95	R\$ 362.178,00	RS 449.933,70
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
2.5	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	18.100,00	RS 3,70	RS 4,60	RS 66.970,00	RS 83.260,00
2.6	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	151.757,66	RS 0,98	RS 1,22	R\$ 148.722,51	RS 185.144,35
2.7	5501700	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	54.300,00	RS 0,53	RS 0,66	RS 28.779,00	RS 35.838,00
2.8	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	90.500,00	RS 1,13	RS 1,40	R\$ 102.265,00	RS 126.700,00
2.9	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.867,00	RS 4,82	RS 5,99	R\$ 52.378,94	RS 65.093,33
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
2.10	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	18.100,00	RS 0,44	RS 0,55	R\$ 7.964,00	RS 9.955,00
2.11	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	27.150,00	RS 2,48	RS 3,08	RS 67.332,00	RS 83.622,00
2.12	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	27.150,00	RS 3,70	RS 4,60	R\$ 100.455,00	RS 124.890,00
2.13	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	379.149,75	RS 0,98	RS 1,22	R\$ 371.566,76	RS 462.562,70
2.14	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	27.150,00	RS 4,82	RS 5,99	R\$ 130.863,00	RS 162.628,50
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
2.15	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	691,20	RS 6,82	RS 8,47	R\$ 4.713,98	RS 5.854,46
2.16	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	30,00	R\$ 767,13	RS 953,01	RS 23.013,90	RS 28.590,30
2.17	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	10,00	R\$ 2.660,37	R\$ 3.304,98	RS 26.603,70	RS 33.049,80
2.18	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	12,00	R\$ 1.484,15	R\$ 1.843,76	RS 17.809,80	RS 22.125,12
2.19	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	4,00	R\$ 3.714,50	R\$ 4.614,52	RS 14.858,00	RS 18.458,09

OLHAS
 PROC.: 218 / 2023
 S.S.:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA -- TRECHO 2 --

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/03 - Brasília	110,89%	-	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESENERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINASIMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.20	0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedre de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	R\$ 2.201,18	R\$ 2.734,53	R\$ 13.207,08	R\$ 16.407,18
2.21	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO NOVO	m³	48,48	R\$ 15,75	R\$ 19,57	R\$ 763,56	R\$ 948,75
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS									
2.22	CCM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	m²	18.100,00	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 5.611,00	R\$ 7.059,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 442.971,43	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.822.185,50	
						VALOR TOTAL:		R\$ 2.265.156,93	

FOLHAS: 823
PROC.: 318 / 2023
Ass.: [assinatura]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSUPONIV	2023/06 - Brasília	110,09%	-	09/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	06/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

FOLHAS: 804
PROC.: 218 / 2023

1.1. COMP-78343318 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA ESTRADAS VICINAIS (und)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	H	522,54000000	R\$ 2,26	RS 1.180,94
TOTAL Equipamento:					RS 1.180,94	

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	522,54000000	R\$ 83,42	R\$ 43.590,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 43.590,29	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-10695110	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Composições	und	96,00000000	R\$ 23,75	RS 2.280,00
TOTAL Material:					RS 2.280,00	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	522,54000000	R\$ 11,32	RS 5.915,15
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	SINAPI	H	522,54000000	R\$ 24,25	RS 12.671,60
00002359	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	522,54000000	R\$ 18,86	RS 9.855,10
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	1.045,08000000	R\$ 123,28	RS 128.837,46
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	522,54000000	R\$ 25,17	RS 13.152,33
TOTAL Mão de Obra:					RS 170.431,64	

VALOR: R\$ 217.482,87

2.1. COM-46158450 PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,0) (M²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 250,88	RS 250,88
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60000000	R\$ 11,50	RS 41,40
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	R\$ 21,28	RS 3,19
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 7,81	RS 7,81
TOTAL Material:					RS 303,28	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 24,20	RS 16,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 19,18	RS 13,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 30,37	

VALOR: R\$ 333,65

2.2. COM-99328236 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (und)

Transporte	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-54123140	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composições	und	1,00000000	R\$ 36.429,01	RS 36.429,01
TOTAL Transporte:					RS 36.429,01	

VALOR: R\$ 36.429,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALHAS: 825
ROC.: 318 / 2023

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSUPONIV	2023-06 - Brasília	110,69%	-	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023-03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023-04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,06%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.3. COM-00718838 BARRAÇÃO DE OBRAS (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	R\$ 66,07	R\$ 6,61
00001355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 49,31	R\$ 98,62
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	28,65000000	R\$ 0,84	R\$ 24,07
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 77,66	R\$ 77,66
00035274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 54,62	R\$ 109,24
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	1,40000000	R\$ 23,56	R\$ 32,98
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	1,20000000	R\$ 20,92	R\$ 25,10
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	R\$ 10,13	R\$ 35,46
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,08000000	R\$ 19,07	R\$ 20,60
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 29,59	R\$ 59,18
00007213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 26,04	R\$ 52,08
00020213 VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 27,73	R\$ 27,73
TOTAL Material:					R\$ 569,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 24,20	R\$ 72,60
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 23,90	R\$ 71,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 19,18	R\$ 38,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 182,66
VALOR:					R\$ 751,99

2.4. COM-85599225 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (mês)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	380,00000000	R\$ 32,49	R\$ 12.346,20
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	380,00000000	R\$ 126,36	R\$ 48.016,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 60.363,00
VALOR:					R\$ 60.363,00

2.5. 4016008 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 412,6087	R\$ 192,9453	R\$ 412,6087
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 247,2015	R\$ 87,0358	R\$ 449,5566
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 862,1653
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHAS: 806
PROC.: 48 / 2023
de

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BR\$ 24,23%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	COLINAS/MA	INSUIPONIV	2023/06 - Brasília
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03
		SICRO	2023/04
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			06/2023
			05/2023
			07/2023
			05/2023
			0,00%
			0,00%

TOTAL MÃO DE OBRA:	19,9349
Custo Horário da Execução:	R\$ 882,1002
Produção da Equipe:	243,82000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,6200
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0811
Custo Direto Total:	R\$ 3,7011
VALOR:	R\$ 3,70

2.6. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 299,7253	R\$ 88,9617	R\$ 299,7253
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 299,7253

Custo Horário da Execução:	R\$ 299,7253
Produção da Equipe:	311,25000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,9600
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0215
Custo Direto Total:	R\$ 0,9815
VALOR:	R\$ 0,98

2.7. 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 776,7070	R\$ 299,5703	R\$ 776,7070
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 776,7070

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	2,00000000	19,9349	39,8698
TOTAL MÃO DE OBRA:					39,8698

Custo Horário da Execução:	R\$ 816,5768
Produção da Equipe:	1.532,91000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,5300
Custo do FIC (0,00373):	R\$ 0,0020
Custo Direto Total:	R\$ 0,5320
VALOR:	R\$ 0,53

2.8. 4011209 Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	R\$ 340,3458	R\$ 82,6453	R\$ 428,1452
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,6900	0,3100	R\$ 4,8245	R\$ 3,3597	R\$ 4,3704
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	R\$ 289,4472	R\$ 121,2095	R\$ 240,6583

FOLHAS: 897
 PROJ.: 285 / 2023
 DATA: 01/09/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
VIGAS ENGENHARIA	OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023		BDI : 24,23%		
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	COLINAS/MA	INSUFONIV	2023/05 - Brasília	110,09%	-	08/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
			SICRO	2023/04	-	-	07/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,36%	05/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	R\$ 247,2297	R\$ 115,3703	R\$ 241,9553
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 198,4982	R\$ 81,4501	R\$ 198,4982
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6900	0,3100	R\$ 130,3855	R\$ 39,1819	R\$ 102,1124
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 1.215,7398	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,9349

Custo Horário da Execução:	R\$ 1.235,6747
Produção da Equipe:	1.121,33000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,1000
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0246
Custo Direto Total:	R\$ 1,1246
VALOR:	R\$ 1,13

2.9. 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 340,3458	R\$ 82,6453	R\$ 314,5757
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 4,8245	R\$ 3,3597	R\$ 4,1214
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 289,4472	R\$ 121,2095	R\$ 169,9984
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 198,4982	R\$ 81,4501	R\$ 198,4982
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 130,3855	R\$ 39,1819	R\$ 86,6078
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 773,8015	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,9349

Custo Horário da Execução:	R\$ 793,7364
Produção da Equipe:	168,20000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 4,7200
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,1057
Custo Direto Total:	R\$ 4,8257
VALOR:	R\$ 4,82

2.10. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 247,2015	R\$ 87,0358	R\$ 247,2015
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 247,2015	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%						
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE:	INSUPONIV	VERSÃO:	2023/06 - Brasília	HORA:	110,69%	MES:	-	REF:	05/2023
LOCAL:	COLINAS/MA	ORSE:	2023/03				111,93%		70,07%		05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	SICRO:	2023/04				-		-		07/2023
		SINAPI:	2023/04 SEM DESONERAÇÃO				114,08%		71,35%		05/2023
		Composição:	PRÓPRIA				0,00%		0,00%		

FOLHAS: 828
PROC.: 38 / 2023
CA

TOTAL MÃO DE OBRA:	19,9349
Custo Horário da Execução:	RS 267,1364
Produção da Equipe:	622,95000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,4300
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0096
Custo Direto Total:	R\$ 0,4396
VALOR:	R\$ 0,44

2.11. 5502986 Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 247,2015	R\$ 87,0358	RS 247,2015
TOTAL EQUIPAMENTOS:						RS 247,2015	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,9349	19,9349

Custo Horário da Execução:	RS 267,1364
Produção da Equipe:	110,13000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,4300
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0544
Custo Direto Total:	R\$ 2,4844
VALOR:	R\$ 2,48

2.12. 4016008 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 412,6087	R\$ 192,9453	RS 412,6087
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 247,2015	R\$ 87,0358	RS 449,5566
TOTAL EQUIPAMENTOS:						RS 862,1653	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,9349	19,9349

Custo Horário da Execução:	RS 882,1002
Produção da Equipe:	243,82000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,6200
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,0811
Custo Direto Total:	R\$ 3,7011
VALOR:	R\$ 3,70

2.13. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSDIPOIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023.04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 299,7253	R\$ 88,9617	R\$ 299,7253
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 299,7253
Custo Horário da Execução:							R\$ 299,7253
Produção da Equipe:							311,25000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,9600
Custo do FIC (0,0224):							R\$ 0,0215
Custo Direto Total:							R\$ 0,9815
VALOR:							R\$ 0,98

FOLHAS: 899
PROC.: 318 / 2023
Ass.: [assinatura]

14. 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 340,3458	R\$ 82,6453	R\$ 314,5757
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 4,8245	R\$ 3,3597	R\$ 4,1214
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 289,4472	R\$ 121,2095	R\$ 169,9984
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 198,4982	R\$ 81,4501	R\$ 198,4982
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 130,3855	R\$ 39,1819	R\$ 86,6078
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 773,8015

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,9349
Custo Horário da Execução:					R\$ 793,7364
Produção da Equipe:					168,20000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 4,7200
Custo do FIC (0,0224):					R\$ 0,1057
Custo Direto Total:					R\$ 4,8257
VALOR:					R\$ 4,82

2.15. 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 153,5530	R\$ 74,1624	R\$ 153,5530
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 153,5530

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	19,9349	19,9349
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,9349



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA:	01/09/2023			BDI:	24,23%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	COLINAS/MA	INDIFONIV	2023/06 - Brasília	110,09%	-	05/2023		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023		
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023		
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023		
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

FOLHAS: 830
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: *[Assinatura]*

Custo Horário da Execução:	R\$ 173,4879
Produção da Equipe:	26,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 6,6700
Custo do FIC (0,0224):	R\$ 0,1494
Custo Direto Total:	R\$ 6,8194
VALOR:	R\$ 6,82

2.16. 0804036 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 313,2604	R\$ 110,5785	R\$ 313,2604
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 313,2604

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
TOTAL MÃO DE OBRA:					59,8047

Custo Horário da Execução:	R\$ 373,0651
Produção da Equipe:	3,11250
Custo Unitário da Execução:	R\$ 119,8600

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 493,5900

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1106164	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	m³	0,40200000	R\$ 240,2600	R\$ 96,5845
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	R\$ 68,6300	R\$ 54,9040
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 153,6774

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	0,78667000	0,00	R\$ 2,7300	0,00	R\$ 2,1800	0,00	R\$ 1,7800	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000

Custo Direto Total:	R\$ 767,1274
VALOR:	R\$ 767,13

2.17. 0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	15,68000000	R\$ 68,6300	R\$ 1.076,1184
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 2.660,3658

Custo Direto Total:	R\$ 2.660,3658
---------------------	----------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE:	VERSIÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSIPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	DIRSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,06%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	R\$ 2.660,37
--------	--------------

2.18. 0804188 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 313,2604	R\$ 110,5765	R\$ 313,2604
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 313,2604

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	3,00000000	19,9349	59,8047
TOTAL MÃO DE OBRA:				59,8047

Custo Horário da Execução:	R\$ 373,0651
Produção da Equipe:	1,55625
Custo Unitário da Execução:	R\$ 239,7200

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	2,00000000	R\$ 493,5900	R\$ 987,1800
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 987,1800

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109670 Argamassa de cimento e areia 1.4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	m³	0,01469000	R\$ 297,8100	R\$ 4,3748
1106164 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	m³	0,82400000	R\$ 240,2600	R\$ 197,9742
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	R\$ 68,6300	R\$ 54,9040
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 257,2530

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMI	RS	DMI	RS	DMI	RS	
M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	1,57334000	0,00	R\$ 2.7300	0,00	R\$ 2,1800	0,00	R\$ 1,7800	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,0000


Custo Direto Total:	R\$ 1.484,1530
VALOR:	R\$ 1.484,15

2.19. 0804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	5,10600000	R\$ 444,1400	R\$ 2.267,7788
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,08000000	R\$ 68,6300	R\$ 1.446,7204
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 3.714,4992

Custo Direto Total:	R\$ 3.714,4992
VALOR:	R\$ 3.714,50

2.20. 0804292 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m)

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	INSDI/ONIV	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	DIRSE	2023/06 - Brasília	110,99%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	SICRO	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SINAPI	2023/04	-	-	07/2023
		Composição	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,05%	71,35%	05/2023
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 313,2604	R\$ 110,5765	R\$ 313,2604
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 313,2604

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	3,00000000	19,9349	59,8047
TOTAL MÃO DE OBRA:					59,8047

Custo Horário da Execução:					R\$ 373,0651
Produção da Equipe:					1,03750
Custo Unitário da Execução:					R\$ 359,5800

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	3,00000000	R\$ 493,5900	R\$ 1.480,7700
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 1.480,7700

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109670	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída	m³	0,02204000	R\$ 297,8100	R\$ 6,5637
1106164	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	m³	1,24600000	R\$ 240,2600	R\$ 299,3640
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,80000000	R\$ 68,6300	R\$ 54,9040
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 360,8317

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	2,36001000	0,00	R\$ 2.7300	0,00	R\$ 2.1800	0,00	R\$ 1.7800	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000
Custo Direto Total:										R\$ 2.201,1817
VALOR:										R\$ 2.201,18

2.21. 0804441 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	6,64500000	R\$ 444,1400	R\$ 2.951,3103
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	26,48000000	R\$ 68,6300	R\$ 1.817,3224
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 4.768,6327
Custo Direto Total:					R\$ 4.768,6327
VALOR:					R\$ 4.768,63

2.22. 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 9,1615	R\$ 1,1336	R\$ 9,1615
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 9,1615

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO

VIGAS ENGENHARIA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023	BDI : 24,23%	
DESCRICOÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSDIFONIV	2023-05 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023-03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023-04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023-04 SEM DESONERAÇÃO	114,06%	71,35%	05/2023
		Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

P9824	Servente	h	2,00000000	19,9349	39,8698
				TOTAL MÃO DE OBRA:	39,8698
				Custo Horário da Execução:	R\$ 49,0313
				Produção da Equipe:	3,11250
				Custo Unitário da Execução:	R\$ 15,7500
				Custo Direto Total:	R\$ 15,7500
				VALOR:	R\$ 15,75

FOLHAS: 533
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: *[assinatura]*

2.23. COM-63643476 PONTE DE MADEIRA - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M (und)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89480 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	24,40000000	R\$ 139,82	R\$ 3.411,61
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	SICRO NOVO	kg	120,68000000	R\$ 12,42	R\$ 1.498,85
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m³	30,58000000	R\$ 444,14	R\$ 13.581,80
96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	48,72000000	R\$ 86,96	R\$ 4.236,69
2306113 Estaca trilha TR 68 - fornecimento e cravação	SICRO NOVO	m	120,00000000	R\$ 385,01	R\$ 46.201,20
92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	29,52000000	R\$ 244,97	R\$ 7.231,51
S02450 Limpeza geral	ORSE	m2	50,00000000	R\$ 2,28	R\$ 114,00
S00213 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	ORSE	m	372,80000000	R\$ 123,84	R\$ 46.167,55
S00134 Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	ORSE	m3	9,10000000	R\$ 7.203,29	R\$ 65.549,94
				TOTAL Serviço:	R\$ 187.993,15
				VALOR:	R\$ 187.993,15

24. COM-37012554 RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (m²)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00217500	R\$ 13,46	R\$ 0,03
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,03
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
53814 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,00124286	R\$ 228,44	R\$ 0,28
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,28
				VALOR:	R\$ 0,31



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA : 01/09/2023			BDI :	24,23%
											ORSE	SINAPI	PROPRIA		
OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS LOCAL: COLINAS/MA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS															
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	8.717,48	R\$ 299,73	R\$ 2.612.890,68	31,27%	31,27%	A	INSIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,69%	06/2023	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	4.530,22	R\$ 247,20	R\$ 1.119.870,28	13,40%	44,67%	A	ORSE	2023/03	111,93%	05/2023	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2.547,43	R\$ 340,35	R\$ 867.016,96	10,37%	55,04%	B	SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.413,82	R\$ 412,61	R\$ 583.354,48	6,98%	62,02%	B	SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2.748,52	R\$ 198,50	R\$ 545.580,92	6,53%	68,55%	B	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.055,23	R\$ 289,45	R\$ 305.437,06	3,65%	72,20%	B					
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	Mão de Obra	H	2.315,32	R\$ 122,60	R\$ 283.857,89	3,40%	75,60%	B					
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	269,78	R\$ 776,71	R\$ 209.541,60	2,51%	78,11%	B					
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1.693,29	R\$ 121,21	R\$ 205.243,19	2,46%	80,56%	C					
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.533,72	R\$ 130,39	R\$ 199.982,25	2,39%	82,96%	C					
P9824	Servente	SICRO	Mão de Obra	h	7.738,68	R\$ 19,93	R\$ 154.231,95	1,85%	84,80%	C					
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	590,08	R\$ 247,23	R\$ 145.886,71	1,75%	86,55%	C					
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	Mão de Obra	H	1.045,08	R\$ 123,28	R\$ 128.837,46	1,54%	88,09%	C					
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	SICRO	Material	m	186,00	R\$ 493,59	R\$ 91.807,74	1,10%	89,19%	C					
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.330,73	R\$ 29,41	R\$ 68.546,77	0,82%	90,01%	C					
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	815,76	R\$ 82,65	R\$ 67.422,82	0,81%	90,81%	C					
I03130	Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelim, seção 10x18cm a 20x20cm	ORSE	Material	m3	9,10	R\$ 7.014,47	R\$ 63.831,68	0,76%	91,58%	C					
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1.214,79	R\$ 39,18	R\$ 47.595,65	0,57%	92,15%	C					
M1606	Trilho TR68 em aço-carbono usado	SICRO	Material	kg	8.112,00	R\$ 5,19	R\$ 42.101,28	0,50%	92,65%	C					
I01561	Madeira massaranduba serrada	ORSE	Material	m3	5,59	R\$ 7.014,47	R\$ 39.224,92	0,47%	93,12%	C					
00007623	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	SINAPI	Equipamento	UN	0,009525850755	R\$ 4.108.781,95	R\$ 39.139,64	0,47%	93,59%	C					
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - sacco	SICRO	Material	kg	64.174,15	R\$ 0,57	R\$ 36.579,27	0,44%	94,03%	C					
INS-54123140	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composição	Transporte	und	1,00	R\$ 36.429,01	R\$ 36.429,01	0,44%	94,46%	C					
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	396,05	R\$ 87,04	R\$ 34.472,01	0,41%	94,88%	C					
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Lm - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	59,68	R\$ 313,26	R\$ 18.696,42	0,22%	95,10%	C					
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	Equipamento	UN	0,063540864	R\$ 272.593,92	R\$ 17.320,85	0,21%	95,31%	C					

FOLHAS: 934
PROC.: 318 / 2023
Ass.: C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA:	01/09/2023	BDI:	24,23%
FONTES:	INDIPONIVE	2023/05 - Brasília	110,89%
	ORSE	2023/03	111,83%
	SICRO NOVO	2023/04	70,07%
	SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	114,08%
	Composições		71,35%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
P9808	Carpinteiro	SICRO	Mão de Obra	h	625,46	R\$ 27,63	R\$ 17.281,57	0,21%	95,51%	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	3.077,76	R\$ 5,44	R\$ 16.743,02	0,20%	95,71%	C
M0082	Areia média lavada	SICRO	Material	m³	109,20	R\$ 148,40	R\$ 16.205,92	0,19%	95,91%	C
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	522,54	R\$ 25,17	R\$ 13.152,33	0,16%	96,07%	C
P9801	Ajudante	SICRO	Mão de Obra	h	636,33	R\$ 19,97	R\$ 12.707,41	0,15%	96,22%	C
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	SINAPI	Mão de Obra	H	522,54	R\$ 24,25	R\$ 12.671,60	0,15%	96,37%	C
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	SICRO	Material	m²	280,95	R\$ 39,20	R\$ 11.013,30	0,13%	96,50%	C
00002359	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	522,54	R\$ 18,86	R\$ 9.855,10	0,12%	96,62%	C
M0191	Brita 1	SICRO	Material	m³	63,37	R\$ 143,08	R\$ 9.067,47	0,11%	96,73%	C
M0192	Brita 2	SICRO	Material	m³	63,37	R\$ 140,48	R\$ 8.902,70	0,11%	96,83%	C
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.533,72	R\$ 4,82	R\$ 7.392,55	0,09%	96,92%	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	538,07	R\$ 13,46	R\$ 7.242,47	0,09%	97,01%	C
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	Mão de Obra	H	525,33	R\$ 13,76	R\$ 7.228,55	0,09%	97,10%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5.607,23	RS 1,14	RS 6.392,24	0,08%	97,17%	C
E9526	Retroscavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroscavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	41,54	RS 153,55	RS 6.378,23	0,08%	97,25%	C
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	522,54	R\$ 11,32	R\$ 5.915,15	0,07%	97,32%	C
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	284,38	R\$ 16,55	R\$ 4.706,44	0,06%	97,38%	C
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1.214,79	RS 3,36	RS 4.081,71	0,05%	97,42%	C
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17* MM	SINAPI	Material	M2	39,44	RS 102,53	RS 4.043,65	0,05%	97,47%	C
E9502	Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	14,46	RS 231,51	RS 3.347,13	0,04%	97,51%	C
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO	Material	m	844,30	RS 3,95	RS 3.334,98	0,04%	97,55%	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	Material	M2	12,50	RS 250,88	RS 3.136,00	0,04%	97,59%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	161,00	R\$ 17,91	R\$ 2.883,59	0,03%	97,62%	C
E9762	Rolo compactador de pneus autopropeido ce 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	24,59	RS 115,37	RS 2.836,59	0,03%	97,66%	C
000043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.280,00	RS 1,17	RS 2.667,60	0,03%	97,69%	C
E9519	Balaneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	57,75	R\$ 45,67	R\$ 2.637,65	0,03%	97,72%	C

FOLHAS: 839
 PROC.: 218 / 2093
 Ass.:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA	DATA: 01/09/2023	BDI: 24,23%
	DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS	VERSÃO: 2023/08 - Brasília	HORA: 110,69%
	LOCAL: COLINAS/IMA	2023/03	MES: 06/2023
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	2023/04	05/2023
		2023/04 SEM DEDONERACAO	114,08% 71,35% 05/2023
		Composições	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	48,00	R\$ 54,62	R\$ 2.621,76	0,03%	97,75%	C
00001355	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	SINAPI	Material	M2	48,00	R\$ 49,31	R\$ 2.366,88	0,03%	97,78%	C
005111S	Servente de obras	ORSE	Mão de Obra	h	184,42	R\$ 12,55	R\$ 2.314,51	0,03%	97,81%	C
INS-16695110	Plataforma de recorte com computador e programa computacional	Composições	Material	und	96,00	R\$ 23,75	R\$ 2.280,00	0,03%	97,84%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	116,98	R\$ 18,56	R\$ 2.171,21	0,03%	97,86%	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.047,23	R\$ 1,86	R\$ 1.947,84	0,02%	97,89%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	24,00	R\$ 77,66	R\$ 1.863,84	0,02%	97,91%	C
00034564	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	370,64	R\$ 4,64	R\$ 1.719,75	0,02%	97,93%	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.280,00	R\$ 0,71	R\$ 1.618,80	0,02%	97,95%	C
P9821	Pedreiro	SICRO	Mão de Obra	h	57,75	R\$ 27,62	R\$ 1.595,18	0,02%	97,97%	C
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	65,13	R\$ 23,54	R\$ 1.533,20	0,02%	97,99%	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	48,00	R\$ 29,59	R\$ 1.420,32	0,02%	98,00%	C
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	113,13	R\$ 11,50	R\$ 1.301,02	0,02%	98,02%	C
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	Material	kg	191,04	R\$ 6,57	R\$ 1.255,12	0,02%	98,03%	C
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	48,00	R\$ 26,04	R\$ 1.249,92	0,01%	98,05%	C
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	65,13	R\$ 19,18	R\$ 1.249,23	0,01%	98,06%	C
00007247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	Equipamento	H	522,54	R\$ 2,26	R\$ 1.180,94	0,01%	98,08%	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	272,68	R\$ 4,02	R\$ 1.096,16	0,01%	98,09%	C
M0004	Aço CA 50	SICRO	Material	kg	132,75	R\$ 7,20	R\$ 955,79	0,01%	98,10%	C
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	84,00	R\$ 10,13	R\$ 850,92	0,01%	98,11%	C
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	33,60	R\$ 23,56	R\$ 791,62	0,01%	98,12%	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	842,55	R\$ 0,84	R\$ 707,74	0,01%	98,13%	C
000158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	47,72	R\$ 14,00	R\$ 668,13	0,01%	98,14%	C
00020213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	24,00	R\$ 27,73	R\$ 665,52	0,01%	98,15%	C

FOLHAS: 836...
 PROC.: 318 / 9083
 Ass.:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINASIMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023

VERSÃO: 2023/03 - Brasília

2023/03

2023/04

2023/04 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI

Composições

PRÓPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

INSUPONIVE 110,69% - 06/2023

ORSE 111,83% 70,07% - 05/2023

SICRO NOVO - 07/2023

SINAPI 114,08% 71,35% - 05/2023

0,00% 0,00%

BDI: 24,23%

HORA

MES

DATA REF.

%

ACUMUL. %

CL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

UNIDADE

TIPO

FONTE

QUANTIDADE

UNIDADE

TIPO

FONTE

QUANTIDADE

UNIDADE

TIPO

FONTE

QUANTIDADE

UNIDADE

TIPO

FONTE

QUANTIDADE

UNIDADE

TIPO

FONTE

QUANTIDADE

UNIDADE

TIPO

FONTE

QUANTIDADE

UNIDADE

TIPO

FONTE

QUANTIDADE

UNIDADE

TIPO

FONTE

QUANTIDADE

UNIDADE

TIPO

FONTE

QUANTIDADE

UNIDADE

TIPO

FOLHAS: 837
PROC.: 388/19013
Ass.:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA : 01/09/2023			BDI : 24,23%
											OBRA:	VERSÃO	HORA	
	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA													
	DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS													
	LOCAL: COLINAS/MA													
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS													

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9071	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	207,75	R\$ 0,78	R\$ 162,04	0,00%	98,24%	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	35,95	R\$ 4,50	R\$ 161,79	0,00%	98,24%	C
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO	Material	l	12,87	R\$ 12,51	R\$ 161,01	0,00%	98,24%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	2,40	R\$ 66,07	R\$ 158,57	0,00%	98,25%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,50	R\$ 15,52	R\$ 147,46	0,00%	98,25%	C
M2111	Mandibula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO	Material	un	0,004750679229 12	R\$ 30.767,86	R\$ 146,17	0,00%	98,25%	C
M2145	Série de brocas integrais S12	SICRO	Material	un	0,150287737413 2112	R\$ 929,83	R\$ 139,74	0,00%	98,25%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	233,06	R\$ 0,59	R\$ 137,51	0,00%	98,25%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	157,50	R\$ 0,84	R\$ 132,30	0,00%	98,25%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	6,14	R\$ 21,28	R\$ 130,66	0,00%	98,26%	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	0,7032	R\$ 179,32	R\$ 126,10	0,00%	98,26%	C
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	71,01	R\$ 1,64	R\$ 116,45	0,00%	98,26%	C
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	102,25	R\$ 1,12	R\$ 114,53	0,00%	98,26%	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,49	R\$ 13,80	R\$ 103,42	0,00%	98,26%	C
00038592	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	37,09	R\$ 2,73	R\$ 101,25	0,00%	98,26%	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	12,50	R\$ 7,81	R\$ 97,62	0,00%	98,26%	C
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,951478170868 8	R\$ 92,55	R\$ 88,06	0,00%	98,26%	C
M2110	Mandibula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO	Material	un	0,003167119486 08	RS 23.791,01	R\$ 75,35	0,00%	98,27%	C
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	57,43	R\$ 1,30	R\$ 74,66	0,00%	98,27%	C
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,643917365392 7688902485488	RS 112,14	R\$ 72,21	0,00%	98,27%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	122,96	RS 0,49	R\$ 60,25	0,00%	98,27%	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkout)	ORSE	Encargos	qj	0,18752	RS 300,00	R\$ 56,26	0,00%	98,27%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5,60723	RS 0,01	R\$ 56,07	0,00%	98,27%	C

539
12023



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINASIMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INSDIPONIVE	2023/08 - Brasília	110,89%	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
SICRO NOVO	2023/04	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%
Composições		PROPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,223186237611 19882533559152	R\$ 195,11	R\$ 43,55	0,00%	98,27%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	1,88	R\$ 21,28	R\$ 39,90	0,00%	98,27%	C
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	SICRO	Material	un	0,001566143806 08	R\$ 23.598,59	R\$ 36,96	0,00%	96,27%	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	34,44	R\$ 1,04	R\$ 35,81	0,00%	98,27%	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,5155964	R\$ 65,23	R\$ 33,63	0,00%	98,27%	C
P9892	Auxiliar de blaster	SICRO	Mão de Obra	h	1,09	R\$ 28,72	R\$ 31,44	0,00%	98,27%	C
l02414	Vassoura piaçava	ORSE	Material	un	2,50	R\$ 11,84	R\$ 29,60	0,00%	98,27%	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	1,79	R\$ 15,15	R\$ 27,05	0,00%	98,27%	C
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	2,11	R\$ 12,54	R\$ 26,45	0,00%	96,27%	C
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,547379656478 35004198051467 2	R\$ 46,50	R\$ 25,45	0,00%	98,27%	C
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	SICRO	Material	un	0,001174607854 56	R\$ 21.217,57	R\$ 24,92	0,00%	98,27%	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HCRISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.280,00	R\$ 0,01	R\$ 22,80	0,00%	98,27%	C
M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	SICRO	Material	un	0,902629053532 8	R\$ 22,62	R\$ 20,42	0,00%	98,27%	C
112893S	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,3466023	R\$ 58,32	R\$ 20,21	0,00%	98,27%	C
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWS)	SICRO	Material	kg	1,81	R\$ 10,07	R\$ 18,23	0,00%	98,27%	C
P9852	Blaster	SICRO	Mão de Obra	h	0,547379656478 35004198051467 2	R\$ 33,18	R\$ 18,16	0,00%	98,28%	C
111249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	Encargos	un	0,0284377	R\$ 518,00	R\$ 14,73	0,00%	98,28%	C
E9527	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,547379656478 35004198051467 2	R\$ 25,91	R\$ 14,18	0,00%	98,28%	C
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,157676282321 35044218419224	R\$ 88,96	R\$ 14,03	0,00%	98,28%	C
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	SICRO	Material	un	0,006769717901 496	R\$ 1.972,74	R\$ 13,35	0,00%	98,28%	C
E9571	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	23,27	R\$ 0,53	R\$ 12,33	0,00%	98,28%	C
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	1,08	R\$ 10,93	R\$ 11,79	0,00%	98,28%	C

FOLHAS: 840
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: [assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023	VERSÃO: 2023006 - Brasília	HORA: 110,89%	BDI: 24,23%
FONTES: INSCIPONIVE ORSE SICRO NOVO SINAPI Composições	DATA REF.: 06/2023 05/2023 07/2023 05/2023	MES: - - - -	ACUMUL. %: - 70,07% - 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,84384	R\$ 13,00	R\$ 10,97	0,00%	98,28%	C
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm. (2 1/2")	un	0,014893379383 2912	RS 723,84	R\$ 10,78	0,00%	98,28%	C
M2141	Nonel de inalação para fogacho - C = 6,0 m	un	0,644928458749 1856	R\$ 16,50	R\$ 10,64	0,00%	98,28%	C
I10596	Protetor auricular	un	2,11	RS 4,90	R\$ 10,34	0,00%	98,28%	C
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,098528338166 10237571615516 8	R\$ 99,35	R\$ 9,79	0,00%	98,28%	C
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0368846	RS 209,50	RS 7,73	0,00%	98,28%	C
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	un	0,032043331400 4144	RS 226,57	RS 7,26	0,00%	98,28%	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0284377	RS 246,00	RS 7,00	0,00%	98,28%	C
M2143	Nonel de lijação - C = 6,0 m	un	0,354733218038 3904	R\$ 17,00	RS 6,03	0,00%	98,28%	C
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un	0,005415774321 1968	R\$ 1.003,40	RS 5,43	0,00%	98,28%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	533,70	RS 0,01	RS 5,34	0,00%	98,28%	C
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un	0,010831548642 3836	RS 348,72	RS 3,78	0,00%	98,28%	C
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,28128	R\$ 12,15	RS 3,42	0,00%	98,28%	C
I01997	Sabão em pó	kg	0,25	R\$ 10,21	RS 2,55	0,00%	98,28%	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,04	RS 0,74	RS 2,25	0,00%	98,28%	C
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,3466023	RS 6,35	RS 2,20	0,00%	98,28%	C
I11244	Martelo com unha	un	0,0568754	R\$ 37,90	RS 2,16	0,00%	98,28%	C
M2115	Cunha lateral inferior para britador	un	0,000783071903 04	RS 2.006,02	RS 1,57	0,00%	98,28%	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,09376	R\$ 15,79	RS 1,48	0,00%	98,28%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00083928312	RS 1.660,84	RS 1,39	0,00%	98,28%	C
I10788	Pá quadrada	un	0,0368846	R\$ 36,90	RS 1,36	0,00%	98,28%	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0568754	R\$ 22,89	RS 1,30	0,00%	98,28%	C
M2114	Cunha lateral superior para britador	un	0,000391535951 52	RS 2.692,13	RS 1,05	0,00%	98,28%	C

FOLHAS: 24/4
PROC.: 218 / 2023
Ass.:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023

BDI: 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,68%	-	06/2023
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições				
PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I04728	Talhadeira chaia 10"	ORSE	Encargos	un	0,0553269	R\$ 18,58	R\$ 1,03	0,00%	98,28%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000155503874 24	R\$ 5.909,79	R\$ 0,92	0,00%	98,28%	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,0568754	R\$ 15,15	R\$ 0,86	0,00%	98,28%	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,0284377	R\$ 29,90	R\$ 0,85	0,00%	98,28%	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0184423	R\$ 31,50	R\$ 0,58	0,00%	98,28%	C
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	SICRO	Material	m	0,002114395935 264	R\$ 173,89	R\$ 0,37	0,00%	98,28%	C
E9527	Martelo perfurador/rompedor ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2,040 gpm (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 24,35	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 130,86	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9647	Compactor manual com soquete vibratório - 4,10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 1,13	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9502	Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 101,05	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 81,45	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 11,26	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 194,28	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9607	Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 228,03	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9526	Retroscapeadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,75 m³ e da retroscapeadeira de 0,29 m³ - 58 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 74,16	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 192,95	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 23,20	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 26,06	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 77,28	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 299,57	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,00	R\$ 276,76	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 715,94	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 4,69	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,00	R\$ 407,63	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C

FOLHAS: 8/2

PROC.: 2023/01/2023

Ass.:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTACÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA : 01/09/2023 BDI : 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	202305 - Brasília	110,69%	-	06/2023
ORSE	2023-03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições				
PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 49,02	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9021	Grupo gerador - 456 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 22,55	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 110,58	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C
E9765	Grupo gerador - 569 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 29,78	R\$ 0,00	0,00%	98,28%	C

Subtotal até 98,28% R\$ 8.213.161,46

Outros R\$ 143.950,64

Valor total do Orçamento R\$ 8.357.112,10

FOLHAS: 843
 PROC.: 218 / 2023
 Ass.:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		ESTRADAS VICINAIS EM COLINASIMA		DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.		
LOCAL:	COLINAS/MA			INSDIPONIVE	2023/06 - Brasilia	110,89%	-	06/2023		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			ORSE	2023/03	111,83%	70,07%	05/2023		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	Transporte	tkm	2.713,014,59	R\$ 1,22	R\$ 3.309.877,80	31,86%	31,86%	A
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	Serviço	m³	358.913,00	R\$ 5,99	R\$ 2.149.888,87	20,69%	52,55%	B
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 KW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	Serviço	m³	344.625,00	R\$ 4,60	R\$ 1.585.275,00	15,26%	67,81%	B
4011209	Regularização do subleito	SICRO	Serviço	m²	689.250,00	R\$ 1,40	R\$ 964.950,00	9,29%	77,09%	B
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	Serviço	m³	206.775,00	R\$ 3,08	R\$ 636.867,00	6,13%	83,22%	C
COM-85599225	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	mês	6,00	R\$ 74.988,95	R\$ 449.933,70	4,33%	87,55%	C
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	Serviço	m²	413.550,00	R\$ 0,66	R\$ 272.943,00	2,63%	90,18%	C
COMP-78343318	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA ESTRADAS VICINAIS	Composição	Serviço	und	1,00	R\$ 270.178,97	R\$ 270.178,97	2,60%	92,78%	C
COM-63643476	PONTE DE MADEIRA - POV. JUCAREIRA AO POV. BELARDINA - 18M	Composição	Serviço	und	1,00	R\$ 233.543,89	R\$ 233.543,89	2,25%	95,03%	C
0804186	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	Serviço	m	42,00	R\$ 1.843,76	R\$ 77.437,92	0,75%	95,77%	C
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	Serviço	m²	137.850,00	R\$ 0,55	R\$ 75.817,50	0,73%	96,50%	C
0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	Serviço	un	14,00	R\$ 4.614,52	R\$ 64.603,28	0,62%	97,13%	C
0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	Serviço	m	66,00	R\$ 953,01	R\$ 62.898,66	0,61%	97,73%	C
COM-37012554	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composição	Serviço	m²	137.850,00	R\$ 0,39	R\$ 53.761,50	0,52%	98,25%	C
0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	Serviço	un	16,00	R\$ 3.304,98	R\$ 52.879,68	0,51%	98,76%	C
COM-99328236	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composição	Transporte	und	1,00	R\$ 45.255,76	R\$ 45.255,76	0,44%	99,19%	C
0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO	Serviço	m	12,00	R\$ 2.784,53	R\$ 32.814,36	0,32%	99,51%	C
COM-00718838	BARRAÇÃO DE OBRAS	Composição	Serviço	m²	24,00	R\$ 934,20	R\$ 22.420,80	0,22%	99,73%	C
0804441	Boca de BITTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	Serviço	un	2,00	R\$ 5.924,07	R\$ 11.848,14	0,11%	99,84%	C
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO	Serviço	m³	1.080,00	R\$ 8,47	R\$ 9.147,60	0,09%	99,93%	C
COM-46158450	PLACA INDICATIVA DA OBRA (1,50 X 3,0)	Composição	Serviço	M²	12,50	R\$ 414,49	R\$ 5.181,12	0,05%	99,98%	C
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO	Serviço	m³	121,20	R\$ 19,57	R\$ 2.371,88	0,02%	100,00%	C

FOLHAS: 844
 PROC.: 348 / 2023
 Ass.: E-2023



INSTITUTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>RES</th> <th>DATA REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSDIPONIVE</td> <td>2023/06 - Brasília</td> <td>110,89%</td> <td>-</td> <td>06/2023</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/03</td> <td>111,55%</td> <td>70,07%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2023/04</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,08%</td> <td>71,35%</td> <td>05/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	RES	DATA REF.	INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,89%	-	06/2023	ORSE	2023/03	111,55%	70,07%	05/2023	SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023	SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023			
FONTE	VERSÃO	HORA	RES	DATA REF.																								
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,89%	-	06/2023																								
ORSE	2023/03	111,55%	70,07%	05/2023																								
SICRO NOVO	2023/04	-	-	07/2023																								
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023																								
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																									

Subtotal até 100,000,00% R\$ 10.389.896,44

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 10.389.896,44

FOLHAS: 845
 PROC.: 288 / 2023
 Ass.: *[assinatura]*



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA : 01/09/2023		BDI : 24,23%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSCIPONIV	2023/06 - Brasilia	110,89%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
CUSTOS INDIRETOS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
S	SEGUROS	0,22%
R	RISCOS	0,97%
G	GARANTIAS	0,26%
	TOTAL	5,25%
DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
	TOTAL	1,11%
LUCROS		
L	LUCRO	6,64%
	TOTAL	6,64%
TRIBUTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	5,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	8,65%

FOLHAS: 846
PROC.: 215 / 2023
Ass.:

BDI = 24,23%

$$\left(\frac{((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/IMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COLINAS

LOCAL: COLINAS/IMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DATA: 01/09/2023

BDI: 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
INSDIPONIVE	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
ORSE	2023.03	111,93%	70,07%	05/2023
SICRO NOVO	2023.04	-	-	07/2023
SINAPI	2023.04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
1	META 01	R\$ 270.178,97	100,00 % R\$ 270.178,97						100,00 % R\$ 270.178,97
2	META 2	R\$ 10.119.717,47	11,10 % R\$ 1.123.288,64	19,40 % R\$ 1.963.225,19	19,40 % R\$ 1.963.225,19	19,40 % R\$ 1.963.225,19	19,40 % R\$ 1.963.225,19	11,30 % R\$ 1.143.528,07	100,00 % R\$ 10.119.717,47
		R\$ 10.389.896,44	R\$ 1.393.467,61	R\$ 3.356.692,80	R\$ 5.319.917,99	R\$ 7.283.143,18	R\$ 9.246.368,37	R\$ 10.389.896,44	R\$ 10.389.896,44

FOLHAS: 8/17
 PROC.: 518 / 2023
 Ass.: [assinatura]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INSOLIPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,05%	71,35%	05/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	37,80%	37,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,22%	18,16%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,85%	6,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
	TOTAL	18,26%	7,17%

A + B + C + D = 114,08% 71,35%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ESTRADAS VICINAIS EM COLINAS/MA	DATA :	01/09/2023	BDI :	24,23%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COLINAS/MA	INDIPONIV	2023/06 - Brasília	110,69%	-	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO	2023/04	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,35%	05/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONGI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

FOLHAS: 850
PROC.: 358 / 2023
Ass: [assinatura]

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,54%	17,11%


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	12,41%	9,53%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	17,18%	6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%

ATA PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 318/2023



Às **09:30** do dia **04/09/2023**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 10.520/2002 c/c Decreto 10.024/2019, cujo objeto é (Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **22/08/2023**

Limite de impugnação: **01/09/2023**

Final da Proposta/Início da Sessão: **04/09/2023 às 09:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: MARCIO ANTONIO SILVA DE ALMEIDA Esclarecimento: Bom dia, o sistema passou o fim de semana com problema e eu gostaria de cadastrar proposta e documentos de habilitação da minha empresa	Nome: Jeronimo Cardoso Rosa Resposta: Sr. informamos que o sistema apresentou instabilidade hoje pela manhã em razão de uma atualização de segurança, no final de semana o mesmo estava funcionando normalmente.
Nome: MARCIO ANTONIO SILVA DE ALMEIDA Esclarecimento: Não será aberto para cadastrar proposta?	Nome: Resposta:

Lote 1 IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: VIGAS ENGENHARIA LTDA	CNPJ/CPF 05.927.877/0001-46		
Data/hora de envio 03/09/2023 20:44:05	Avaliação da proposta: Classificado.		
Descrição Comprador			
1 - Serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme edital e seus anexos.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme edital e seus anexos.	1	Unidade	10.389.896,44
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	VIGAS ENGENHARIA LTDA 05.927.877/0001-46	11.101.444,02	05/09/2023 09:43:19

FOLHAS: 859
 PROC.: 318 / 2023
 Ass.: 4
 05/09/2023 09:55:25

Lote 1	Negociação	dinamica empreendimentos ltda 24.292.364/0001-50	10.100.530,44	
Lote 1	Negociação	VIGAS ENGENHARIA LTDA 05.927.877/0001-46	10.389.896,44	06/09/2023 10:11:37

Chat				
Apelido	Mensagem			Data/Hora
Pregoeiro(a)	Senhores em razão da ocorrências de problemas técnicos no portal de compras, não foi possível realizar a abertura do certame no horário marcado, razão pela qual a realização da disputa/fase de lances ocorrerá amanhã 05/09/2023 às 9h30min.			04/09/2023 10:43:25
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos! Senhores nesse momento será realizada a abertura da presente licitação.			05/09/2023 09:32:26
Sistema	A sessão pública foi iniciada.			05/09/2023 09:32:53
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.			05/09/2023 09:33:01
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.			05/09/2023 09:33:01
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!			05/09/2023 09:33:33
Pregoeiro(a)	Senhores ofertem seus lances.			05/09/2023 09:33:46
Pregoeiro(a)	Senhores permaneçam conectados, nesse momento será realizada a fase de negociação.			05/09/2023 09:46:27
Sistema	O valor de referência do lote 01 foi divulgado - R\$ 10.436.985,69.			05/09/2023 09:47:56
Pregoeiro(a)	Sr. FORNECEDOR 01 solicito que reduza o valor ofertado a titulo de negociação.			05/09/2023 09:48:41
Fornecedor 1	Sr. pregoeiro, valor já negociado			05/09/2023 09:49:52
Pregoeiro(a)	Sr. fornecedor solicito que reduza o valor ofertado a titulo de negociação, você tem condições de reduzir um pouco mais. Estou no aguardo.			05/09/2023 09:53:17
Fornecedor 1	Informamos que esse é o nosso melhor preço			05/09/2023 09:53:59
Pregoeiro(a)	Sr. fornecedor solicito que reduza o valor ofertado a titulo de negociação, você tem condições de reduzir um pouco mais. Estou no aguardo.			05/09/2023 09:54:50
Pregoeiro(a)	Obrigado por negociar.			05/09/2023 09:55:54
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.			05/09/2023 09:56:09
Pregoeiro(a)	Sr. fornecedor solicito a apresentação da proposta readequada ao valor final no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação pela não apresentação.			05/09/2023 09:59:48
Pregoeiro(a)	Senhores o orçamento detalhado já está disponível no portal de compras.			05/09/2023 10:09:30
Pregoeiro(a)	Sr. fornecedor o prazo para apresentação da proposta readequada será até às 11h00min de hoje.			05/09/2023 10:22:46
Pregoeiro(a)	RETIFICAÇÃO: Sr. fornecedor o prazo para apresentação da proposta readequada será até às 12h00min de hoje.			05/09/2023 10:23:16
Pregoeiro(a)	Senhores a reabertura da presente licitação ocorrerá amanhã 06/09/2023 às 10h00min.			05/09/2023 14:07:18
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos! Senhores nesse momento será realizada a reabertura da presente licitação.			06/09/2023 10:02:47
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 1 foi desclassificado no lote 01 .			06/09/2023 10:03:04
Pregoeiro(a)	A licitante não apresentou a proposta readequada ao valor final.			06/09/2023 10:03:22
Pregoeiro(a)	Sr. fornecedor solicito que reduza o valor ofertado a titulo de negociação, informo ainda que o mesmo se encontra acima do valor estimado.			06/09/2023 10:09:44
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.			06/09/2023 10:12:32
Pregoeiro(a)	Sr. Fornecedor VIGAS ENGENHARIA LTDA, solicito que seja apresentada a proposta readequada ao valor final no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação pelo não envio.			06/09/2023 10:14:29
Pregoeiro(a)	Sr. fonecedor a proposta readequada deverá ser enviada até às 12:14 de hoje.			06/09/2023 11:05:35

Pregoeiro(a)	Senhores a sessão pública da presente licitação está suspensa até ulterior deliberação para fins de análise da documentação apresentada.	06/09/2023 11:12:28
Sistema	A sessão pública foi suspensa.	06/09/2023 11:13:10
Pregoeiro(a)	Senhores a reabertura da presente licitação ocorrerá amanhã 12/09/2023 às 16h00min.	11/09/2023 15:57:35
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos! Senhores nesse momento será dada continuidade a sessão pública do presente pregão.	12/09/2023 16:03:54
Sistema	A sessão pública foi iniciada.	12/09/2023 16:11:06
Sistema	O fornecedor VIGAS ENGENHARIA LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	12/09/2023 16:12:12
Sistema	O fornecedor VIGAS ENGENHARIA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1..	12/09/2023 16:14:53
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo final: 12/09/2023 16:50:18).	12/09/2023 16:20:18

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VIGAS ENGENHARIA LTDA	05.927.877/0001-46	10.389.896,44

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
04/09/2023 10:45:22	Senhores em razão da ocorrências de problemas técnicos no portal de compras, não foi possível realizar a abertura do certame no horário marcado, razão pela qual a realização da disputa/fase de lances ocorrerá amanhã 05/09/2023 às 9h30min.
11/09/2023 15:58:09	Senhores a reabertura da presente licitação ocorrerá amanhã 12/09/2023 às 16h00min.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	13/09/2023 11:16:19	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Colinas, 13 de Setembro de 2023.

 Jeronimo Cardoso Rosa - Pregoeiro(a)

~~Delcimar Santos da Silva - Equipe de Apoio~~

Geandre Reis Carneiro
Geandre Reis Carneiro - Equipe de Apoio

FOLHAS: 854
PROC.: 318 / 2023
Ass: *G*

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 318/2023



Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1			
IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
Fornecedor: VIGAS ENGENHARIA LTDA		CNPJ/CPF: 05.927.877/0001-46	
Email:		Telefone:	
Data/hora de envio 03/09/2023 20:44:05		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme edital e seus anexos.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme edital e seus anexos.	1	Unidade	11.121.444,02
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Fornecedor: dinamica empreendimentos ltda		CNPJ/CPF: 24.292.364/0001-50	
Email:		Telefone:	
Data/hora de envio 03/09/2023 19:48:42		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme edital e seus anexos.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme edital e seus anexos.	1	Unidade	10.331.530,44
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
P.O COLINAS ESTRADAS VICINAIS - REV 01 - pdf			Inserido em: 03/09/2023 19:24

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Colinas, 13 de Setembro de 2023.

Jeronimo Cardoso Rosa - Pregoeiro(a)

FOLHAS:	456
PROC.:	318 / 2023
Ass.:	

TERMO DE ADJUDICAÇÃO



No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 022/2023**, Processo Administrativo nº **318/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
VIGAS ENGENHARIA LTDA - 05.927.877/0001-46 vigasengenharia@gmail.com - (98) 98171-6161	10.436.985,69	10.389.896,44	47.089,25 Proveito - 0,5%
Totais	10.436.985,69	10.389.896,44	47.089,25 Proveito - 0,5%

Detalhes

Jerônimo Cardoso Rosa na condição de **Pregoeiro(a)** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ: 05.927.877/0001-46				
Lote 1	Data/Hora da Adjudicação - 13/09/2023 11:16:19			
IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme edital e seus anexos.	1,00	Unidade	10.389.896,44	10.389.896,44

Colinas, 13 de Setembro de 2023.

Pregoeiro(a): Jerônimo Cardoso Rosa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

FOLHAS: 858
PROC.: 318 / 2023
Ass.:

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 022/2023**, Processo Administrativo nº **318/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA.

Resumo


Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
VIGAS ENGENHARIA LTDA - 05.927.877/0001-46 vigasengenharia@gmail.com - (98) 98171-6161	10.436.985,69	10.389.896,44	47.089,25 Proveito - 0,5%
Totais	10.436.985,69	10.389.896,44	47.089,25 Proveito - 0,5%

Detalhes

Ivan Prudêncio da Silva na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ: 05.927.877/0001-46				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 15/09/2023 16:39:54		
IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme edital e seus anexos.	1,00	Unidade	10.389.896,44	10.389.896,44

Colinas, 15 de Setembro de 2023.



Autoridade Competente: Ivan Prudêncio da Silva



CONTRATO

CONTRATO Nº 188/2023 – PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318/2023

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COLINAS E
A EMPRESA VIGAS ENGENHARIA LTDA.**
C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46.

O **MUNICÍPIO DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO**, inscrita no CNPJ nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 – Centro, Colinas/MA, através da **(ÓRGÃO CONTRATANTE / ÓRGÃO PARTICIPANTE)**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Secretário(a) Municipal, **Sr(a)**. Assessor de Relações Institucionais e Planejamento o Sr. Ivan Prudêncio da Silva Rg nº.: 0172649220013 SESP MA Cpf Nº 003.301.723-95e a empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Vladimir Pereira, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46, representada pelo Sr. FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, CPF Nº 205.541.503-44, CI Nº 491.954 SSP/MA, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 022/2023 – CPL/PMC**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 318/2023**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002**, do **Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019**, da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006** e suas alterações, aplicando subsidiariamente a **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993** e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto é a **Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA**, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. Vinculam-se ao presente **CONTRATO**, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão Eletrônico nº 022/2023 – CPL/PMC**, a Proposta de Preços da Contratada, e a respectiva Nota de Empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) O Edital do **Pregão Eletrônico nº 022/2023 – CPL/PMC** e seus anexos;
- b) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
- c) O Termo de Referência, e;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO.

3.1. O valor global deste Contrato é de **RS: 10.389.896,44 (dez milhões trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos)**, conforme Proposta readequada ao valor final.

3.1.1. Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.



3.2. Prazo de início da execução dos serviços/obras: São aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo I) do edital.

3.3. Local de execução dos serviços: São aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo I) do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

*02 20 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Obras e Transporte
20.606.0710.1016.0000 – Implantação e Restauração de Estradas Vicinais
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações*

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. O prazo de vigência do Contrato será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação na Imprensa Oficial.

6.2. O prazo de execução dos serviços é de **6 (seis) meses**, contados da assinatura da Ordem de Serviços e recebida pela Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mediante pleito formalizado pela CONTRATADA, via ofício, de forma mensal, sendo dada a entrada de tal documento no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao solicitado em ofício. Os pagamentos por parte da CONTRATANTE deverão ser feitos em até 30 dias a contar da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da comprovação de recolhimento dos encargos sociais, devidamente atestada pelo setor competente, após entrega e recebimento dos serviços realizados, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro.

8.2. Os pedidos de medição devem compreender um período de execução máximo de 30 dias corridos, de forma a não comprometer o cronograma de desembolso estipulado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS.

8.3. Para efeito de pagamento das parcelas será efetuada a medição dos serviços pela Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, previamente à emissão da fatura correspondente, condicionando o pagamento ao valor dos serviços efetivamente realizados.

8.4. À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS reserva-se o direito de suspender o pagamento se o serviço estiver em desacordo com as especificações constantes no edital e seus anexos.



8.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS.

8.6. A Nota Fiscal apresentada deverá ser expressa em real e conter, obrigatoriamente, o número do contrato celebrado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS e o número da conta corrente da Contratada.

8.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

8.8. Serão retidos os impostos e contribuições sociais (INSS, ISS, COFINS, PIS, CSSL e IR), quando aplicável e de acordo com os procedimentos e alíquotas definidos na legislação pertinente.

8.9. Caso seja aplicável a retenção de impostos, a empresa contratada deverá destacar os referidos valores na(s) nota(s) fiscal(is), e apresentar a respectiva Guia para Recolhimento do Imposto referente ao mês de execução dos serviços, devidamente preenchida, cuja retenção na fonte ficará a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, a qual efetuará o recolhimento e posteriormente devolverá a guia devidamente quitada à Contratada.

8.10. O valor do imposto a ser retido deverá ser discriminado após a descrição dos serviços prestados, como parcela dedutível apenas para produzir efeito no ato da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo, não devendo ser deduzido do valor total da nota fiscal, sendo apenas um destaque a fim de que não se altere a base de cálculo de qualquer tributo que incida sobre o valor dos serviços executados.

8.11. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

8.12. A contratada deverá manter durante a vigência do contrato à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:

- a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
- e) Certidões de Regularidade Municipais e Estaduais;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Instrumento, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

9.2. Cumprir rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT as normas de Segurança do Trabalho, e demais normas e regulamentos pertinentes;

f



- 9.3. Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e apresentar o documento à fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS;
- 9.4. Fornecer aos seus funcionários uniformes, calçados, crachás de identificação e equipamentos de proteção individual, obedecendo ao disposto nas normas de Segurança e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio transporte, assistência médica e demais obrigações trabalhistas.
- 9.5. Utilizar mão-de-obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita execução dos serviços;
- 9.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões exigidos neste Projeto Básico, bem como impedir que a mão-de-obra que venha a cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da obra;
- 9.7. Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciários, obrigando-se a saldá-los nos prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS;
- 9.8. Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados na execução de serviços inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS;
- 9.9. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
- 9.10. Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente. A fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da empresa;
- 9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança;
- 9.12. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços (vidros, pisos, revestimentos, paredes, veículos, dentre outros), assumindo todo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições, recompondo os locais que porventura forem afetados, conferindo o padrão adotado sempre com material de 1ª qualidade, observando o bom nível de acabamento dos serviços;
- 9.13. Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em benefício próprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto contratual;
- 9.14. Acatar todas as orientações da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;



- 9.15. Responsabilizar-se pelos materiais, insumos, ferramentas, instrumentos e equipamentos disponibilizados para a execução dos serviços, não cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a ocorrer;
- 9.16. Facilitar as ações do fiscal do contrato, fornecendo informações ou promovendo acesso à documentação dos serviços em execução, atendendo prontamente às observações e exigências por ele apresentadas;
- 9.17. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda área utilizada para a execução dos serviços totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusão dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverão ser removidos após cada dia de serviço. O entulho deverá ser acondicionado em recipiente apropriado e próprio, devendo ser removido tão logo esteja cheio, sem ônus adicional a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS.
- 9.18. Manter Livro de Ocorrências para registro e acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com indicação do horário de acontecimento, forma inicial de comunicação utilizada, fato motivador e horário do saneamento dos problemas, bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;
- 9.18. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, à fiscalização todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços, acrescendo todos os dados e circunstâncias julgadas necessárias aos esclarecimentos dos fatos.
- 9.19. Apresentar o cronograma físico-financeiro obedecendo às condições de faturamento, onde as etapas de serviços deverão prestar rigorosa obediência.
- 9.20. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1. Realizar os pagamentos na forma e condições previstas;
- 10.2. Realizar a fiscalização e aprovação dos serviços contratados mediante a aprovação dos documentos e relatórios apresentados.
- 10.3. Repassar a contratada todas as informações necessárias à realização dos serviços que sejam de sua responsabilidade.
- 10.3. Receber os serviços em estrita observância às especificações técnicas, devolvendo-os no caso de recusa, devidamente acompanhados de notificação expressando os motivos da recusa.
- 10.4. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e eventuais subcontratadas, às suas dependências, portando obrigatoriamente os crachás funcionais da empresa.
- 10.5. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste no edital e seus anexos;
- 10.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;
- 10.7. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;

f



10.8. Exercer fiscalização e supervisão dos serviços prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas no edital e seus anexos;

10.9. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado no edital e seus anexos;

10.10. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições do edital e seus anexos podendo aplicar as penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos serviços;

10.11. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante à qualificação técnico-econômico-financeira, bem como as condições de habilitação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei nº 8666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1. À execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES

14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

16.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

16.2. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.



16.3. A planilha de custos referida no subitem anterior deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

16.4. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

16.5. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a verificação das condições econômicas globais do CONTRATO, mas restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado nesta Cláusula.

16.6. Com fundamento no disposto pelo art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, o valor do contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

16.7. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item anterior.

16.8. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato;

16.9. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Parágrafo Único. Ressalvada a possibilidade de subcontratação disciplinada no edital, o presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com o prévio e expresso consentimento por escrito da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. O Concorrente vencedor deverá entregar ao Contratante, no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, após a assinatura do contrato, uma Garantia de Execução do Contrato, que deverá ser fornecida ao Contratante no valor estipulado neste instrumento.

18.2. O adjudicatário, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.



18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- b) prejuízos causados à contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;
- d) obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada,

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, banco e agência neste domicílio, com correção monetária.

18.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

18.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

18.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

18.11. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) caso fortuito ou força maior;
- b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
- c) descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Contratante;
- d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

18.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.

18.13. Será considerada extinta a garantia:

- a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;



b) no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ASSINATURAS


Parágrafo Único. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador **SERPRO** ou pelo **Adobe Acrobat**, ou pela **Plataforma Gov.br**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO


Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), 19 de setembro de 2023.





Sr. Ivan Prudêncio da Silva
Rg nº.: 0172649220013 SESP MA Cpf Nº
003.301.723-95
Assessor de Relações Institucionais e
Planejamento o
CONTRATANTE



VIGAS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46, Sr.
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
CPF Nº 205.541.503-44, CI Nº 491.954 SSP/MA
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: 
CPF: 800.720.383-49

Nome: 
CPF: 809.860.653-20



EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA/SEMIE.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada, Valor R\$:10.389.896,44 (dez milhões trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos),, CONTRATADA: VIGAS ENGENHARIA LTDA., C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46,-- MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 022/2023 AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: até 12 (doze) meses.

Colinas - (MA), 19 de setembro de 2023

CONTRATANTE:

Sr Ivan Prudêncio da Silva.
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, inscrito no CNPJ nº 01.313.113/0001-00, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 10 de outubro de 2023, às 9 horas, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR LOTE, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA SERRA DO PARANÁ TRECHO ARAPUÁ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA, conforme especificações, condições e exigências definidas no Projeto de Engenharia, no Cronograma Físico-Financeiro, na Planilha Orçamentária, no Memorial Descritivo, no Edital e seus Anexos, que reger-se-á sob as normas da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 147/2014. O Edital e demais informações poderão ser obtidas na Rua Goiás, nº 629, Centro - São João d'Aliança/GO, Fone (0xx62) 3438-1161/1943, no horário de expediente e no site: <https://www.saojoaodalianca.go.gov.br>, na página (interface) desta Tomada de Preços nº 04/2023.

São João d'Aliança/GO, 22 de setembro de 2023.
RONILDO FONSECA MAITOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVÂNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46A/2023

O Município de Turvânia-GO torna público que realizará no dia 05 de outubro de 2023, às 09h00min, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 046A/2023, do tipo menor preço por item, tendo como objetivo Registro de Preços para aquisição de materiais de Construção básicos para a ampliação do Centro de Diagnósticos, Exames e Imagens Alfredo Leal da Silva. Maiores informações e aquisição do edital junto à CPL, em horário de expediente, através do telefone (64) 3682-1768 ou pelo site: www.turvania.go.gov.br, e-mail: licitacaoturvania@gmail.com.

Turvânia, GO 22 de setembro de 2023.
ANNA BEATRIZ REZENDE DE ARAÚJO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 118/2023, modalidade licitatória: tomada de preços Nº: 005/2023. Contratante: Município de Turvelândia, Estado de Goiás, CNPJ Nº 25.107.657/0001-83. Contratada: anacelio castelo de sousa, inscrita no CNPJ SOB O Nº. 40.039.558/0001-03, com sede a rua para, Nº. 2062-A, QD. 33, LT. 21-A, bairro bela vista, na cidade de Porteira - Goiás, CEP: 75.603-000. Objeto: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para a execução da obra de pavimentação asfáltica do acesso ao parque Osvaldo Alves de Queiroz no Município de Turvelândia/GO, conforme o plano de ação Nº. 09032022019699. Valor: R\$ 411.566,83 (quatrocentos e onze mil e quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos). Vigência: 15/09/2023 até 15/09/2024. Data de assinatura: 15 de setembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUACU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 26/2023

Processo Administrativo Nº 21090/2023

O Município de Uruacu-GO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação no dia 10/10/2023 às 08:00 na modalidade Tomada de Preço nº 026/2023, Processo Administrativo Nº 21090/2023, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, a realizar-se em sua sede, na sala de Licitações, na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia, Centro, Uruacu - GO, CEP: 76.400-000, em sessão pública, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, visando a Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de diversas vias do município de Uruacu-GO, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado no endereço acima, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no site: www.urucu.go.gov.br ou no e-mail: pregoes@uruacu.go.gov.br. Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066.

Uruacu - GO, 21 de setembro 2023
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0713.2. PARTES: O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA, através do(a) Secretária Municipal de Educação e a empresa TERBRAS SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para construção de uma escola de Ensino Fundamental, de um pavimento, com 12 salas de aula e quadra no Residencial Colinas Park, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Concorrência Nº 002/2022. VALOR TOTAL: R\$ 5.924.762,81 (cinco milhões novecentos e vinte e quatro mil e setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 13 de julho de 2023 a contar da data de: 18 de julho de 2022. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0022.1-123 - Construção de Unidades Escolares - Fundamental, ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, FONTE DE RECURSOS: 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação / 500 - Recursos não vinculados de impostos, VALOR: R\$ 5.924.762,81 (cinco milhões novecentos e vinte e quatro mil e setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos). SIGNATÁRIOS: Karla Janys Lima Nascimento, pela Contratante, Jose Soares Correia - TERBRAS SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0713.3. PARTES: O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA, através do(a) Secretária Municipal de Educação e a empresa TERBRAS SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para construção de uma escola de Ensino Fundamental, de um pavimento, com 06 salas de aula e quadra, no bairro Nova Açailândia, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Tomada de Preços Nº 002/2022. VALOR TOTAL: R\$ 2.890.048,23 (dois milhões oitocentos e noventa mil e quarenta e oito reais e vinte e três centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 13 de julho de 2023 a contar da data de: 18 de julho de 2022. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0022.1-123 - Construção de Unidades Escolares - Fundamental, ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, FONTE DE RECURSOS: 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação / 500 - Recursos não vinculados de impostos, VALOR: R\$ 2.890.048,23 (dois milhões oitocentos e noventa mil e quarenta e oito reais e vinte e três centavos). SIGNATÁRIOS: Karla Janys Lima Nascimento, pela Contratante, Jose Soares Correia - TERBRAS SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal.

FOLHAS: 869
PROC.: 318 / 2023
Ass: [assinatura]

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0915.1. PARTES: O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA, através do(a) Secretária Municipal de Educação e a empresa TERBRAS SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para construção de uma escola de Ensino Fundamental, de um pavimento, com 04 salas de aula no bairro Residencial Tropical, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme Projeto Básico e demais anexos, ao Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. DO VALOR GLOBAL - O valor estimado para execução das obras e serviços objeto do presente Contrato é de R\$ 1.817.070,04 (um milhão oitocentos e dezesseite mil e setenta reais e quatro centavos). DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: Termo de Contrato tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019. VALOR TOTAL: R\$ 1.995.777,61 (um milhão novecentos e noventa e cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0022.1-123 - Construção de Unidades Escolares - Fundamental, ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, FONTE DE RECURSOS: 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação. SIGNATÁRIOS: Karla Janys Lima Nascimento, pela Contratante, Jose Soares Correia - TERBRAS SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2023 - SEMUS

O Município de Açailândia, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público a quem interessar possa, que está aberto Chamamento Público para o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas especializadas nos serviços oftalmológicos, para realização de exames e procedimentos elencados na TABELA SUS para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, com local para atendimento dentro do município de Açailândia/MA. O edital e seus anexos, com todas as informações pertinentes, podem ser obtidos gratuitamente exclusivamente no Portal da Transparência do Município, no endereço eletrônico www.acailandia.ma.gov.br. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail: saude@acailandia.ma.gov.br, exclusivamente. Em nenhuma hipótese serão prestadas informações pessoalmente ou por telefone.

Açailândia/MA, 22 de setembro de 2023.
JOHNATHAS DE OLIVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023 - CPL

Processo Administrativo Nº 000000057/2023; A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA, com sede na Rua Nova, s/n, Centro, Arame - MA, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituído pela portaria nº 059/2023 de 03 de Abril de 2023, torna público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 10:30 hr (dez horas e trinta minutos) do dia 09 de outubro de 2023, na sede do Setor da Comissão Permanente de Licitação - CPL situada na Rua Nova, S/N - Centro - Arame - MA, onde serão recebidos os Envelopes 01 e 02 e demais documentos exigidos para a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, sob o regime de Empreitada por preço unitário, para a Contratação de empresa especializada para conclusão dos serviços de recuperação de estradas vicinais no Município de Arame - MA, CONTRATO DE REPASSE Nº 907.143/2020/MDR/CAIXAECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, conforme detalhes do Projeto Básico, anexo I deste Edital. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser feito através de Documentação de Arrecadação Municipal - DAM e ainda estará disponível no site: <http://Arame.ma.gov.br> Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail: licitarame2018@gmail.com.

Arame, 19 de setembro de 2023
INGRACIANE FEITOZA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022 3ª (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001.2022.011.2022. PARTES: O Fundo Municipal de Educação, inscrito no CNPJ/MF sob nº 30.181.063/0001-52, neste ato representada por Eliane Lopes Coelho Cavalcante, inscrita no CPF sob o nº 714.883.743-34 e RG Nº 10817893-5 SSP/MA, doravante denominada(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 18.166.662/0001-00, localizada à Rua 21 de abril, 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, ajustado o presente termo aditivo. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O presente termo tem por objeto aditamento ao contrato nº 001.2022.011.2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia para construção de uma unidade escolar de ensino infantil com sete salas de aula e uma biblioteca no Bairro Nestor Lemes no município de Bom Jesus das Selvas/MA. O presente termo aditivo será vigente por 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do término da vigência do contrato. Poder: 02 PODER EXECUTIVO Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade: 03 FUNDEB Dotação: 12.365.0121.2030.0000 4.4.90.51.00 AÇÃO: Manutenção do FUNDEB-30% - INFANTIL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023/CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 318/2023/SEMIE
AMPARO LEGAL: LEI 10.520/2022, Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2023/CPL.
HOMOLOGADO, na forma do Art 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, em favor da empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA., C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46. -O Objeto é a Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada. Valor R\$10.389.896,44 (dez milhões trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Colinas - (MA), 19 de setembro de 2023
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

[assinatura]



AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023/SEMIE.

AMPARO LEGAL: LEI 10.520/2022, Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada.. DO VALOR GLOBAL R\$: 10.389.896,44 (dez milhões trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), em favor da empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA., C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46.

Colinas - (MA), 19 de setembro de 2023
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA,
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de estradas vicinais no município de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada. Valor R\$: 10.389.896,44 (dez milhões trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), CONTRATADA: VIGAS ENGENHARIA LTDA., C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46.-MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 022/2023 AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: até 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023. PARTES: Município de Humberto de Campos/MA, Através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nº 30.589.431/0001-04 (CONTRATANTE) e a empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME (CONTRATADA), inscrita no CNPJ nº 00.968.212/0001-67. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimentos de mobiliário em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Humberto de Campos/MA, através, da Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 010/2023, oriundo do Pregão Eletrônico nº 013/2023, Processo Administrativo Nº 00015/2023 do Município de Brejo/MA. DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2023. VIGÊNCIA: O prazo para vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2023 em conformidade com a Lei 8.666/93. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 3.744.640,00 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso Órgão 02 - Poder Executivo Unidade 11 - FUNDEB Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental Projeto/atividade 2913 - Manutenção e Funcionamento da Educação Básica 30% 2915 - Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos das Escolas Natureza da despesa 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente Subelemento da despesa 44.90.52.42 - Mobiliário em Geral. Fonte de Recurso Órgão 02 - Poder Executivo Unidade 11 - FUNDEB Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil Projeto/atividade 2975 - Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil 30% Natureza da despesa 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente Subelemento da despesa 44.90.52.42 - Mobiliário em Geral. ASSINATURAS: Pela Contratante: Emanuel Fernando Ramos dos Santos, Secretário Municipal de Educação, Pela Contratada: José Alves Machado, CPF nº 011.938.213-04, Representante legal. Humberto de Campos - MA, 20 de setembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, conforme Aditivo de Termo de Compromisso PAR Nº 202000438-6, destinado a suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Igarapé Grande - MA. DATA DA SESSÃO: 05/10/2023. HORÁRIO: 09h:00min horas. Sistema Eletrônico Utilizado: LICITAIGARAPEGRANDEMA - www.licitaigarapegrandema.com.br. O presente Edital estará à disposição dos interessados onde poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão Central de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico www.igarapegrande.ma.gov.br ou no site do LICITAIGARAPEGRANDEMA: www.licitaigarapegrandema.com.br bem como através do E-MAIL: ccligarape@gmail.com.

Igarapé Grande - MA, 21 de setembro de 2023.
CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA,
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, conforme Aditivo de Termo de Compromisso PAR Nº 202000438-6, destinado a suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Igarapé Grande - MA. DATA DA SESSÃO: 05/10/2023. HORÁRIO: 09h:00min horas. Sistema Eletrônico Utilizado: LICITAIGARAPEGRANDEMA - www.licitaigarapegrandema.com.br. O presente Edital estará à disposição dos interessados onde poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão Central de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico www.igarapegrande.ma.gov.br ou no site do LICITAIGARAPEGRANDEMA: www.licitaigarapegrandema.com.br bem como através do E-MAIL: ccligarape@gmail.com.

Igarapé Grande - MA, 21 de setembro de 2023.
CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA,
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2023 - SEMED

O Município de Maracáçumé/MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação torna público o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL Nº 002/2023, para credenciamento de grupos formais de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais ou suas organizações ou grupos informais de agricultores familiares ou fornecedores individuais da agricultura familiar interessadas em fornecer gêneros alimentícios destinados ao atendimento da clientela beneficiária do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com fundamento no caput do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 04 de 02 de Abril 2015, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atendimento dos Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Maracáçumé/MA através do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, e demais normas que regem a matéria. Período e local para entrega dos envelopes: Até 04 de outubro de 2023, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Dayse de Sousa, s/n, Centro, Maracáçumé/MA. Local e Data de Abertura dos envelopes 04 de outubro de 2023 às 14h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação do município de Maracáçumé, localizada na Avenida Dayse de Sousa, s/n, Centro, Maracáçumé/MA. Requisitos e/ou documentos: O Edital poderá ser solicitado pelo e-mail: maracacumelicitacao@gmail.com. Informações adicionais pelo e-mail: maracacumelicitacao@gmail.com.

Maracáçumé - Ma 21 de setembro de 2023
FLADIMIR FRANÇA FLORES
Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No aviso publicado no DOU nº 181, do dia 21/09/2023, Seção 3, página 226, Onde se lê: TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2023-CPL. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos técnico Executivo de recuperação de estrada vicinais na zona rural do Município de São Bento-MA, Leia-Se: TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2023-CPL. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos técnico Executivo de recuperação de estrada vicinais na zona rural do Município de São Bento-MA.

São Bento -MA, 20 de setembro de 2023.
DANIEL SACRAMENTO DOS SANTOS FILHO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2023-CP. Nº 2/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 001/2023-CP. Nº 002/2023. PARTES: MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA: CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CEBRAC LTDA - EPP - CNPJ Nº 17.663.605/0001-65. OBJETO: prestação de serviços de realização de exames laboratoriais aos usuários do Sistema Único de Saúde no Município de Montes Altos (MA). DATA DO CONTRATO: 12/07/2023 - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. VALOR TOTAL: R\$ 130.328,63 (cento e trinta mil e trezentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.1004.2-033 - Manutenção e Funcionamento de Atenção Básica; 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2/2023-CP. Nº 2/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 002/2023-CP. Nº 002/2023. PARTES: MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA: LABORATÓRIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - ME - CNPJ Nº 41.000.515/0001-79. OBJETO: prestação de serviços de realização de exames laboratoriais aos usuários do Sistema Único de Saúde no Município de Montes Altos (MA). DATA DO CONTRATO: 12/07/2023 - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. VALOR TOTAL: R\$ 130.348,56 (cento e trinta mil e trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.1004.2-033 - Manutenção e Funcionamento de Atenção Básica; 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 006/2023, Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001.0908.15/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de PASSAGEM FRANCA - MA. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para disponibilização de software online de criação e gerenciamento de arquivo JSON para atender as necessidades do sistema SINC Contrata/TCE do Município de Passagem Franca - MA. DATA DA ASSINATURA: 05/09/2023. CONTRATADO: J. W CARNEIRO LOPES, CNPJ: 08.409.569/0001-17, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Sr. JOSÉ WALBER CARNEIRO LOPES, CPF: 508.894.273-72, valor global R\$ 6.000,00 (Seis Mil reais). VIGÊNCIA: 31/12/2023, BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. Romylos de Sousa Coelho - Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 144/2023. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para recuperação dos canteiros centrais das ruas e avenidas no centro do Município de Passagem Franca/MA. DATA DA ASSINATURA: 18/09/2023. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REPRESENTANTE: Antônio Renato Madeira de Sousa, CPF nº 038.192.193-07. CONTRATADA: G M CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 33.928.009/0001-16, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Gerdson Gaspar Moraes, CPF nº 041.046.023-02. VALOR DO CONTRATO: R\$ 305.684,16 (Trezentos e cinco mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos). PRAZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. Passagem Franca - MA. Antônio Renato Madeira de Sousa.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2023

Processo Administrativo 001.0908.15/2023, Venho RATIFICAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO fundamentada no art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Reconheço a DISPENSA DE LICITAÇÃO para: Contratação de Pessoa Jurídica para disponibilização de software online de criação e gerenciamento de arquivo JSON para atender as necessidades do sistema SINC Contrata/TCE do Município de Passagem Franca - MA, pela J. W CARNEIRO LOPES, CNPJ: 08.409.569/0001-17, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ WALBER CARNEIRO LOPES, CPF: 508.894.273-72. O preço está compatível com o praticado no mercado, com o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Passagem Franca - MA, 21 de Agosto de 2023. Romylos de Sousa Coelho - Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2023.

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que estará realizando no dia 25/10/2023, às 09:00h, a Concorrência nº 03/2023, referente à contratação de pessoa jurídica para conclusão do remanescente da obra de construção de escola de um pavimento com 12 (doze) salas de aula, padrão FNDE, espaço educativo urbano no Bairro Lirio do Vale, no Município de Penalva/MA, conforme Termo de Compromisso de Emendas nº 202003846-1-FNDE, conforme Processo Administrativo nº 023/2023-SEMED. O edital poderá ser consultado ou obtido no site www.penalva.ma.gov.br (Portal da Transparência). informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com

Penalva/MA, 20 de setembro de 2023
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 05/10/2023, às 09:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico nº 72/2023, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual prestação de serviços continuados de controle de animais sinantrópicos, compreendendo os serviços de detetização, desinsetização, desratização, desinfecção e higienização de áreas internas/externas de prédios e logradouros públicos do Município de Penalva (MA), objeto do Processo Administrativo nº 033/2023-SEMAD. O edital encontra-se a disposição no endereço eletrônico: https://portaldecompras.penalva.ma.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com

Penalva/MA, 20 de setembro de 2023
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro.

