



CONSTRUTORA

FOLHAS:	0049
PROC.:	319 / 2021
Ass.:	

CAPA DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE 2

Em atendimento ao disposto no Edital do **PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 021/2021 – SRP-CCL**, apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo identificada.

EMPRESA: NF CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº 10.731.608/0001-40

Insc. Estadual nº 12.313.310-6 – Insc. Municipal nº 4106-8

DOCUMENTOS

- **RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA**
- **RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**
- **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA:**
- **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**
- **DECLARAÇÕES**

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Ass.:	<i>[Handwritten Signature]</i>
PROC.:	<i>319 / 0001</i>
FOLHAS:	<i>5045</i>

CONSTRUTORA



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:

CONSTRUBEM LTDA

FOLHAS:	2014
PROC.:	319 / 2021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

1 – JOÃO BOSCO NOLETO, brasileiro, natural de Paraibano – MA, casado, regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/09/1957, empresário, portador do CPF: 180.718.483-87 e RG: 243438920030 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara, Colinas – MA, CEP 65.690-000.

2 – FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, natural de Paraibano, solteiro, nascido em 31/07/1984, empresário, portadora do CPF: 003.869.683-57 e RG: 121935499-3 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Floriano, s/n, Guanabara, Colinas – MA, CEP 65.690-000. constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob a denominação social de **CONSTRUBEM LTDA**, e terá sua sede na Av. Cel. Trajano Brandão, 901-A – Centro – Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social será de R\$: 30.000,00 (Trinta mil reais), dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	R\$	%
JOAO BOSCO NOLETO	15.000	15.000,00	50,00
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	15.000	15.000,00	50,00
TOTAL =====>	30.000	30.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social será:

- 4744-0/99 -COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
- 4120-4/00 -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
- 4299-5/01- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.
- 4330-4/04 -SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.
- 4712-1/00 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciará suas atividades na data do seu registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

[assinatura]

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:

CONSTRUBEM LTDA

FOLHAS:	2015
PROC.:	319 / 2021
Ass.:	7

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe a ambos os sócios **JOÃO BOSCO NOLETO E FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Colinas – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Francisco Jakson da Silva Noleto

2

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:

CONSTRUBEM LTDA

FOLHAS:	9046
PROC:	319 / 2001
Ass.:	<i>[Signature]</i>

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Colinas - MA, 11 de Março de 2009.

JOAO BOSCO NOLETO
Sócio-Administrador

[Signature]

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Sócio-Administrador

[Signature]

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Reconheço a (s) firma (s) *[Signature]*
de *[Signature]* da Verdade
Colinas - MA de 09 de 09
Raimundo Francisco Silva Miranda
2º Ofício Extra Judicial



JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO O REGISTRO EM 17/03/2009
SOB O NÚMERO: 2120066816
PROJECIO: 09/013039-1
CONSTRUBEM LTDA
SONALI FRANCO MILHOMEM
CHEFE DO ESC. REG. DE R. DO CORDA
Nº AB 121311

[Handwritten marks and signatures]

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUBEM LTDA - ME

CNPJ : 10.731.608/0001-40

FOLHAS:	2017
PROC.:	319 / 2021
Ass.:	A

JOÃO BOSCO NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano - MA, em 11/09/1957, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 243438920030 SSP/MA, e CPF: 180.718.483-87, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara - Colinas - MA CEP 65.690-000.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano - MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.G nº 121935499-3 GEJSPC/MA e CPF: 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara - Colinas - MA - CEP 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresária **CONSTRUBEM LTDA - ME**, com sede na Av. Coronel Trajano Brandão, 901A - Centro, - Colinas - Maranhão, Cep: 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21200666816 em 17/03/2009 e inscrita no CNPJ sob o nº. 10.731.608/0001-40, resolvem assim: alterar, adequar o contrato social:

1ª O capital social que era de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) passa a partir desta data para R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil reais), integralizando neste ato o valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) dividido em 120.000.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos entre os sócios.

NOME	QUOTAS	R\$	%
JOÃO BOSCO NOLETO	60.000	60.000,00	50
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	60.000	60.000,00	50
TOTAL =====>	120.000	120.000,00	100

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social da empresa é:

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL.
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 17/03/2009, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

João Bosco Noletto



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUBEM LTDA - ME

CNPJ : 10.731.608/0001-40

FOLHAS:	0044
PROC.:	019 / 2001
Ass.:	

CLAUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe a ambos os sócios **JOÃO BOSCO NOLETO** e **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os administradores declararam, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da cidade de Colinas - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
JOÃO BOSCO NOLETO

Conte Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Handwritten initials and marks.

2

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUBEM LTDA - ME

CNPJ : 10.731.608/0001-40

FOLHAS:	2049
PROC.:	319 / 2013
Ass.:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Colinas - MA, 20 de Junho de 2013.

[Handwritten Signature]
JOÃO BOSCO NOLETO
Sócio-Administrador

[Handwritten Signature]
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Sócio-Administrador



Confere Com Original
[Handwritten Signature]
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FOLHAS:	20/00
PROC.:	319 / 2021
Ass.:	71

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CONSTRUBEM LTDA - ME.
CNPJ: 10.731.608/0001-40

JOÃO BOSCO NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano - MA em 11/09/1957, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG 243438920030 SSP/MA, inscrita no CPF/MF sob o nº 180.718.483-87, residente e domiciliado na Rua Floriano, S/N, Guanabara - Colinas - MA - CEP 65690-000;

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano - MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG 121935499-3 GEJSPC/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, S/N, Guanabara - Colinas - MA CEP 65690-000.


Na qualidade de únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, com sede na Av. Coronel Trajano Brandão, 901 A - Centro - Colinas - MA - CEP 65.690-000, sob a denominação **CONSTRUBEM LTDA - ME**, conforme contrato Social registrado na "JUCEMA" (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob o NIRE 21 2 0066681 6 em sessão de 17/03/2009. Inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.731.608/0001-40, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008,

I - Altera-se a atividade econômica para:

- Obras de Terraplenagem - CNAE - 4313-4/00;
- Serviços de Pintura de Edifícios em Geral - CNAE - 4330-4/04;
- Construção de Edifícios - CNAE - 4120-4/00;
- Construção de Instalações Esportivas e Recreativas - CNAE - 4299-5/01;
- Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral - CNAE - 4744-0/99;
- Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem operador - CNAE - 7731-4/00;
- Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimos - CNAE - 7732-2/01;

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

[Handwritten signature]



2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CONSTRUBEM LTDA - ME

CNPJ: 10.731.608/0001-40

II - À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os sócios:

JOÃO BOSCO NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paratibano - MA em 11/09/1957, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG 243438920030 SSP/MA, inscrita no CPF/MF sob o nº 180.718.483-87, residente e domiciliado na Rua Floriano, S/N, Guanabara - MA - CEP 65690-000;

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paratibano - MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG 121935499-3 GEJSPC/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, S/N, Guanabara - Colinas - MA CEP 65690-000.

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação de **CONSTRUBEM LTDA - ME** e tem sua sede na Av. Coronel Trajano Brandão, 901 A - Centro - Colinas - MA - CEP 65.690-000, podendo abrir filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional por deliberação unânime de seus sócios.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como início de suas atividades em 17/03/2009 e seu prazo de duração por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto é:

- Obras de Terraplenagem - CNAE - 4313-4/00;
- Serviços de Pintura de Edifícios em Geral - CNAE - 4330-4/04;
- Construção de Edifícios - CNAE - 4120-4/00;
- Construção de Instalações Esportivas e Recreativas - CNAE - 4299-5/01;
- Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral - CNAE - 4744-0/99;
- Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem operador - CNAE - 7731-4/00;

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
JOÃO BOSCO NOLETO

Confere Com Original
Assinatura - MA

FOLHAS:	9051
PROC:	319 / 2009
Ass:	

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

3

Francisco JAKSON DA SILVA NOLETO
 CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SETIMA: Os administradores declararam, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade cabe a ambos os sócios JOÃO BOSCO NOLETO e FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, sendo-lhes autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

NOMES	QUOTAS	RS	%
JOÃO BOSCO NOLETO	60.000	60.000,00	50,00
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	60.000	60.000,00	50,00
TOTAL	120.000	120.000,00	100,00

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas sociais de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

- Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andarimes - CNAE - 7732-2/01;

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
CONSTRUBEM LTDA - ME
CNPJ: 10.731.608/0001-40

FOLHAS: 9053
 PROC.: 3191/2003
 Ass: [assinatura]

FOLHAS:	2054
PROC.:	319 / 2014
Ass.:	9

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CONSTRUBEM LTDA - ME.
CNPJ: 10.731.608/0001-40

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro central da cidade de Presidente Dutra - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Colinas - MA, 20 de Março de 2014.


JOÃO BOSCO NOLETO
Sócio Administrador


FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Sócio Administrador



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

SECRETARIA GERAL
CLEDIRNEICE BASTOS DA FONSECA

Handwritten signature

São Luís, 27/03/2014

Chancela : 8218C258FC508B52128F52E1089CCE97CE20798

CONSTRUTORA LTDA-ME

Protocolo : 140134115 de 27/03/2014 NIRE: 2120088816

Certifico o Registro em 27/03/2014 Sob Nº 20140134115
Junta Comercial do Estado do Maranhão



JUCEMA



Handwritten signature

Handwritten signature
11014
11014

Ass.:
PROC.: 815 / 2014
FOLHAS: 8055

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:

CONSTRUBEM LTDA – ME

CNPJ: 10.731.608/0001-40

FOLHAS:	2056
PROC.:	219 / 2009
Ass.:	

Pelo presente Instrumento particular de Constituição de Sociedade Empresaria Limitada, os infra-assinados:

JOÃO BOSCO NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano - MA, em 11/09/1957, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 243438920030 SSP/MA, e CPF: 180.718.483-87, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara – Colinas - MA CEP 65.690-000.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano – MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.G nº 121935499-3 GEJSPC/MA e CPF: 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara – Colinas – MA – CEP 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresaria **CONSTRUBEM LTDA – ME**, com sede na Av. Coronel Trajano Brandão, 901 A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 212 00666816 em 17/03/2009 e inscrita no CNPJ: 10.731.608/0001-40, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social.

1ª – A sociedade que tinha o nome empresarial de **CONSTRUBEM LTDA – ME**, a partir desta data passa a ser **NF CONSTRUTORA LTDA – ME**.

2ª – A sociedade que tinha sua sede na Av. Coronel Trajano Brandão, 901 A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, a partir desta data, será na Rua Floriano, 04, Bairro Guanabara, Colinas- MA, CEP: 65.690-000.

3ª Fica admitido na sociedade **NILDJANE DA SILVA NOLETO**, brasileira, natural de Paraibano – MA, solteira, nascida em 15/02/1987, empresária, portador do CPF de nº. 014.568.893-38 e RG de nº. 017224172001-7 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara, Colinas - MA, CEP 65.690-000.

4ª Retira - se da sociedade, **JOÃO BOSCO NOLETO**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 60.000 (sessenta mil) quotas de capital no valor de R\$: 60.000,00 (sessenta mil reais), em moeda corrente nacional, neste ato, para a sócia recém-admitida, **NILDJANE DA SILVA NOLETO**, acima qualificada totalizando sua participação, dando o cedente à cessionária, ampla, geral, plena e irrevogável quitação ficando assim distribuído o capital social:

5ª – O capital que era de R\$: 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passa a partir desta data para R\$: 800.000,00 (oitocentos mil reais), integralizados neste ato o aumento do capital no valor de R\$: 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) dividido em 680.000 00 (seiscentos e oitenta mil) quotas de valor nominal de R\$: 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do país, ficando assim distribuído entre os sócios.

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
CONSTRUBEM LTDA - ME
CNPJ: 10.731.608/0001-40

FOLHAS: 9057
 PROC.: 3191 2021
 Ass.: *[assinatura]*

NOMES	QUOTAS	R\$	%
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	400.000	400.000,00	50,00
NILDJANE DA SILVA NOLETO	400.000	400.000,00	50,00
TOTAL =====>	800.000	800.000,00	100,00

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberão aos sócios **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO E NILDJANE DA SILVA NOLETO**, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê publica, ou a propriedade.

9ª Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

10ª À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação de **NF CONTRUTORA LTDA - ME**, e terá sua sede na Rua Floriano, 04, Bairro Guanabara, Colinas- MA, CEP: 65.690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é de R\$: 800.000,00 (Oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (Oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, já integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	R\$	%
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	400.000	400.000,00	50,00
NILDJANE DA SILVA NOLETO	400.000	400.000,00	50,00
TOTAL =====>	800.000	800.000,00	100,00

[assinatura]
 FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
CONSTRUBEM LTDA – ME
CNPJ: 10.731.608/0001-40

FOLHAS:	2058
PROC.:	319 / 000
Ass.:	

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é:

- Obras de Terraplenagem – CNAE – 4313-4/00;
- Serviços de Pinturas de Edifício em Geral – CNAE 4330-4/04;
- Construção de Edifícios – CNAE 4120-4/00;
- Construção de Instalações Esportivas e Recreativas – CNAE – 4299-5/01;
- Comercio Varejista de Materias de Construção em Geral – CNAE –4744-0/99;
- Aluguei de máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador – CNAE 7731-4/00;
- Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas para Construção sem Operador, Exceto Andaimos – CNAE 7732-2/01;

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 17/03/2009, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.


CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberão aos sócios **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO E NILDJANE DA SILVA NOLETO**, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar todos os negócios de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.


FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

3


NILDJANE DA SILVA NOLETO



3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:

CONSTRUBEM LTDA – ME

CNPJ: 10.731.608/0001-40

FOLHAS:	9059
PROC.:	3191
Ass.:	

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Colinas – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Colinas – MA, 16 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Sócio-Administrador

Nildjane da S. Noieto
NILDJANE DA SILVA NOLETO
Sócio Administrador

JOAO BOSCO NOLETO
JOAO BOSCO NOLETO
Sócio Retirante



**4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
NF CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.731.608/0001-40**

FOLHAS:	006
PROC:	5191 808
Ass.:	R

Pelo presente Instrumento particular de Constituição de Sociedade Empresaria Limitada, os infra-assinados:

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano - MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.G nº 121935499-3 GEJSPC/MA e CPF: 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara - Colinas - MA - CEP 65.690-000.

NILDJANE DA SILVA NOLETO, brasileira, natural de Paraibano - MA, solteira, nascida em 15/02/1987, empresária, portador do CPF de nº. 014.568.893-38 e RG de nº. 017224172001-7 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara, Colinas - MA, CEP 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresaria NF CONSTRUTORA LTDA - ME, com sede na Rua Floriano, 04, Guanabara, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE 212 00888816 em 17/03/2009 e inscrita no CNPJ: 10.731.608/0001-40, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social.

1ª - Fica admitido na sociedade **ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO**, brasileira, natural de Paraibano - MA, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/12/1980, empresária, portador do CPF de nº. 351.561.713-20 e RG de nº. 042809792011-6 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara, Colinas - MA, CEP 65.690-000.

2ª Retira - se da sociedade, **NILDJANE DA SILVA NOLETO**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital no valor de R\$: 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda corrente nacional, neste ato, para a sócia recém-admitida, **ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO**, acima qualificada totalizando sua participação, dando o cedente à cessionária, ampla, geral, plena e irrevogável quitação ficando assim distribuído o capital social:

NOMES	QUOTAS	R\$	%
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	400.000	400.000,00	50,00
ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO	400.000	400.000,00	50,00
TOTAL	800.000	800.000,00	100,00

3ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

4ª A administração da sociedade caberá aos dois sócios em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2016 14:48 SOB Nº 20150595310.
PROTOCOLO: 150595310 DE 17/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
M150595310. NIRE: 21200666816.
NF CONSTRUTORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 21/03/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

Confere Com Original
J.L. de Colinas - MA
Assinatura

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação.

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
NF CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.731.608/0001-40

FOLHAS: 0069
 PROTOCOLO: 319 / 2021
 Ass.: [assinatura]

8º Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não existe impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

9º Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

7º A vista da modificação ora ajustada ~~consolidada-se~~ o contrato social, com a seguinte redação:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação de **NF CONSTRUTORA LTDA - ME**, e terá sua sede na Rua Floriano, 04, Bairro Guanabara, Colinas- MA, CEP: 65.690-000.

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$: 800.000,00 (Oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (Oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, já integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	R\$	%
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	400.000	400.000,00	50,00
ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO	400.000	400.000,00	50,00
TOTAL	800.000	800.000,00	100,00

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade é:

- Obras de Terraplenagem - CNAE - 4313-4/00;
- Serviços de Pinturas de Edifício em Geral - CNAE 4330-4/04;
- Construção de Edifícios - CNAE 4120-4/00;
- Construção de Instalações Esportivas e Recreativas - CNAE - 4289-5/01;
- Comercio Varejista de Matérias de Construção em Geral - CNAE -4744-0/99;
- Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador - CNAE 7731-4/00;
- Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para Construção sem Operador, Exceto Andaimes - CNAE 7732-2/01;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICADO O REGISTRO EM 21/03/2016 14:48 SOB Nº 20150595310.
 PROTOCOLO: 150595310 DE 17/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 Nº CONSTRUTORA LTDA - ME
 Nº 150595310. NIRE: 21200666816.

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
 SECRETARIA GERAL
 São Luís, 21/03/2016
 www.empresafcll.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

JUCEMA

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura [assinatura]

Anilka

Jackson

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
NF CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.731.608/0001-40

FOLHAS:	9063
PROC.:	319/1807
Ass.:	

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 17/03/2009, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá aos dois sócios, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar todos os negócios de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1084, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUCEMA
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2016 14:48 SOB Nº 20150595310.
PROTÓCOLO: 150595310 DE 17/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150595310. NIRE: 21200666816.
NF CONSTRUTORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 21/03/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

FOLHAS: 9064
 PROC.: 3191/2015
 Ass: [Handwritten]

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:
NF CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.731.608/0001-40

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Colinas - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (Uma) via de igual teor e forma, destinada a Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Colinas - MA, 02 de Dezembro de 2015

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Sócio-Administrador

ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO
 Sócio Administrador

MILDJANE DA SILVA NOLETO
 Sócio Retirante



Conteúdo Com Original
 C.F.L. de Colinas - MA
 Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA GERAL
 Nº 21/03/2016 14:48 SOB Nº 2015055310.
 PROTOCOLO: 15055310. NIRE: 2120066816.
 Nº CONSTRUTORA LTDA - ME

Edilam Teixeira Rodrigues Mendonça
 SECRETARIA GERAL
 SÃO LUÍS, 21/03/2016
 www.empresafcll.ma.gov.br

JUCEMA

A validade deste documento, no impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando sua respectiva cópia de validação.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POLHAS:	2065
PROC.:	3191 2018
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
NF CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 10.731.608/0001-40**

Pelo presente Instrumento particular de Alteração Contratual de Sociedade Empresaria Limitada, os infra-assinados:

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano – MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.G nº 121935499-3 GEJSPC/MA e CPF: 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara – Colinas – MA – CEP 65.690-000.

ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO, brasileira, natural de Paraibano – MA, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/12/1960, empresária, portador do CPF de nº. 351.561.713-20 e RG de nº. 042609792011-6 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara, Colinas - MA, CEP 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresaria NF CONSTRUTORA LTDA – ME, com sede na Rua Floriano, 04, Guanabara, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21200666816 em 17/03/2009 e inscrita no CNPJ: 10.731.608/0001-40, resolvem assim, alterar o contrato social.

1ª – Altera as atividades econômica para:

- Obras de Terraplenagem – 4313.4/00
- Construção de edifícios – 4120.4/00
- Construção de rodovias e ferrovias – 4211.1/01
- Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas – 4213.8/00
- Manutenção de estações e redes de telecomunicações – 4221.9/05
- Montagens de estruturas metálicas – 4292.8/01
- Construção de instalações esportivas e recreativas – 4299.5/01
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno – 4311.8/02
- Instalação e manutenção elétrica – 4321.5/00
- Serviços de pintura de edifícios em geral – 4330.4/04
- Perfuração e construção de poços de água – 4399.1/05
- Comercio varejista de material elétrico – 4742.3/00
- Comercio varejista de materiais de construção em geral – 4744.0/99
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista – 4923.0/02
- Transporte escolar – 4924.8/00
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal – 4930.2/01
- Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador – 7731.4/00
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes- 7732.2/01

Francisco Jakson da Silva Noleto
Anilda Maria da Silva Noleto

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2016 19:12 SOB Nº 20160847435.
PROTÓCOLO: 160847435 DE 28/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602667789. NIRE: 21200666816.
NF CONSTRUTORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

FOLHAS:	2006
PROC.:	3191209
Ass.:	

**5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
NF CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 10.731.608/0001-40**

3º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

4º - A administração da sociedade cabe aos dois sócios, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar todos os negócios de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

5º Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

6º - Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

7º - As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificados por esta alteração continuam em vigor.

Colinas, (MA), 23 de Novembro de 2016.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Sócio Administrador

Anilda maria da silva noleto
ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO
Sócio Administrador

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2016 19:12 SOB Nº 20160847435.
PROTOCOLO: 160847435 DE 28/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602667789. NIRE: 2120066816.
NF CONSTRUTORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO
DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

FOLHAS:	0067
PROC.:	314 / 2019
Ass.:	[assinatura]

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano – MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.G nº 121935499-3 GEJSPC/MA e CPF: 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara – Colinas – MA – CEP 65.690-000;

ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO, brasileira, natural de Paraibano – MA, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/12/1960, empresária, portador do CPF de nº. 351.561.713-20 e RG de nº. 042609792011-6 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara, Colinas - MA, CEP 65.690-000.

Únicos sócio da empresa **NF CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Floriano, 04, Guanabara, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 212 00666816 em 17/03/2009 e inscrita no CNPJ: 10.731.608/0001-40, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transforma o Contrato Social da Empresa, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Retira-se da sociedade **ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital no valor de R\$: 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda corrente para o sócio **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, totalizando sua participação dando o cedente a cessionária , ampla, geral e irrevogável quitação declarando estar quite e nada mais tendo a reclamar seja a que título for, nem em juízo ou fora dele;

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, sob a denominação **NF CONTRUTORA EIRELI** , com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) passa a constituir o capital da EIRELI


CLÁUSULA QUARTA

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB Nº 21600108225.
PROTOCOLO: 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901602667. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



NF CONSTRUTORA EIRELI

FOLHAS:	2068
PROC.:	319 / 2019
Ass.:	

Pelo presente instrumento particular de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada o Sr. **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano – MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.G nº 121935499-3 GEJSPC/MA e CPF: 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, sn, Guanabara – Colinas – MA – CEP 65.690-000; com fundamento no artigo 980-A da lei de nº 10406/2002, resolve constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL

A empresa individual girará sob a denominação **NF CONSTRUTORA EIRELI**, com sede na Rua Floriano, 04, Guanabara, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

- Obras de Terraplenagem – 4313.4/00
- Construção de Edifícios – 4120.4/00
- Construção de rodovias e ferrovias – 4211.1/01
- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas – 4213.8/00
- Manutenção de estações e redes de telecomunicações – 4221.9/05
- Montagens de estruturas metálicas – 4292.8/01
- Construção de instalações esportivas e recreativas – 4299.5/01
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno – 4311.8/02
- Instalação e manutenção elétrica – 4321.5/00
- Serviços de pintura de edifícios em geral – 4330.4/04
- Perfuração e construção de poços de águas – 4399.1/05
- Comércio varejista de material elétrico – 4742.3/00
- Comercio varejista de materiais de construção em geral – 4744.0/99
- Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista – 4923.0/02
- Transporte escolar – 4924.8/00
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal – 4930.2/01
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador – 7731.4/00
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 7732.2/01


CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimentos temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB Nº 21600108225.
PROTOCOLO: 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901602667. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

FOLHAS:	2069
PROC.:	319 / 2019
Ass.:	

CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular, Senhor **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, deste empresa, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titula da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa e será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que o proíbam de exercer a administração deste Eireli, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, apenas que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fê pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB Nº 21600108225.
PROTOCOLO: 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901602667. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

FOLHAS:	9070
PROC.:	3191/2019
Ass.:	A

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Fórum da Cidade de Colinas – MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

O instrumento do ato constitutivo de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual forma e teor e consistência.

Colinas, MA 26 de Março de 2019



Reconheço a Firma(s) por Autenticidade:

Anilda Maria da Silva
 Noletto Francisco Jak
 son da Silva No-
 leto

Em: 05/04/2019
 Jose B. Barros

Certifico a Dou Fa ser Verdadeira.
 Henrique Bampaia da Ponte: Tabelião Interino
 Ivone Barboza Barrozo: 2ª Secretária Interina

12ª Ofício

Anilda Maria da Silva Noletto
 Anilda Maria da Silva Noletto
 Sócio retirante

12ª Ofício

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Francisco Jakson da Silva Noletto
 Titular

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB N° 21600108225.
 PROTOCOLO: 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901602667. NIRE: 21600108225.
 NF CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 09/04/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signature]



NOME: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 1219354993 SSP MA

CPF: 003.869.683-57 DATA NASCIMENTO: 31/07/1984

FILIAÇÃO: JOAO BOSCO NOLETO
ANILDA MARIA DA SILVA NOLET O

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AD

Nº REGISTRO: 03033671499 VALIDADE: 19/10/2023 1ª HABILITAÇÃO: 16/08/2003

OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINATURA DO PORTADOR: *Francisco Jakson S. Nolet*

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 05/11/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 68185570886 MA038549395

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1731517004



1731517004

FOLHAS: 9071

PROC.: 2191 907

Ass.: A

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS:	9099
PROC.:	319 / 2021
Ass.:	[assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
CPF: 003.869.683-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.



Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 15:35:15 do dia 25/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2021.

Código de controle da certidão: **2A1F.9E3E.16B8.EAC1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CPF : 003.869.683-57

Data da Emissão : 25/05/2021

Hora da Emissão : 15:35:15

Código de Controle da Certidão : 2A1F.9E3E.16B8.EAC1

Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 25/05/2021, com validade até 21/11/2021.

FOLHAS:	9073
PROC.:	319 / 2021
Ass.:	OK

Página Anterior



FOLHAS:	8014
PROC.:	3191 2021
Ass.:	OK

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação – CCL

Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual nº 12.313.310-6, Inscrição Municipal nº 4106-8, estabelecida na Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000, neste ato representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto, portador do RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, objeto do **Processo Administrativo CPL nº 319/2021-SEMED**, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL** quanto a participar ou não da referida licitação;



CONSTRUTORA

FOLHAS:	2075
PROC.:	319 / 2021
Ass.:	ca

Handwritten mark in the top right corner.

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

Handwritten signature above the name.

FRANCISCO DAKSON DASILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

Large handwritten signature on the right side of the page.

Large handwritten signature at the bottom center of the page.

Handwritten mark in the bottom right corner.



FOLHAS:	9076
PROC.:	3191/2021
Ass.:	

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação – CCL

Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88 E
INC. V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **10.731.608/0001-40**, Inscrição Estadual nº **12.313.310-6**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto**, portador do RG nº **1219354993 SSP/MA** e CPF nº **003.869.683-57**, **DECLARA**, para fins do disposto no Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal e no Art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854/93, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



FOLHAS:	9077
PROC.:	319/2021
Ass.:	

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação – CCL

Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO INFORMANDO QUAL O CÓDIGO CNAE (CADASTRO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA) QUE REPRESENTA A ATIVIDADE COMPATÍVEIS COM OBJETO DO PRESENTE CERTAME

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 10.731.608/0001-40**, **Inscrição Estadual nº 12.313.310-6**, **Inscrição Municipal nº 4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto, portador do RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57**, Declara, sob as penalidades da Lei possuir Atividade Econômica compatível e pertinente com o objeto do Certame (Cadastro Nacional de Atividade Econômica - CNAE), que representa a atividade de maior receita da empresa:

- 41.20-4-00 – Construção de edifícios**
- 43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica**
- 43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral**

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



FOLHAS:	2074
PROG.:	3191 SEMED
Ass.:	

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação – CCL

Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

ANEXO XVIII

DECLARAÇÃO EMITIDA PELA EMPRESA QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DA EMPRESA PÚBLICA OU DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EM ATENDIMENTO À VEDAÇÃO DISPOSTA NO ART. 18, XII DA LEI Nº 12.919/2013.

DECLARAÇÃO

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **10.731.608/0001-40**, Inscrição Estadual nº **12.313.310-6**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto**, portador do RG nº **1219354993 SSP/MA** e CPF nº **003.869.683-57**, **DECLARA** que, para fins do disposto no Inciso XII, Art. 18 da Lei nº 12.919/ 2013, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação citada.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

Sair

(Selecionar outro Mandato)

CPF: 84530316149 Nome: ALEXSANDRO PEREIRA E-mail: alexxjert@hotmail.com Ente: Apicum-Açu Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APICUM AÇU Cargo/Função: SAAP / FOLHA DE PAGAMENTO

Início Carregar Visualizar Associar CNPJ à responsabilidade Comprovantes de Envio

Visualizar Vínculos do Servidor

CPF: 003.869.683-57

Mês: 5

Ano: 2021

Buscar

.pdf

Vínculos de Servidor Ativo, Inativo ou Instituidor de Pensão

Nome	CNPJ	Ente	Poder	Unidade	Matricula	Regime	Nome Cargo	CBO Cargo	Dt. Aposentadoria	Categoria Situação	Tipo Folha
------	------	------	-------	---------	-----------	--------	------------	-----------	-------------------	--------------------	------------

Nenhum encontrado

Vínculos de Pensão

Nome	Matrícula	Grau de Parentesco	CNPJ	Ente	Poder	Unidade	Nome Instituidor	Cpf Instituidor	Tipo Folha
------	-----------	--------------------	------	------	-------	---------	------------------	-----------------	------------

FOLHAS: 0079
PROC.: 316 / 2021
Ass.: [assinatura]



CONSTRUTORA

FOLHAS:	2690
PROC.:	319/2021
Ass.:	[assinatura]

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação – CCL

Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

[assinatura]

**ANEXO XIX
DECLARAÇÃO DE PARENTESCO**

Eu, **Francisco Jakson da Silva Noieto, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57, DECLARO**, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado. **Não** sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designações recíprocas.

NÃO

SIM

Em caso de positivo, apontar:

Nome: _____ Cargo: _____ Relação de parentesco: _____

Nome: _____ Cargo: _____ Relação de parentesco: _____

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

[assinatura]

Francisco Jakson da Silva Noieto
RG nº 1219354993 SSP/MA
CPF nº 003.869.683-57
Declarante

[assinatura]

[assinatura]

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CONSTRUTORA



Ass.:	
PROC.:	2019 / 2018
FOLHAS:	7906

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40
R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 02/09
PROC.: 315 / 1807
Ass.:

NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.731.608/0001-40
MATRIZ
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 17/03/2009

NOME EMPRESARIAL
NF CONSTRUTORA EIRELLI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EPP
PORTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGADOURO
R FLORIANO
NÚMERO 04
COMPLEMENTO *****

CEP 65.690-000
BAIRRO/DISTRITO GUANABARA
MUNICÍPIO COLINAS
UF MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO OPCAPOPDUTRA@GMAIL.COM
TELEFONE (99) 3663-1192

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/03/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 23/06/2021 às 10:23:25 (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and marks in blue ink at the top of the page.

Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signature in blue ink in the middle of the page.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

FOLHAS:	2083
PROC.:	319 / 807
Ass.:	R

CNPJ: 10.731.608/0001-40
NOME EMPRESARIAL: NF CONSTRUTORA EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil


Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 24/06/2021 às 11:50 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

- [Passo a passo para o CNPJ](#)
- [Consultas CNPJ](#)
- [Estatísticas](#)
- [Parceiros](#)
- [Serviços CNPJ](#)



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

FOLHAS:	2084
PROC.:	319 / 2021
Ass.:	[assinatura]

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.731.608/0001-40 Inscrição Estadual: 12.313310-6

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA FLORIANO

Número: 4 Complemento:

Bairro: GUANABARA

Município: COLINAS UF: MA

CEP: 65690000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/05/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 16/11/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/06/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4106-8 Situação: ATIVA
 Razão social: NF CONSTRUTORA EIRELI
 Nome Fantasia: NF CONSTRUTORA EIRELI
 Insc. Junta Com.:
 CNPJ: 10.731.608/0001-40
 Insc. Estadual:
 Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
 Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
 Classificação: ME - MICROEMPRESA
 Data de Inclusão: 29/07/2014
 Data de Início: 17/03/2009
 MEI: NÃO
 Isento ISSQN: NÃO
 Isento Alvará: NÃO
 Data de Constituição: 17/03/2009

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	R FLORIANO	04	GUANABARA	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	003.869.683-57	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	100	13/11/2013	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	17/03/2009	
	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1	17/03/2009	
	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	17/03/2009	
	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	1	17/03/2009	
	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	1	17/03/2009	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	1	17/03/2009	
	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	17/03/2009	
	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	17/03/2009	
	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	17/03/2009	
	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	1	17/03/2009	
	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	1	17/03/2009	
	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	1	17/03/2009	
	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	1	17/03/2009	
	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	1	17/03/2009	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	17/03/2009	
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL	1	17/03/2009	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR	1	17/03/2009	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	17/03/2009	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento
 004-ISS SIMPLES NACIONAL

Data Início
 17/03/2009

Data Encerramento

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

FOLHAS: 9096
PROC.: 319 / 2021
Ass.: A



Secretaria de Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021

Nº 3/2021

Insc. Municipal 4106-8 CNPJ 10.731.608/0001-40 Data da Constituição 17/03/2009

Nome/Razão Social
NF CONSTRUTORA EIRELI

Denominação Comercial
NF CONSTRUTORA EIRELI

Natureza Jurídica
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4313400- OBRAS DE TERRAPLENAGEM

- Atividades Secundárias
- 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
 - 7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
 - 4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
 - 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
 - 4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
 - 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 - 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
 - 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
 - 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

Data de Início
17/03/2009

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
R FLORIANO
Complemento

Quadra Bairro
GUANABARA

Número
04

Data de Cadastro
29/07/2014

Validade
31/12/2021

Código de Autenticação
7A2347D96752880E3D58D72E9813CC14

Informações Adicionais

COLINAS-MA, 04 de janeiro de 2021

Jairton José Pereira
Secretário Municipal de Finanças

João de Deus Rodrigues Filho
Diretor Substituto do Departamento
de Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

04/01/2021 09:38:41

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHAS:	9087
PROC.:	219 / 2021
Ass.:	

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2423321-7BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

NF CONSTRUTORA EIRELI

Cpf / Cnpj:

10.731.608/0001-40

Nome fantasia / Ocupante:

NF CONSTRUTORA EIRELI

Ramo de Atividade:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ATC(m²):

20

Nº Pav:

1

Endereço:

R FLORIANO

Bairro:

GUANABARA

Número:

04

Cidade:

COLINAS

UF

MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Briçada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
- for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

- Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 16/06/2021

Vistoriador: CLÁUDIO ARAÚJO NOGUEIRA

CLÁUDIO ARAÚJO NOGUEIRA
CHEFE DO DOAT



Código de validação.



CA-2423321-7BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS:	9089
PROC.:	2191 2021
Ass.:	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NF CONSTRUTORA EIRELI ✓
CNPJ: 10.731.608/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:34:56 do dia 19/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2021.
Código de controle da certidão: 8361.8378.1631.7612
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Handwritten signatures and marks)



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
CPF: 003.869.683-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:18:55 do dia 31/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2021.

Código de controle da certidão: 9F4C.4E61.CF18.4926

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 10.731.608/0001-40

Data da Emissão : 19/05/2021

Hora da Emissão : 06:34:56

Código de Controle da Certidão : 8361.8378.1631.7612

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

FOLHAS:	2091
PROC:	319/2021
Ass.:	my

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 19/05/2021, com validade até 15/11/2021.

[Página Anterior](#)



FOLHAS:	2092
PROC.:	319/2021
Ass.:	[Signature]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 159716/21

Data da

07/05/2021 10:16:28

Inscrição Estadual: 123133106

CPF/CNPJ: 10731608000140

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA FLORIANO, 4 CEP: 65690000

Telefone: (99)00000000

Município: COLINAS

UF: MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/05/2021 10:19:43



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 159716/21
Data de Validade: 04/09/2021
Data de Emissão: 07/05/2021 10:16:28
Inscrição Estadual: 123133106
CPF/CNPJ: 10731608000140
Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

FOLHAS:	2003
PROC:	2021/0091
Ass.:	[Handwritten Signature]

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/CITEC - 2005-2009

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FOLHAS:	02
PROC.:	312/2021
Ass.:	[assinatura]



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 032474/21

Data da

07/05/2021 10:18:26

Inscrição Estadual: 123133106 CPF/CNPJ: 10731608000140

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA FLORIANO, 4 CEP: 65690000

Telefone: (99)00000000 Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: <http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[assinatura]

[assinatura]

Data Impressão: 07/05/2021 10:18:26

[assinatura]



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 032474/21

Data de Validade: 04/09/2021

Data de Emissão: 07/05/2021 10:18:26

Inscrição Estadual: 123133106

CPF/CNPJ: 10731608000140

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

FOLHAS:	2697
PROC.:	319/2021
Ass.:	[Handwritten Signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000
CNPJ: 06.113.682/0001-25

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE COLINAS

Ass: _____

PROC.: 319/1998

FOLHAS: 02



18/05/2021 10:51:59
USUÁRIO:ADONES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 554/2021

AUTENTICAÇÃO:bNDTdsJesGdwjUA7b2R3RmHxL2H3jBf

Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, devidamente inscrita sob o CNPJ 10.731.608/0001-40, situada à **R FLORIANO, 04 GUANABARA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **16/08/2021**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 18/05/2021.

Contate Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones scattered around the stamp and date.



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



FOLHAS:	9099
PROC.:	31019098
Ass.:	[Signature]

18/05/2021 11:01:06
USUÁRIO:ADONES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 557/2021

AUTENTICAÇÃO:crZlc48PG59HdvG4x6x8ZH1gLUT4mutP

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **10.731.608/0001-40**, situada à **R FLORIANO, 04 GUANABARA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **16/08/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.


COLINAS-MA, 18/05/2021.



[Signature]

[Signature]

[Signature]

FOLHAS:	22/100
PROC.:	36/19091
Ass.:	

18/5/2021 - Certidão de Regularidade do FGTS



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.731.608/0001-40
Razão Social: NF CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R FLORIANO 04 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042200593791253326

Informação obtida em 18/05/2021 07:42:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



FOLHAS:	105
PROC.:	319/2021
Ass.:	

Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.




Inscrição: 10.731.608/0001-40

Razão social: NF CONSTRUTORA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/04/2021	22/04/2021 a 19/08/2021	2021042200593791253326
03/04/2021	03/04/2021 a 02/05/2021	2021040301042991269673
03/03/2021	15/03/2021 a 13/04/2021	2021031500553073920299
24/02/2021	24/02/2021 a 25/03/2021	2021022401172331147990
05/02/2021	05/02/2021 a 06/03/2021	2021020501252344184201
17/01/2021	17/01/2021 a 15/02/2021	2021011707193847363086
29/12/2020	29/12/2020 a 27/01/2021	2020122902521299905540
10/12/2020	10/12/2020 a 08/01/2021	2020121001554840864305
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112101492867910147
02/11/2020	02/11/2020 a 01/12/2020	2020110201043627223050
14/10/2020	14/10/2020 a 12/11/2020	2020101402061244176809
25/09/2020	25/09/2020 a 24/10/2020	2020092502032599342308
06/09/2020	06/09/2020 a 05/10/2020	2020090601222822457953
18/08/2020	18/08/2020 a 16/09/2020	2020081802194179480514
30/07/2020	30/07/2020 a 28/08/2020	2020073002090118266674
11/07/2020	11/07/2020 a 09/08/2020	2020071102223339944068
22/06/2020	22/06/2020 a 21/07/2020	2020062201302685785714
17/04/2020	17/04/2020 a 16/05/2020	2020041708541094595224
24/03/2020	24/03/2020 a 22/04/2020	2020032402474418007672
05/03/2020	05/03/2020 a 02/07/2020	2020030502034146578733
15/02/2020	15/02/2020 a 15/03/2020	2020021502030564514526
27/01/2020	27/01/2020 a 25/02/2020	2020012701260884842432
08/01/2020	08/01/2020 a 06/02/2020	2020010803083938056532
20/12/2019	20/12/2019 a 18/01/2020	2019122002580898688557
01/12/2019	01/12/2019 a 30/12/2019	2019120102125050154639
12/11/2019	12/11/2019 a 11/12/2019	2019111205164787066908
24/10/2019	24/10/2019 a 22/11/2019	2019102402170435599523
05/10/2019	05/10/2019 a 03/11/2019	2019100502123480232974
16/09/2019	16/09/2019 a 15/10/2019	2019091601055102071912
28/08/2019	28/08/2019 a 26/09/2019	2019082802330360446401
00/08/2019	00/08/2019 a 07/09/2019	2019080001511100206004

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
21/07/2019	21/07/2019 a 19/08/2019	2019072100590242298257
02/07/2019	02/07/2019 a 31/07/2019	2019070201465065839311

Resultado da consulta em 24/06/2021 08:58:07


Voltar	<table border="1"><tr><td>FOLHAS:</td><td>2.509</td></tr><tr><td>PROC.:</td><td>310/9091</td></tr><tr><td>Ass.:</td><td></td></tr></table>	FOLHAS:	2.509	PROC.:	310/9091	Ass.:	
FOLHAS:	2.509						
PROC.:	310/9091						
Ass.:							




















PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	2103
PROC.:	71019091
Ass.:	[assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NF CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.731.608/0001-40
Certidão nº: 16537456/2021
Expedição: 25/05/2021, às 15:33:56
Validade: 20/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NF CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.731.608/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



FOLHAS:	9/104
PROC.:	312/2021
Ass.:	[assinatura]

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NF CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 10.731.608/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/06/2021, às 09h51

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 49VxDyh.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



FOLHAS:	105
PROC.:	310/2021
Ass.:	[assinatura]

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

CPF: 003.869.683-57

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/06/2021, às 09h52

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 49VxOzV.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40
R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

FOLHAS:	2-106
PROC.:	2/19/1909
Ass.:	

CONSTRUTORA



FOLHAS:	02407
PROC.:	319/9041
Ass.:	my

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : NF CONSTRUTORA EIRELI
Endereço : RUA FLORIANO, 04
Bairro : GUANABARA
C.E.F.: 00000-000
Cidade : COLINAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600108225

Arquivado em 09/04/2019

Inscrição Estadual nº 12.313310-6
C.N.P.J. nº 10.731.608/0001-40

Colinas/MA, 01 de Janeiro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 0564869120152 SESPMA
C.B.C.: MA 0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F.: 003.869.683-57
R.G.: 121935499-3

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS: 2105

PROC.: 310/2019

Ass.: 

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
03/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.600,00
03/01	435.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2019	14.690,56
03/01	436.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio: 12/2019	4.450,00
03/01	462.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	82,80
03/01	463.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAS	1.840,00
		Total Débitos	25.663,36
		Total Créditos	25.663,36
07/01	441.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2019	1.277,44
		Total Débitos	1.277,44
		Total Créditos	1.277,44
08/01	1.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	846,80
		Total Débitos	846,80
		Total Créditos	846,80
09/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40.225,28
		Total Débitos	40.225,28
		Total Créditos	40.225,28
10/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	65.694,01
10/01	439.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 12/2019	365,12
10/01	464.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	26.277,60
10/01	465.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	1.182,49
10/01	482.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	93.789,21
		Total Créditos	93.789,21
		A Transportar =====> Débitos :	161.802,09
		Créditos :	161.802,09

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS: 22109
PROC: 310 19098
Ass.: my

0091

Inscrição Estadual: 12.313316-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 3


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	161.802,09
		Créditos :	161.802,09
13/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.573,50
13/01	466.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	4.629,40
13/01	467.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	208,32
		Total Débitos	16.411,22
		Total Créditos	16.411,22
14/01	2.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.149,38
14/01	3.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	49,92
		Total Débitos	6.199,30
		Total Créditos	6.199,30
16/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	34.746,97
16/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.300,08
16/01	468.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	13.898,78
16/01	469.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	625,45
16/01	470.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	3.720,03
16/01	471.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	167,40
		Total Débitos	62.458,71
		Total Créditos	62.458,71
18/01	437.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2019	1.827,44
18/01	438.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2019	17.028,57
		Total Débitos	18.856,01
		Total Créditos	18.856,01
		A Transportar =====> Débitos :	265.727,33
		Créditos :	265.727,33




LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS: 25/60	0091
PROC.: 310 / 2021	
Ass.: 	

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	265.727,33
		Créditos :	265.727,33
20/01	440.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês: 12/2019	1.156,96
		Total Débitos	1.156,96
		Total Créditos	1.156,96
21/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	204.628,06
21/01	472.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	81.851,22
21/01	473.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	3.683,31
		Total Débitos	290.162,59
		Total Créditos	290.162,59
24/01	4.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.982,67
24/01	5.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	88,91
		Total Débitos	2.071,58
		Total Créditos	2.071,58
25/01	6.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	86,43
25/01	210.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 291501	16.385,60
25/01	217.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 291502	587,48
		Total Débitos	17.059,51
		Total Créditos	17.059,51
30/01	7.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.482,22
30/01	8.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.609,44
30/01	9.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.242,45
30/01	10.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	329,88
		A Transportar =====> Débitos :	589.841,96
		Créditos :	589.841,96

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

FOLHAS:	211
PROC.:	12/10/2019
Ass.:	[Assinatura]

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	589.841,96
		Créditos :	589.841,96
30/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	128.312,42
30/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	270.532,90
30/01	474.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	51.312,14
30/01	475.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	2.310,01
30/01	476.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	108.186,11
30/01	477.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	4.870,40
		Total Débitos	579.187,97
		Total Créditos	579.187,97
31/01	20.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	64.365,90
31/01	253.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	2.198,00
31/01	280.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	175,84
31/01	442.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	570,22
31/01	480.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/01	481.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/01	483.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/01	484.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	73.579,95
		Total Créditos	73.579,95
		A Transportar =====> Débitos :	1.228.945,89
		Créditos :	1.228.945,89

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:	2112
PROC.:	310/2021
Ass.:	[assinatura]

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.228.945,89	Créditos : 1.228.945,89
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.228.945,89	Créditos : 1.228.945,89
		A Transportar =====>	Débitos :	1.228.945,89	Créditos : 1.228.945,89

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 2113
 PROC: 219/2021
 Ass.: [assinatura]

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.228.945,89
		Créditos :	1.228.945,89
03/02	21.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.561,35
			Total Débitos 1.561,35
			Total Créditos 1.561,35
05/02	254.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.198,00
05/02	489.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/02	491.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
			Total Débitos 6.963,00
			Total Créditos 6.963,00
07/02	281.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	175,84
			Total Débitos 175,84
			Total Créditos 175,84
10/02	22.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.011,41
10/02	23.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	457,50
10/02	487.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
			Total Débitos 6.738,90
			Total Créditos 6.738,90
13/02	24.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	931,30
			Total Débitos 931,30
			Total Créditos 931,30
14/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	261.530,07
14/02	478.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	104.350,50
14/02	479.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	4.715,39
			Total Débitos 370.595,96
			Total Créditos 370.595,96
		A Transportar =====> Débitos :	1.615.912,24
		Créditos :	1.615.912,24

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:	214
PROC.:	310/1909
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.615.912,24
		Créditos :	1.615.912,24
15/02	25.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.262,46
15/02	26.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.283,72
15/02	27.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	448,66
		Total Débitos	2.994,84
		Total Créditos	2.994,84
19/02	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	52.433,23
		Total Débitos	52.433,23
		Total Créditos	52.433,23
20/02	244.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	64.365,90
20/02	443.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:	570,22
		Total Débitos	64.936,12
		Total Créditos	64.936,12
21/02	28.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	84,71
21/02	29.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	384,53
21/02	218.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 296403	61,84
21/02	219.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 296401	1.689,60
		Total Débitos	2.220,68
		Total Créditos	2.220,68
29/02	30.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 238 - Compra Material de Uso e Consumo	7.240,00
29/02	33.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	30.235,58
29/02	255.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.286,65
		A Transportar =====> Débitos :	1.778.259,34
		Créditos :	1.778.259,34

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 9

FOLHAS: <i>2115</i>
PROC.: <i>3101 9091</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.778.259,34
		Créditos :	1.778.259,34
29/02	282.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	182,93
29/02	444.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	83,68
29/02	485.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
29/02	486.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
29/02	488.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
29/02	490.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
Total Débitos			46.298,83
Total Créditos			46.298,83
		Total do Mês =====> Débitos :	1.784.795,94
		Créditos :	1.784.795,94

		A Transportar =====> Débitos :	1.784.795,94
		Créditos :	1.784.795,94

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 2116
 PROC.: 21079095
 Ass.: *[assinatura]*

NF CONSTRUTORA EIRELI

0091

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.784.795,94
		Créditos :	1.784.795,94
02/03	34.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	374,50
			Total Débitos 374,50
			Total Créditos 374,50
03/03	35.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.633,22
03/03	36.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	99,84
			Total Débitos 3.733,06
			Total Créditos 3.733,06
05/03	256.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.286,65
05/03	496.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/03	498.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
			Total Débitos 7.051,65
			Total Créditos 7.051,65
06/03	37.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	421,36
06/03	38.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	7,80
			Total Débitos 429,16
			Total Créditos 429,16
07/03	283.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	182,93
			Total Débitos 182,93
			Total Créditos 182,93
10/03	494.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
			Total Débitos 269,99
			Total Créditos 269,99
11/03	39.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.114,41
			Total Débitos 3.114,41
			Total Créditos 3.114,41
		A Transportar =====> Débitos :	1.799.951,64
		Créditos :	1.799.951,64

[Assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 11

FOLHAS: <i>2117</i>
PROC.: <i>310/2020</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.799.951,64
		Créditos :	1.799.951,64
12/03	40.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	4.682,83
12/03	41.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	249,80
		Total Débitos	4.932,63
		Total Créditos	4.932,63
13/03	42.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	682,42
		Total Débitos	682,42
		Total Créditos	682,42
17/03	43.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	687,30
		Total Débitos	687,30
		Total Créditos	687,30
20/03	245.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	30.235,58
		Total Débitos	30.235,58
		Total Créditos	30.235,58
31/03	257.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	2.286,65
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
31/03	284.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	182,93
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	
31/03	492.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	1.045,00
		186 - Honorarios a pagos ref. Mês	
31/03	493.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	459,99
		191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	
31/03	495.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	4.500,00
		071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	
31/03	497.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	265,00
		191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	
		Total Débitos	8.739,57
		Total Créditos	8.739,57
Total do Mês =====>		Débitos :	1.845.229,14
		Créditos :	1.845.229,14
A Transportar =====>		Débitos :	1.845.229,14
		Créditos :	1.845.229,14

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 12

FOLHAS:	25116
PROC.:	51919091
Ass.:	

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.845.229,14
		Créditos :	1.845.229,14
03/04	220.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 302368	7.040,00
03/04	221.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 302371	247,36
03/04	258.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.286,65
		Total Débitos	9.574,01
		Total Créditos	9.574,01
05/04	503.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/04	505.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	4.765,00
		Total Créditos	4.765,00
07/04	45.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.321,69
07/04	285.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	182,93
		Total Débitos	3.504,62
		Total Créditos	3.504,62
08/04	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	149.722,60
		Total Débitos	149.722,60
		Total Créditos	149.722,60
09/04	47.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.434,73
09/04	48.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.904,34
09/04	49.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.844,80
09/04	50.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	612,10
		Total Débitos	12.795,97
		Total Créditos	12.795,97
		A Transportar =====> Débitos :	2.025.591,34
		Créditos :	2.025.591,34

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 52/149
 PROC.: 5700 2021
 Ass.: *[assinatura]*

NF CONSTRUTORA EIRELI

0091

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.025.591,34
		Créditos :	2.025.591,34
10/04	501.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	269,99
		Total Créditos	269,99
16/04	51.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.017,65
		Total Débitos	1.017,65
		Total Créditos	1.017,65
17/04	445.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês: REF 02/2020	83,68
		Total Débitos	83,68
		Total Créditos	83,68
18/04	222.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 303978	12.320,00
18/04	223.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 303979	432,88
		Total Débitos	12.752,88
		Total Créditos	12.752,88
24/04	52.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.062,60
24/04	53.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.160,84
24/04	54.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	590,45
		Total Débitos	2.813,89
		Total Créditos	2.813,89
28/04	224.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 305458	3.520,00
28/04	225.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 305459	123,68
		Total Débitos	3.643,68
		Total Créditos	3.643,68
30/04	56.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	16.322,35
30/04	259.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	2.286,65
		A Transportar =====> Débitos :	2.064.782,11
		Créditos :	2.064.782,11

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 14

FOLHAS:	2190
PROC.:	319/2019
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.064.782,11
		Créditos :	2.064.782,11
30/04	286.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	182,93
30/04	446.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	4.761,10
30/04	499.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
30/04	500.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
30/04	502.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
30/04	504.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	29.823,02
		Total Créditos	29.823,02
		Total do Mês =====> Débitos :	2.075.996,13
		Créditos :	2.075.996,13

		A Transportar =====> Débitos :	2.075.996,13	Créditos :	2.075.996,13
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	02991
PROC.:	319/2021
Ass.:	

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

0091

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.075.996,13
		Créditos :	2.075.996,13
05/05	57.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.239,86
05/05	260.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.286,65
05/05	510.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/05	512.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	9.291,51
		Total Créditos	9.291,51
07/05	287.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	182,93
		Total Débitos	182,93
		Total Créditos	182,93
10/05	508.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	269,99
		Total Créditos	269,99
14/05	60.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	27.578,50
14/05	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.323,18
		Total Débitos	52.901,68
		Total Créditos	52.901,68
15/05	226.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 309160	14.080,00
15/05	227.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 309161	561,60
		Total Débitos	14.641,60
		Total Créditos	14.641,60
16/05	61.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.738,30
16/05	62.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.614,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.160.637,02
		Créditos :	2.160.637,02

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

FOLHAS:	20/12/1
PROC.:	216019091
Ass.:	

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.160.637,02
		Créditos :	2.160.637,02
16/05	63.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	385,68
		Total Débitos	7.738,86
		Total Créditos	7.738,86
20/05	246.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	16.322,35
20/05	447.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:	4.761,10
		Total Débitos	21.083,45
		Total Créditos	21.083,45
21/05	64.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	62.719,33
		Total Débitos	62.719,33
		Total Créditos	62.719,33
26/05	228.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 311574	12.320,00
		Total Débitos	12.320,00
		Total Créditos	12.320,00
29/05	65.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.001,80
		Total Débitos	4.001,80
		Total Créditos	4.001,80
31/05	67.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	2.727,19
31/05	261.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.389,85
31/05	288.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	351,17
31/05	450.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	8.553,04
31/05	506.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/05	507.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
		A Transportar =====> Débitos :	2.278.673,52
		Créditos :	2.278.673,52

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	2129
PROC.:	31919021
Ass.:	<i>[Signature]</i>

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.278.673,52
		Créditos :	2.278.673,52
31/05	509.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/05	511.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	22.291,24
		Total Créditos	22.291,24
		Total do Mês =====> Débitos :	2.283.438,52
		Créditos :	2.283.438,52
		A Transportar =====> Débitos :	2.283.438,52
		Créditos :	2.283.438,52

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 2193
PROC.: 31019031
Ass.: [assinatura]

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 18

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.283.438,52
		Créditos :	2.283.438,52
05/06	262.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.389,85
05/06	289.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	351,17
05/06	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes	45.599,99
05/06	517.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/06	519.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	55.106,01
		Total Créditos	55.106,01
08/06	68.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	809,71
08/06	69.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.887,06
08/06	70.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.397,72
		Total Débitos	7.094,49
		Total Créditos	7.094,49
10/06	434.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 040 - Pagamento efetuado conforme	8.760,99
10/06	515.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	9.030,98
		Total Créditos	9.030,98
15/06	71.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.915,24
15/06	72.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.032,20
		Total Débitos	5.947,44
		Total Créditos	5.947,44
16/06	73.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	985,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.361.602,94
		Créditos :	2.361.602,94

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 2124

PROC.: 31019091

Ass.: 

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.361.602,94
		Créditos :	2.361.602,94
		Total Débitos	985,50
		Total Créditos	985,50
17/06	229.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 316399	280,80
		Total Débitos	280,80
		Total Créditos	280,80
18/06	75.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	376,00
18/06	76.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.786,50
18/06	77.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	451,20
		Total Débitos	2.613,70
		Total Créditos	2.613,70
20/06	78.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.288,90
20/06	247.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.727,19
		Total Débitos	6.016,09
		Total Créditos	6.016,09
23/06	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	124.943,66
		Total Débitos	124.943,66
		Total Créditos	124.943,66
25/06	79.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	704,00
25/06	80.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	824,50
25/06	81.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	630,10
25/06	82.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	459,97
25/06	83.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	409,20
		A Transportar =====> Débitos :	2.498.484,96
		Créditos :	2.498.484,96

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Lccal de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS: 2105
PROC.: 310/2021
Ass.: [assinatura]

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.498.484,96
		Créditos :	2.498.484,96
25/06	84.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	275,83
		Total Débitos	3.303,60
		Total Créditos	3.303,60
30/06	85.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.239,74
30/06	86.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.642,10
30/06	88.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	13.178,65
30/06	263.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.259,95
30/06	290.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	260,79
30/06	448.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	304,18
30/06	513.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
30/06	514.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
30/06	516.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
30/06	518.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	34.155,40
		Total Créditos	34.155,40
Total do Mês =====>		Débitos :	2.532.916,19
		Créditos :	2.532.916,19

		A Transportar =====> Débitos :	2.532.916,19
		Créditos :	2.532.916,19

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 2196
 PROC.: 319/2019
 Ass.: [assinatura]

NF CONSTRUTORA EIRELI

0091

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.532.916,19	Créditos : 2.532.916,19
01/07	89.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		875,14
01/07	90.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		581,18
01/07	91.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		8.079,76
01/07	92.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		692,88
01/07	93.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.163,03
		Total Débitos		12.391,99
		Total Créditos		12.391,99
02/07	94.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.007,00
		Total Débitos		2.007,00
		Total Créditos		2.007,00
03/07	264.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		3.259,95
		Total Débitos		3.259,95
		Total Créditos		3.259,95
05/07	524.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:		4.500,00
05/07	526.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO		265,00
		Total Débitos		4.765,00
		Total Créditos		4.765,00
06/07	95.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.159,20
		Total Débitos		1.159,20
		Total Créditos		1.159,20
07/07	96.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		10.000,00
07/07	230.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 320218		309,20
		A Transportar =====> Débitos :	2.566.808,53	Créditos : 2.566.808,53

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 21/27
PROC.: 310/2019
Ass.: [assinatura]

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimentado: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

0091

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	2.566.808,53
			Créditos :	2.566.808,53
07/07	291.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		260,79
			Total Débitos	10.569,99
			Total Créditos	10.569,99
10/07	522.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal		269,99
			Total Débitos	269,99
			Total Créditos	269,99
11/07	98.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		118,60
11/07	99.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.236,00
			Total Débitos	1.354,60
			Total Créditos	1.354,60
17/07	100.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		122.848,11
			Total Débitos	122.848,11
			Total Créditos	122.848,11
19/07	101.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.192,01
			Total Débitos	4.192,01
			Total Créditos	4.192,01
20/07	102.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.870,92
20/07	103.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.209,12
20/07	104.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.042,08
20/07	248.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		13.178,65
			Total Débitos	18.300,77
			Total Créditos	18.300,77
21/07	105.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		19.000,00
21/07	231.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 323327		587,48
			Total Débitos	19.587,48
			Total Créditos	19.587,48
		A Transportar =====>	Débitos :	2.733.622,28
			Créditos :	2.733.622,28

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 23

FOLHAS:	2198
PROC.:	310/2020
Ass.:	[assinatura]

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.733.622,28
		Créditos :	2.733.622,28
28/07	106.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.032,66
		Total Débitos	10.032,66
		Total Créditos	10.032,66
29/07	107.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.017,70
29/07	108.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.663,68
29/07	109.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	222,40
29/07	110.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.529,83
29/07	111.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.959,60
		Total Débitos	9.393,21
		Total Créditos	9.393,21
31/07	265.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.459,95
31/07	292.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	356,79
31/07	449.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:	304,18
31/07	451.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês: REF 05/2020	8.553,04
31/07	520.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/07	521.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/07	523.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/07	525.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.772.992,10
		Créditos :	2.772.992,10

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 2129
 PROC.: 319/9025
 Ass.: *[assinatura]*

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI
 RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.772.992,10
			Créditos : 2.772.992,10
			Total Débitos 19.943,95
			Total Créditos 19.943,95
		Total do Mês =====> Débitos :	2.772.992,10
			Créditos : 2.772.992,10
		A Transportar =====> Débitos :	2.772.992,10
			Créditos : 2.772.992,10

[assinatura]

[assinatura]


[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	2150
PROC.:	51019091
Ass.:	

INF CONSTRUTORA EIRELI

0091

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.772.992,10
		Créditos :	2.772.992,10
04/08	112.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.650,10
		Total Débitos	3.650,10
		Total Créditos	3.650,10
05/08	266.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.459,95
05/08	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes	55.500,00
05/08	531.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/08	533.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	64.724,95
		Total Créditos	64.724,95
07/08	113.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.267,18
07/08	293.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	356,79
		Total Débitos	1.623,97
		Total Créditos	1.623,97
10/08	529.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	269,99
		Total Créditos	269,99
13/08	114.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	450,00
13/08	115.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	450,00
13/08	116.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.500,00
13/08	117.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.200,00
		Total Débitos	10.600,00
		Total Créditos	10.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.853.861,11
		Créditos :	2.853.861,11

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 20/21
PROC.: 3121/2019
Ass.: [assinatura]

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.853.861,11
		Créditos :	2.853.861,11
18/08	118.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.056,94
18/08	119.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	658,80
			Total Débitos
			10.715,74
			Total Créditos
			10.715,74
19/08	120.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	223,08
19/08	121.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.952,29
19/08	122.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	498,98
			Total Débitos
			6.674,35
			Total Créditos
			6.674,35
21/08	125.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	17.280,00
21/08	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	130.435,00
21/08	232.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 331316	494,72
			Total Débitos
			148.209,72
			Total Créditos
			148.209,72
26/08	124.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.005,39
			Total Débitos
			1.005,39
			Total Créditos
			1.005,39
28/08	125.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	829,00
			Total Débitos
			829,00
			Total Créditos
			829,00
31/08	127.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	13.670,34
31/08	267.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.459,95
31/08	294.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	356,79
		A Transportar =====> Débitos :	3.039.782,39
		Créditos :	3.039.782,39

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 27

FOLHAS:	207/39
PROC.:	310/208
Ass.:	<i>[Handwritten Signature]</i>

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.039.782,39
		Créditos :	3.039.782,39
31/08	452.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	769,31
31/08	527.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/08	528.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/08	530.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/08	532.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	25.526,38
		Total Créditos	25.526,38
		Total do Mês =====> Débitos :	3.046.821,69
		Créditos :	3.046.821,69

		A Transportar =====> Débitos :	3.046.821,69	Créditos :	3.046.821,69
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 28

FOLHAS: 20133
PROC.: 31912091
Ass.: <i>[assinatura]</i>

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.046.821,69
		Créditos :	3.046.821,69
01/09	128.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	102.689,79
		Total Débitos	102.689,79
		Total Créditos	102.689,79
05/09	268.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.459,95
05/09	538.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/09	540.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRRF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	9.224,95
		Total Créditos	9.224,95
07/09	295.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	356,79
		Total Débitos	356,79
		Total Créditos	356,79
08/09	129.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	916,40
		Total Débitos	916,40
		Total Créditos	916,40
10/09	536.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	269,99
		Total Créditos	269,99
15/09	130.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	941,10
		Total Débitos	941,10
		Total Créditos	941,10
16/09	131.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.898,09
16/09	132.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.813,07
16/09	133.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.261,68
16/09	134.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.262,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.179.455,95
		Créditos :	3.179.455,95

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 20/34
 PROC.: 710 12091
 Ass.: [assinatura]

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI
 RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.179.455,95
		Créditos :	3.179.455,95
16/09	135.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.840,00
16/09	233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 337107	216,44
		Total Débitos	26.291,68
		Total Créditos	26.291,68
17/09	136.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.937,33
		Total Débitos	4.937,33
		Total Créditos	4.937,33
18/09	249.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	13.670,34
		Total Débitos	13.670,34
		Total Créditos	13.670,34
21/09	137.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.639,24
21/09	138.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	397,92
21/09	139.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	254,40
		Total Débitos	11.291,56
		Total Créditos	11.291,56
22/09	140.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.100,00
22/09	141.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	568,15
22/09	142.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.719,52
		Total Débitos	4.387,67
		Total Créditos	4.387,67
23/09	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46.069,25
		Total Débitos	46.069,25
		Total Créditos	46.069,25
28/09	143.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.022,16
		A Transportar =====> Débitos :	3.271.890,70
		Créditos :	3.271.890,70

[Assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 2135
PROC.: 31919091
Ass.: M

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.271.890,70
		Créditos :	3.271.890,70
28/09	144.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.395,26
28/09	145.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	941,40
28/09	146.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	89,70
28/09	147.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	121,80
28/09	148.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.318,55
		Total Débitos	9.888,87
		Total Créditos	9.888,87
30/09	150.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	4.881,52
30/09	269.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.459,95
30/09	296.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	356,79
30/09	454.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	4.510,44
30/09	534.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
30/09	535.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
30/09	537.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
30/09	539.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	20.478,69
		Total Créditos	20.478,69
Total do Mês =====>		Débitos :	3.298.236,10
		Créditos :	3.298.236,10

		A Transportar =====> Débitos :	3.298.236,10
		Créditos :	3.298.236,10

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 9236
 PROC.: 21019021
 Ass.: *[assinatura]*

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI
 RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.298.236,10
		Créditos :	3.298.236,10
01/10	151.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	603,45
01/10	152.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	549,25
01/10	154.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	118,32
01/10	276.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Férias Ludmylla	1.402,13
		Total Débitos	2.673,15
		Total Créditos	2.673,15
03/10	155.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.042,20
		Total Débitos	5.042,20
		Total Créditos	5.042,20
05/10	270.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.459,95
05/10	545.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/10	247.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	9.224,95
		Total Créditos	9.224,95
06/10	156.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	966,30
06/10	157.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	664,29
06/10	158.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.840,00
06/10	234.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 341730	216,44
		Total Débitos	9.687,03
		Total Créditos	9.687,03
07/10	297.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	356,79
		A Transportar =====> Débitos :	3.325.220,22
		Créditos :	3.325.220,22

[Assinaturas manuscritas em azul]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 25/37
 PROC.: 31074091
 Ass.: *[assinatura]*

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 32


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos	Créditos
		De Transporte =====>	3.325.220,22	3.325.220,22
			Total Débitos	356,79
			Total Créditos	356,79
08/10	159.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		730,32
			Total Débitos	730,32
			Total Créditos	730,32
09/10	160.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		83.902,26
			Total Débitos	83.902,26
			Total Créditos	83.902,26
10/10	543.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal		269,99
			Total Débitos	269,99
			Total Créditos	269,99
14/10	161.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.331,00
14/10	162.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.926,85
			Total Débitos	3.257,85
			Total Créditos	3.257,85
16/10	163.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.111,20
			Total Débitos	4.111,20
			Total Créditos	4.111,20
19/10	164.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		352,65
			Total Débitos	352,65
			Total Créditos	352,65
20/10	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		40.631,00
20/10	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		11.282,80
20/10	250.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		4.881,52
			Total Débitos	56.795,32
			Total Créditos	56.795,32
22/10	165.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		787,05
		A Transportar =====>	3.475.426,86	3.475.426,86

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 25158
 PROC.: 31014024
 Ass.: 

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLÍNIAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.475.426,86
		Créditos :	3.475.426,86
22/10	166.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	787,05
22/10	167.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	787,05
22/10	168.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	626,48
22/10	169.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	830,55
22/10	170.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	830,55
		Total Débitos	4.648,73
		Total Créditos	4.648,73
26/10	453.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês: REF 08/2020	769,31
		Total Débitos	769,31
		Total Créditos	769,31
27/10	171.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	438,15
27/10	455.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:	4.510,44
		Total Débitos	4.948,59
		Total Créditos	4.948,59
28/10	172.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.531,31
28/10	173.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.257,36
28/10	174.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.299,00
28/10	175.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.063,68
28/10	176.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	966,30
		Total Débitos	8.117,65
		Total Créditos	8.117,65
		A Transportar =====> Débitos :	3.493.124,09
		Créditos :	3.493.124,09



LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:	2139
PROC.:	319/2021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.493.124,09
		Créditos :	3.493.124,09
29/10	177.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	570,45
29/10	178.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	534,70
		Total Débitos	1.105,15
		Total Créditos	1.105,15
31/10	181.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	5.529,80
31/10	271.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.408,35
31/10	298.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	384,83
31/10	541.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/10	542.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/10	544.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/10	546.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	15.592,97
		Total Créditos	15.592,97
		Total do Mês =====> Débitos :	3.509.822,21
		Créditos :	3.509.822,21

		A Transportar =====> Débitos :	3.509.822,21	Créditos :	3.509.822,21
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 35

FOLHAS: <i>7140</i>	0091
PROC.: <i>310/908</i>	
Ass.: <i>[assinatura]</i>	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.509.822,21	Créditos : 3.509.822,21
03/11	182.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.780,50
03/11	183.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		450,40
			Total Débitos	5.230,90
			Total Créditos	5.230,90
04/11	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15.182,41
			Total Débitos	15.182,41
			Total Créditos	15.182,41
05/11	272.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		3.408,35
05/11	552.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:		4.500,00
05/11	554.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRRF PROVISIONADO		265,00
			Total Débitos	8.173,35
			Total Créditos	8.173,35
06/11	184.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		996,66
06/11	185.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.942,80
			Total Débitos	2.939,46
			Total Créditos	2.939,46
07/11	186.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		719,81
07/11	299.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		384,83
			Total Débitos	1.104,64
			Total Créditos	1.104,64
10/11	187.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		692,00
10/11	188.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		692,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.543.836,97	Créditos : 3.543.836,97

[Assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS: <i>25 de 41</i>	0091
PROC.: <i>3109098</i>	
Inscrição Estadual: 12.313.510-6	
Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225	
LIVRO : 0005 FOLHA: 36	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.543.836,97
		Créditos :	3.543.836,97
10/11	189.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	692,00
10/11	278.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 049 - Pagamento de 13º salario 1ª Parcela	1.686,65
10/11	550.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
10/11	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 161 - Duplicatas recebidas conf. extrato	108.175,33
		Total Débitos	112.207,97
		Total Créditos	112.207,97
11/11	191.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	941,10
11/11	192.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.948,33
		Total Débitos	8.889,43
		Total Créditos	8.889,43
12/11	193.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	692,00
		Total Débitos	692,00
		Total Créditos	692,00
15/11	194.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	486,90
		Total Débitos	486,90
		Total Créditos	486,90
18/11	235.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 350945	463,80
		Total Débitos	463,80
		Total Créditos	463,80
19/11	196.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.340,60
		Total Débitos	1.340,60
		Total Créditos	1.340,60
20/11	251.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	5.529,80
		Total Débitos	5.529,80
		Total Créditos	5.529,80
21/11	277.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Férias Welisson	1.565,58
		Total Débitos	1.565,58
		A Transportar =====> Débitos :	3.673.629,05
		Créditos :	3.673.629,05

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 25149
PROC.: 31019097 0091
Ass.: [assinatura]

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.673.629,05
		Créditos :	3.673.629,05
		Total Créditos	1.565,58
25/11	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	107.364,84
		Total Débitos	107.364,84
		Total Créditos	107.364,84
27/11	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes	10.880,00
		Total Débitos	10.880,00
		Total Créditos	10.880,00
30/11	199.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	12.261,76
30/11	273.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.059,95
30/11	300.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	367,45
30/11	303.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FGTS do 13 Salário 1ª Parcela	134,92
30/11	548.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
30/11	549.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
30/11	551.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
30/11	553.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	23.094,07
		Total Créditos	23.094,07
		Total do Mês =====> Débitos :	3.814.967,96
		Créditos :	3.814.967,96

		A Transportar =====> Débitos :	3.814.967,96
		Créditos :	3.814.967,96




LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 38

FOLHAS: <i>31/12/20</i>
PROC.: <i>31/12/20</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.814.967,96
		Créditos :	3.814.967,96
01/12	200.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.156,85
01/12	201.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.028,40
01/12	202.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.399,60
01/12	203.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	123,46
01/12	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes	25.580,99
		Total Débitos	31.289,30
		Total Créditos	31.289,30
05/12	205.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.411,81
05/12	274.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.059,95
05/12	559.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/12	561.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	10.236,76
		Total Créditos	10.236,76
07/12	301.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	367,45
07/12	304.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS do 13 Salário 1º Parcela	134,92
		Total Débitos	502,37
		Total Créditos	502,37
08/12	206.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.857,38
08/12	207.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	121,80
		A Transportar =====> Débitos :	3.859.975,57
		Créditos :	3.859.975,57

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS:

PROC.:

Ass.:

0091

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.859.975,57
		Créditos :	3.859.975,57
08/12	208.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	526,10
		Total Débitos	3.505,28
		Total Créditos	3.505,28
10/12	209.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.280,00
10/12	236.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 356040	247,36
10/12	279.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 049 - Pagamento de 13° salario 2ª Parcela	2.048,86
10/12	557.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	11.846,21
		Total Créditos	11.846,21
15/12	210.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	798,10
		Total Débitos	798,10
		Total Créditos	798,10
18/12	252.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	12.261,76
		Total Débitos	12.261,76
		Total Créditos	12.261,76
20/12	211.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.928,15
		Total Débitos	2.928,15
		Total Créditos	2.928,15
29/12	430.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	69.870,35
29/12	431.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	11.525,60
29/12	432.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	31.957,89
		Total Débitos	113.353,84
		Total Créditos	113.353,84
30/12	212.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	109,77
		Total Débitos	109,77
		Total Créditos	109,77
		A Transportar =====> Débitos :	4.001.799,50
		Créditos :	4.001.799,50

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 40

FOLHAS:	2442
PROC.:	31019021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

0091

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.001.799,50
		Créditos :	4.001.799,50
31/12	275.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.685,76
31/12	302.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	377,43
31/12	305.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FGTS do 13º Salário 2ª Parcela	163,90
31/12	365.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano Depreciação Anual	23.716,99
31/12	366.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano Depreciação Anual	1.038,60
31/12	367.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano Depreciação Anual	2.521,27
31/12	427.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	1.955,99
31/12	428.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	5.233,55
31/12	429.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	12.560,45
31/12	433.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	2.049,99
31/12	456.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CMV ANUAL	438.731,82
31/12	555.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/12	556.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/12	558.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.499.840,24
		Créditos :	4.499.840,24

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/00C1-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS: 1043

PROC.: 250 / 9091

Ass.: 



0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.499.840,24	4.499.840,24
31/12	560.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF		265,00
31/12	563.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO		386.056,52
31/12	564.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		743.613,25
31/12	565.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		990.918,01
31/12	566.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		41.241,66
31/12	567.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.967,71
31/12	568.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.735,51
31/12	569.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.835,49
31/12	570.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		12.540,00
31/12	571.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		54.000,00
31/12	572.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		27.276,86
31/12	573.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		17.845,57
31/12	574.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.180,00
31/12	575.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		163.173,09
31/12	576.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.239,88
		A Transportar =====>	Débitos :	6.953.728,79
				Créditos :
				6.953.728,79



LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHAS:	3144	0091
PROC.:	31019001	
Ass.:	[Assinatura]	

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.953.728,79	6.953.728,79
31/12	577.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.955,99
31/12	578.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.233,55
31/12	579.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		12.560,45
31/12	580.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		69.870,35
31/12	581.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		11.525,60
31/12	582.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		31.957,89
31/12	583.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		20.832,07
31/12	584.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		438.731,82
31/12	585.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		396.065,78
31/12	586.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.049,99
31/12	587.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.519,88
31/12	588.0000	3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		416,37
31/12	589.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		19.551,97
			Total Débitos	3.968.201,00
			Total Créditos	3.968.201,00
Total do Mês =====>		Débitos :	7.970.000,50	Créditos : 7.970.000,50

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 12.313310-6
 Data de Registro : 09/04/2019

Número de Registro: 21600108225
 Folha: 43

FOLHAS:	9/10/5
PROC.:	319/19091
Ass.:	<i>[Assinatura]</i>

0091

ATIVO

CIRCULANTE	895.722,91	D
DISPONIVEL	68.982,76	D
CAIXA / BANCOS	68.982,76	D
CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	68.982,76	D
CREDITOS	165.460,99	D
CONTAS A RECEBER	165.460,99	D
DUPLICATAS A RECEBER	165.460,99	D
ESTOQUES	661.279,16	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	661.279,16	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	661.279,16	D
PERMANENTE	278.894,36	D
IMOBILIZADO	278.894,36	D
IMOBILIZADO EM USO	306.171,22	D
VEICULOS	118.584,96	D
INSTALAÇÕES	10.386,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	25.212,74	D
IMOVEIS	151.987,52	D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	27.276,86	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICL	23.716,99	C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.038,60	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL	2.521,27	C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.174.617,27	D

PASSIVO

CIRCULANTE	214.617,27	C
FORNECEDORES GERAIS	205.625,18	C
FORNECEDORES	205.625,18	C
FORNECEDORES GERAIS	205.625,18	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.727,09	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.185,76	C
SALARIOS A PAGAR	3.685,76	C
PRO LABORE A PAGAR	4.500,00	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	541,33	C
FGTS A RECOLHER	541,33	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	265,00	C
IMPOSTOS A RECOLHER	265,00	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECC	265,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	960.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	160.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	160.000,00	C
RESERVA LEGAL	160.000,00	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.174.617,27	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.174.617,27 (Um Milhão e Cento e Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)

COLINAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

 WILZA CARLA NUNES COSTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
 C.R.C. :MA-0105100-9

 FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
 TITULAR
 C.P.F. :003.869.683-57
 R.G. :121935499-3

[Assinaturas manuscritas em azul]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**NF CONSTRUTORA EIRELI**

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 44

FOLHAS:

PROC.:

Ass.:

0091

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

743.613,25

743.613,25

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

990.918,01

990.918,01

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.734.531,26****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

438.731,82

CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

396.065,78

834.797,60

(=) Lucro Bruto**899.733,66****(+) Receitas Operacionais**

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

416,37

416,37

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

41.241,66

FERIAS

2.967,71

13º SALARIO

3.735,51

FGTS

3.835,49

51.780,37

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORARIOS CONTABEIS

12.540,00

PRO-LABORE

54.000,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

27.276,86

SERVIÇOS INFORMATICOS

5.519,88

99.336,74

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS

17.845,57

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

3.180,00

SIMPLES

163.173,09

ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA

19.551,97

203.750,63

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

3.239,88

DESPESAS COM CARTORIO

1.955,99

MATERIAL DE ESCRITORIO

5.233,55

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

12.560,45

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local do Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHAS:	2147
PROC.:	374/2021
Ass.:	my

0091

Nº do Registro: 21600108225

FOLHA: 45

DESPESAS COM COMBUSTIVEL	69.870,35	
MATERIAL DE INFORMATICA	11.525,60	
DESPESAS DIVERSAS	31.957,89	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.832,07	
IMPRESSOS GRAFICOS	2.049,99	159.225,77
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		386.056,52
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		386.056,52

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

 WILZA CARLA NUNES COSTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
 C.R.C. :MA-0105100-9

 FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
 TITULAR
 C.P.F. :003.869.683-57
 R.G. :121935499-3

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

I.E.: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHAS:

PROC.:

Ass.:

0091

Nº do Registro: 21600108225

FOLHA : 0046

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILG : } 4,17358$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILC : } 4,17358$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.174.617,27}{214.617,27} \quad \text{ISG : } 5,47308$$

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3

NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ: 10.731.608/0001-40
Local de Registro: JUCEMA

FOLHAS:	21/49
PROC.:	31919091
Ass.:	[assinatura]

FOLHA: 47

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data de Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A NF CONSTRUTORA EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com início de atividades em 17/03/2009, com sede e foro na cidade de Colinas - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades econômicas: Obras de Terraplanagem; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte Escolar; Transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de cotas, pois a mesma é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária).

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ: 10.731.608/0001-40
Local de Registro: JUCEMA

FOLHAS:	95150
PROC:	31919021
Ass:	[assinatura]

FOLHA: 48

Inscrição Estadual: 12.319349-6
Data de Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

Colinas - MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :MA-010510O-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3

[assinaturas manuscritas]

FOLHAS:	4152
PROC.:	319/2021
Ass.:	ry

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : NF CONSTRUTORA EIRELI
Endereço : RUA FLORIANO, 04
Bairro : GUANABARA
C.E.P. : 65690-000
Cidade : COLINAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600108225

Arquivado em 09/04/2019

Inscrição Estadual nº 12.313310-6
C.N.P.J. nº 10.731.608/0001-40

Colinas/MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 0564869120152 SESPMA
C.R.C.: MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F.: 003.869.683-57
R.G.: 121935499-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	0153
PROC.:	310/2021
Ass.:	

Certificamos que o ato da empresa NF CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 10:55:25 SOB N°
20210634073.
PROTOCOLO: 210634073 DE 06/05/2021. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2021

BALANÇO PATRIMONIAL**NF CONSTRUTORA EIRELI**

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHAS: 9/154

PROC.: 519/2021

Ass.: [assinatura]

0091

Inscrição Estadual : 12.313310-6

Data de Registro : 09/04/2019

Número de Registro: 21600108225

Folha: 43

ATIVO

CIRCULANTE	895.722,91 D
DISPONIVEL	68.982,76 D
CAIXA / BANCOS	68.982,76 D
CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	68.982,76 D
CREDITOS	165.460,99 D
CONTAS A RECEBER	165.460,99 D
DUPLICATAS A RECEBER	165.460,99 D
ESTOQUES	661.279,16 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	661.279,16 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	661.279,16 D
PERMANENTE	278.894,36 D
IMOBILIZADO	278.894,36 D
IMOBILIZADO EM USO	306.171,22 D
VEICULOS	118.584,96 D
INSTALAÇÕES	10.386,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	25.212,74 D
IMOVEIS	151.987,52 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	27.276,86 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICU	23.716,99 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.038,60 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL	2.521,27 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.174.617,27 D

PASSIVO

CIRCULANTE	214.617,27 C
FORNECEDORES GERAIS	205.625,18 C
FORNECEDORES	205.625,18 C
FORNECEDORES GERAIS	205.625,18 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.727,09 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.185,76 C
SALARIOS A PAGAR	3.685,76 C
PRO LABORE A PAGAR	4.500,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	541,33 C
FGTS A RECOLHER	541,33 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	265,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	265,00 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECC	265,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	960.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	160.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	160.000,00 C
RESERVA LEGAL	160.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.174.617,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.174.617,27 (Um Milhão e Cento e Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)

COLINAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADEC.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :MA-0105100-9FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULARC.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**NF CONSTRUTORA EIRELI**

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 44

FOLHAS:	31/12/2020
PROC.:	316/2021
Ass.:	[Assinatura]

0091

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	743.613,25	743.613,25

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	990.918,01	990.918,01

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.734.531,26
--	--	---------------------

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	438.731,82	
CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	396.065,78	834.797,60

(=) Lucro Bruto		899.733,66
------------------------	--	-------------------

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	416,37	416,37

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	41.241,66	
FERIAS	2.967,71	
13º SALARIO	3.735,51	
FGTS	3.835,49	51.780,37

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	12.540,00	
PRO-LABORE	54.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	27.276,86	
SERVIÇOS INFORMATICOS	5.519,88	99.336,74

DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	17.845,57	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.180,00	
SIMPLES	163.173,09	
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	19.551,97	203.750,63

DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	3.239,88	
DESPESAS COM CARTORIO	1.955,99	
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.233,55	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.560,45	

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**NF CONSTRUTORA EIRELI**

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHAS:

PROC.:

Ass.:

0091

Nº do Registro: 21600108225

FOLHA: 45

DESPESAS COM COMBUSTIVEL	69.870,35	
MATERIAL DE INFORMATICA	11.525,60	
DESPESAS DIVERSAS	31.957,89	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.832,07	
IMPRESSOS GRAFICOS	2.049,99	159.225,77
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		386.056,52
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		386.056,52

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA

C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO

TITULAR

C.P.F. :003.869.683-57

R.G. :121935499-3

NF CONSTRUTORA EIRELI

0091

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

I.E.: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0046

FOLHAS:

PROC.:

Ass.:

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILG : } 4,17358$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILC : } 4,17358$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.174.617,27}{214.617,27} \quad \text{ISG : } 5,47308$$

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3

NOTAS EXPLICATIVAS**NF CONSTRUTORA EIRELI**

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ: 10.731.608/0001-40
Local de Registro: JUCEMA

FOLHAS:	2159	FOLHA: 47
PROC.:	310/2019	
Ass.:	[assinatura]	

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data de Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2020**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **NF CONSTRUTORA EIRELI** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com início de atividades em 17/03/2009, com sede e foro na cidade de Colinas - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades econômicas: Obras de terraplanagem; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte Escolar; Transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de cotas, pois a mesma é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária).

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.


6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ: 10.731.608/0001-40
Local de Registro: JUCEMA

FOLHAS:	2159
PROC.:	319/9021
Ass.:	

FOLHA: 48


Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data de Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

Colinas - MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3





FOLHAS:	2160
PROC.:	57919991
Ass.:	[Handwritten Signature]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NF CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2021 14:11 SOB Nº 20210633662.
PROTOCOLO: 210633662 DE 07/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103200442. CNPJ DA SEDE: 10731608000140.
NIRE: 21600108225. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2021.
NF CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



FOLHAS:	2169
PROC.:	319/2021
Ass.:	[assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILZA CARLA NUNES COSTA
REGISTRO.....	: MA-010510/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 403.162.033-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/06/2021 as 08:04:08.
Válido até: 30/06/2021.
Código de Controle: 6355.5368.7542.7805.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

BALANÇO PATRIMONIAL**NF CONSTRUTORA EIRELI**

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHAS: 2/167

PROC.: 31912021

Ass.:

0091

Inscrição Estadual : 12.313310-6

Data de Registro : 09/04/2019

Número de Registro: 21600108225

Folha: 43

ATIVO

CIRCULANTE	895.722,91 D
DISPONIVEL	68.982,76 D
CAIXA / BANCOS	68.982,76 D
CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	68.982,76 D
CREDITOS	165.460,99 D
CONTAS A RECEBER	165.460,99 D
DUPLICATAS A RECEBER	165.460,99 D
ESTOQUES	661.279,16 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	661.279,16 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	661.279,16 D
PERMANENTE	278.894,36 D
IMOBILIZADO	278.894,36 D
IMOBILIZADO EM USO	306.171,22 D
VEICULOS	118.584,96 D
INSTALAÇÕES	10.386,00 D
MOVEIS E UTENSILS	25.212,74 D
IMOVEIS	151.987,52 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	27.276,86 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICL	23.716,99 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.038,60 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL	2.521,27 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.174.617,27 D

PASSIVO

CIRCULANTE	214.617,27 C
FORNECEDORES GERAIS	205.625,18 C
FORNECEDORES	205.625,18 C
FORNECEDORES GERAIS	205.625,18 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.727,09 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.185,76 C
SALARIOS A PAGAR	3.685,76 C
PRO LABORE A PAGAR	4.500,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	541,33 C
FGTS A RECOLHER	541,33 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	265,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	265,00 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECC	265,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	960.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	160.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	160.000,00 C
RESERVA LEGAL	160.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.174.617,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.174.617,27 (Um Milhão e Cento e Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)

COLINAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

NF CONSTRUTORA EIRELI		FOLHAS: 9165	0091
RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000		PROC.: 519/2020	
COLINAS / MA		Ass.:	
CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40	Inscrição Estadual: 12.313310-6		
Local de Registro: JUCEMA	Data do Registro: 09/04/2019	Nº do Registro: 21600108225	
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020			FOLHA: 44

Receita Bruta de vendas e/ou serviços			
RECEITAS DE VENDAS			
VENDAS DE MERCADORIAS	743.613,25		743.613,25
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	990.918,01		990.918,01
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			1.734.531,26
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	438.731,82		
CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	396.065,78		834.797,60
(=) Lucro Bruto			899.733,66
(+) Receitas Operacionais			
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES			
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	416,37		416,37
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA			
SALARIOS	41.241,66		
FERIAS	2.967,71		
13º SALARIO	3.735,51		
FGTS	3.835,49		51.780,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
HONORARIOS CONTABEIS	12.540,00		
PRO-LABORE	54.000,00		
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	27.276,86		
SERVIÇOS INFORMATICOS	5.519,88		99.336,74
DESPESAS TRIBUTARIAS			
ISS	17.845,57		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.180,00		
SIMPLES	163.173,09		
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	19.551,97		203.750,63
DESPESAS GERAIS			
MENSALIDADE DE INTERNET	3.239,88		
DESPESAS COM CARTORIO	1.955,99		
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.233,55		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.560,45		

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

NF CONSTRUTORA EIRELI		FOLHAS: 2164	0091
RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000		PROC.: 379/2021	
COLINAS / MA		Ass.: [assinatura]	
CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40	Inscrição Estadual: 12.313310-6		
Local de Registro: JUCEMA	Data do Registro: 09/04/2019	Nº do Registro: 21600108225	
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020			FOLHA: 45
DESPESAS COM COMBUSTIVEL		69.870,35	
MATERIAL DE INFORMATICA		11.525,60	
DESPESAS DIVERSAS		31.957,89	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		20.832,07	
IMPRESSOS GRAFICOS		2.049,99	159.225,77
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			386.056,52
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			386.056,52

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

I.E.: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHAS: 2165

PROC.: 3/019071

Ass.: 

0091

Nº do Registro: 21600108225

FOLHA : 0046

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILG : } 4,17358$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILC : } 4,17358$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.174.617,27}{214.617,27} \quad \text{ISG : } 5,47308$$

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHAS:	21/66
PROC.:	514/9021
Ass.:	[Assinatura]

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ: 10.731.608/0001-40
Local de Registro: JUCEMA

FOLHA: 47

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data de Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2020**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **NF CONSTRUTORA EIRELI** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com início de atividades em 17/03/2009, com sede e foro na cidade de Colinas - MA, tendo como objeto social as seguintes atividade econômicas: Obras de Terraplanagem; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de material elétrico; Comercio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de transpore de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte Escolar; Transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de cotas, pois a mesma é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária).

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.


6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ: 10.731.608/0001-40
Local de Registro: JUCEMA

FOLHAS:	02167
PROC.:	31019041
Ass.:	

FOLHA: 48

Inscrição Estadual: 12.313310-6



Data de Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

Colinas - MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3



NF CONSTRUTORA EIRELI

0091

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

I.E.: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHAS:

PROC.:

Ass.:

Nº do Registro: 21600108225

FOLHA : 0046

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILG : } 4,17358$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILC : } 4,17358$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.174.617,27}{214.617,27} \quad \text{ISG : } 5,47308$$

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3



FOLHAS:	2169
PROC.:	31019091
Ass.:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NF CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2021 14:11 SOB N° 20210633662.
PROTOCOLO: 210633662 DE 07/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103200442. CNPJ DA SEDE: 10731608000140.
NIRE: 21600108225. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2021.
NF CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

FOLHAS:	9170
PROC.:	310/2021
Ass.:	[assinatura]

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : NF CONSTRUTORA EIRELI
Endereço : RUA FLORIANO, 04
Bairro : GUANABARA
C.E.P. : 65690-000
Cidade : COLINAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600108225

Arquivado em 09/04/2019

Inscrição Estadual nº 12.313310-6
C.N.P.J. nº 10.731.608/0001-40

Colinas/MA, 01 de Janeiro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 0564869120152 SESPMA
C.R.C.: MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F.: 003.869.683-57
R.G.: 121935499-3

[assinatura]

[assinatura]

FOLHAS:	9171
PROC.:	21600108225
Ass.:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : NF CONSTRUTORA EIRELI
Endereço : RUA FLORIANO, 04
Bairro : GUANABARA
C.E.P. : 65690-000
Cidade : COLINAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600108225

Arquivado em 09/04/2019

Inscrição Estadual nº 12.313310-6
C.N.P.J. nº 10.731.608/0001-40

Colinas/MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 0564869120152 SESPMA
C.R.C.: MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F.: 003.869.683-57
R.G.: 121935499-3



FOLHAS:	2/2
PROC.:	319/2021
Ass.:	[Assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NF CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

[Assinaturas manuais]

[Assinatura manuscrita]

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 10:55:25 SOB N° 20210634073.
PROTOCOLO: 210634073 DE 06/05/2021. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2021

[Assinaturas manuais]



FOLHAS:	2173
PROC.:	21600108225
Ass.:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103189848 em 07/05/2021, protocolo 210634073. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NF CONSTRUTORA EIRELI
Número de Registro:	21600108225
CNPJ:	10731608000140
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA	MA010510

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 10:55:31 SOB N° 20210634073.
PROTOCOLO: 210634073 DE 06/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103189848. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2021



FOLHAS:	2174
PROC.:	370/2021
Ass.:	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILZA CARLA NUNES COSTA
REGISTRO.....	: MA-010510/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 403.162.033-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/06/2021 as 10:52:57.

Válido até: 30/06/2021.

Código de Controle: 5368.4757.6424.7532.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

FOLHAS:	02/25
PROC.:	21.052.501.000.972.760-4
Ass.:	[assinatura]

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, constatei a inexistência contra, NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ nº 10.731.608/0001-40 estabelecida na Rua Floriano nº 04, bairro Guanabara, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, Maria Emília Lima Lacerda Varão, Técnico Judiciário, mat. 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas-MA, 31 de maio de 2021

Jessonita da Silva Moraes Noleto
Secretário(a) Judicial
Matricula nº 110221

Guia nº: 21.052.501.000.972.760-4
Valor: 51,12

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

SELO DE FISCALIZAÇÃO
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Colinas - Maranhão
000000928062

Colinas
Colinas
Colinas

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPL constante nesta certidão foi informado pelo interessado em destinação. ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLINAS-MA

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40
R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[Handwritten signature]

FOLHAS: 0176
PROC.: 9141998
Ass.: *[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS:	9
PROC.:	Nº 846202/2021
Ass.:	Emissão: 03/05/2021
	Validade: 30/07/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS:	217
PROC.:	51019021
Ass.:	[assinatura]

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: N F CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 10.731.608/0001-40
Registro: 0000009917
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 800.000,00
Data do Capital: 23/12/2014
Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA FLORIANO, 04, GUANABARA, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 25/05/2009
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000009917EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração


Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA
Registro: 1107865794
CPF: 257.716.633-87
Data Início: 16/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
CPF: 003.869.663-57
Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 847417/2021
Emissão: 25/05/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: 1yc89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS:	0178
PROC.:	2141008
Ass.:	<i>[Handwritten Signature]</i>

CNPJ: 01.265.807/0001-19
Data Início: 05/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/pubico/>, com a chave: 1yc89
Impresso em: 25/05/2021 às 11:38:09 por: adapl, ip: 45.161.250.157

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **N F CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ nº 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do Engenheiro Civil **CESAR RAFAEL PIMENTEL ESSER**, CREA-MA nº 071415246-3, executou para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, CNPJ nº 06.113.682/0001-25, serviços de engenharia referente à **SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EM COLINAS**: **U. I. ROSILDA M. LIMA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Jaguarana; **U. I. RAIMUNDO G. DE SOUSA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Cambirimba; **U. I. MACÊDO FILHO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Sítio Seco do Rocha; **U. E. CÂNDIDA XAVIER**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Murici; **U. E. JALDO MOREIRA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Peixe; **U. I. ALMERINDA SOARES**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Laranjal; **U. E. MADALENA COELHO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Coco das Porteiras; **U. I. ALCEBÍADES BRANDÃO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Boa Sorte; **U. E. DIONÍSIO ASSUNÇÃO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Sítio Seco dos Alfredos; **U. E. MONTEIRO LOBATO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Memória; **U. E. GETÚLIO VARGAS**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Vão Grande; **U. E. DEPUTADO JOSÉ TEXEIRA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Canto Bom; **U. I. BENEDITO LEITE**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Volta do Coco; **U. E. TOMÉ DE SOUSA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Duas Irmãs; **U. E. SIDNEY ROCHA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Alto Alegre; **U. E. RAIMUNDO NUNES**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Lagoa Grande; **U. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Lagoa Seca; **U. I. ANTÔNIO CALVO**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Alto da Lagoa; **U. E. LUIZINHA LIMA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Cedro Grosso; **U. E. MANOEL DE NÓBREGA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Lagoa do mato; **U. E. RAIMUNDO FREITAS DE ALMEIDA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Centro da Floresta; **U. I. GONÇALO MOREIRA LIMA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Serra Negra; **U. I. JOSÉ DOS REIS**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Fio; **U. I. ROSILA MOREIRA LIMA**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Reduto; **U. I. SÃO MIGUEL**, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Almeida; **U. E. VITORINO SOUSA**, localizada no endereço Zona Rural, Bairro DER; **U. I. JOSÉ BONIFÁCIO**, localizada no endereço Sede, Bairro Chapadinha; **U. I. MARIA DO SOCORRO SANTOS MACÊDO**, localizada no endereço Sede, Bairro Sem Terra; **U. I. MARINA MOREIRA MOTA**, localizada no endereço Sede, Bairro Liberdade; **U. I. MARIA EDELVES BRANDÃO TORRES**, Sede, Bairro Trizidela; **U. I. HAYDÊ CHAVES**, localizada no endereço Sede, Bairro Guanabara; **U. I. SÃO PIO X**,

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura


Valmira Miranda da Silva Barreto
Prefeita Municipal



localizada no endereço Rua Duque de Caxias, s/nº. Centro; U. I. PRESIDENTE MÉDICE, localizada no endereço Sede, Bairro Serrinha; U. I. LÊDA COSTA, localizada no endereço Sede, Bairro Piquete; EDUCANDÁRIO TIA DOROTÉIA, localizada no endereço Sede, Bairro Liberdade; U. I. MARIA HELENA SOUSA, localizada no endereço Sede, Bairro Curimatá; U. I. ZUILA VILA, localizada no endereço Sede, Bairro Alto Santo Antônio, neste município, no período de 19/04/2017 a 19/10/2017.





Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e quantitativas abaixo discriminadas.

U. I. ROSILDA M. LIMA, POVOADO JAGUARANA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	33,72
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	116,55
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5,80
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	3,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	200,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	22,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	352,09
3.2	Cumeeira com telha cerâmica emboçada c/ argamassa 1:2:9 (cim:cal:areia)	m	28,70
3.3	Beira-bica	m	57,40
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	150,27
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	22,55
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	127,72
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m²	22,55
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22,55
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	11,28
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	200,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Confere Com Original!
CPL de Colinas - MA
Assinatura 


7.1	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	1,00
7.2	Válvula de retenção Ø 20mm (3/4")	und	1,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8.2	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
9	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	1,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	1,00
9.3	Pia de inox. (1.20X0.60)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
10.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	6,00
10.4	Fechadura de embutir para portas internas, completa	und	8,00
10.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro, completa	und	2,00
11	PINTURA		
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	669,30
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	669,30
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	368,50
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	368,50
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	368,50
11.6	Caiação com duas demãos (muro)	m ²	130,18
11.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	13,48
11.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	13,48
11.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	53,10
11.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	53,10
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	39,90
11.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	13,20
11.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	16,00

U. I. RAIMUNDO G. DE SOUSA, POVOADO CAMBIRIMBA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	82,30
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	87,40
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	9,24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	2,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	4,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	251,48
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	29,70
3.3	Beire-bica	m	59,40
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	169,70

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,65
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	147,05
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m ²	22,65
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,65
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	11,33
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	8,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	100,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
8.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
8.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
8.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.4	Pia de inox. (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
9.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
9.4	Fechadura de embutir para portas internas, completa	und	6,00
9.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro, completa	und	2,00
10	PINTURA		
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	553,83
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	262,20
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	174,80
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	194,42
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	184,61
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	15,23
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	15,23
10.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	37,00
10.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	37,00
10.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	31,50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,50
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8,00



U. I. MACÊDO FILHO, POVOADO SÍTIO SECO DO ROCHA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	150,90
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	83,70
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	12,86
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m ²	3,00
2.5	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	22,00
2.6	Remoção de louças, de forma manual	m ²	2,00
2.7	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	327,76
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	51,00
3.3	Beire-bíca	m	102,00
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	234,60
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	25,50
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	209,10
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m ²	25,50
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	25,50
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	12,25
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	m	5,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	3,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	3,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	8,00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	1,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.036,80

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	67,60
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	49,85
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5,88
2.4	Remoção de luminárias, de forma manual	und	2,00
2.5	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	132,36
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	18,60
3.3	Bela-bica	m	37,20
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	117,45
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	18,60
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	98,85
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m²	0,00
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	18,60
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	14,03
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.2	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	8,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.2	Plã de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.3	Tomreira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.4	Tomreira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		

Confere Com Original
 Assinatura
 CPL de Colinas - MA

U. E. CÂNDIDA XAVIER, POVOADO MURICI

9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	609,60
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	406,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	301,80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	328,60
9.6	Catão com duas demãos (muro)	m²	84,64
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	26,44
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas	m²	26,44
9.9	Pint. com selador em esquadra de madeira	m²	51,60
9.10	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	51,60
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	44,10
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	7,50
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	20,00

FOLHAS: 2184
 PROC.: 31019098
 Ass.: [assinatura]

Melhor pelo povo
 Prefeitura de Colinas

8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.2	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	483,30
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	299,10
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	199,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	135,20
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	148,70
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	6,30
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	6,30
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	25,85
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	25,85
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	23,10
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	2,75
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8,00

U. E. JALDO MOREIRA, POVOADO PEIXE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m ²	6,00
2.2	Demolição de reboco (externo)	m ²	141,80
2.3	Demolição de reboco (interno)	m ²	67,40
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	5,40
2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m ²	2,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	11,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m ²	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	332,06
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	29,15
3.3	Beire-bica	m	58,30
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	209,20
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	186,75
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,45

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m ²	6,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	6,00
5.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m ²	14,80
5.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	7,04
5.5	Execução de passeio (calçada)	m ²	44,90
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	6,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	3,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	150,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4" - fornecimento e instalação	und	1,00
7.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
8	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
8.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
8.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
8.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.4	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	1,00
8.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
9.2	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
9.3	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
9.4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
10	PINTURA		
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	594,65
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	404,40
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	269,60
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	141,80
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	183,25
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	15,63
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	15,63
10.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	37,50
10.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	37,50
10.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	31,50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	6,00
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8,00

U. I. ALMERINDA SOARES, POVOADO LARANJAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	62,60
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	69,80
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5,40
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	250,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	2,00
2.7	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recobertura de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	200,15
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	15,45
3.3	Beirada	m	30,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	132,40
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	15,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	116,95
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m²	15,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	15,45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	22,88
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x35w	und	5,00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x35w	und	12,00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	300,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1,1/4 X 1,1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
7.1	Conteção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
7.2	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
8.1	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00
8.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.3	Placa de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.4	Tomreira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	76,80
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	77,90
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5,88
2.4	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	0,00
2.5	Remoção de louças, de forma manual	m²	1,00
2.6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	104,13
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	12,25
3.3	Bere-bica	m	24,50
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	154,70
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	12,25
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	142,45
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m²	12,25

U. E. MADALENA COELHO, POVADO COCO DAS PORTEIRAS

8.5	Tomreira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METALICA		
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,50x2,10)m	und	1,00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
9.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	1,10
9.4	Alizarguarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
9.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
9.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
10	PINTURA		
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	599,40
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	415,80
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	277,20
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	122,40
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	199,80
10.6	Catigão com duas demãos (muro)	m²	88,36
10.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	12,50
10.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	12,50
10.9	Pint. com selador em esquadra de madeira	m²	37,00
10.10	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	37,00
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	31,50
10.12	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,50
10.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	12,00

FOLHAS: 01/01
 PROC: 314/19098
 Ass: [assinatura]

4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	12,25
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	15,25
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.2	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	4,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	3,00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	420,08
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	233,70
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	155,80
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	121,83
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	142,45
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	15,68
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	15,68
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	24,40
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	24,40
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	18,90
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	4,00

U. I. ALCEBÍADES BRANDÃO, POVOADO BOA SORTE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de calhas	m	6,50
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	202,22
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	35,28
2.4	Demolição de reboco (externo)	m²	52,90
2.5	Demolição de reboco (interno)	m²	75,70

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura *[assinatura]*

[assinatura] *[assinatura]* *[assinatura]*

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	2,00
8.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8.3	Conexão de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1,1/2" - fômeçimento e instalação	und	2,00
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1,1/4 X 1,1/2" - fômeçimento e instalação	und	1,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.2	Registro de gaveta, bruto, latão, rosçável 20mm 3/4"	und	2,00
7.1	Tubulação de PVC soldável 20mm, incluindo conexões	m	6,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	550,00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	6,00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	6,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	17,38
5.1	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	212,82
5.1	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m ²	151,40
5.1	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	202,22
5.1	Lastro de concreto	m ²	202,22
5	REVESTIMENTO DE PISO		
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,45
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	35,28
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	35,28
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunte	m ²	22,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	70,87
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	57,73
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	128,60
4	REVESTIMENTO		
3.4	Beiré-bica	m	44,90
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	22,45
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvi, de 100cm	m	6,50
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	219,54
3	COBERTURA		
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	22,00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	400,00
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	7,00
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	7,56

FOLHAS: 2159
 PROC.: 3161 0091
 Ass.:

Prefeitura
 de Colinas
 Melhor pelo povo

Handwritten marks and signatures in the top left corner.

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

Handwritten marks and signatures on the left side of the page.

Handwritten mark on the left side of the page.

Handwritten mark on the left side of the page.

9	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
9.3	Pia de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	2,00
9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	3,00
10.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	6,00
10.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
10.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	3,00
10.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
11	PINTURA		
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	662,70
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	454,20
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	302,80
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	139,00
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	220,90
11.6	Caiação com duas demãos (muro)	m ²	61,78
11.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	19,55
11.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	19,55
11.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	54,65
11.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	54,65
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	34,65
11.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	20,00
11.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	12,00

U. E. DIONÍSIO ASSUNÇÃO, POVOADO SÍTIO SECO DOS ALFREDOS - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	91,60
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	67,15
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	7,56
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m ²	3,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m ²	150,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	13,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m ²	1,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	2,00

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

3	COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	198,24	
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	16,75	
3.3	Beira-dica	m	33,50	
4	REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	158,75	
4.1	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	16,75	
4.1	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	142,00	
4.1	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	16,75	
4.1	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	16,75	
5	REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	8,38	
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00	
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00	
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+10A, incluindo suporte e placa	und	1,00	
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00	
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00	
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	6,00	
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00	
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00	
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	300,00	
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1,00	
7.1	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00	
7.1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00	
7.1	Pia de inox (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00	
7.1	Tomadeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00	
7.1	Tomadeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00	
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10m)	und	1,00	
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10m)	und	2,00	
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	1,10	
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00	
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00	
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00	
9	PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	578,10	
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	402,90	
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	268,60	
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	116,80	
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	192,70	
9.6	Calafagem com duas demãos (muro)	m²	101,70	
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	25,00	

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

FOLHAS: 01 de 01
 PROC.: 214/19091
 Ass.: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	29,22
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	50,80
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	4,62
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	3,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	200,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	9,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m²	1,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	130,73
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	15,75
3.3	Beirada	m	31,50
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	80,02
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	15,75
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	64,27
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	15,75
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	15,75
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	16,48
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	3,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	250,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1,00

U. E. MONTEIRO LOBATO, POVOADO MEMORIA - COLINAS - MA

9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas	m²	25,00
9.9	Pint. com selador em esquadra de madeira	m²	25,60
9.10	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	25,60
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	23,10
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	2,50
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8,00

Confere Com Original

CPL de Colinas - MA
Assinatura

Melhor pelo povo

Prefeitura
de Colinas

FOLHAS:	2198
PROC.:	3191091
Ass.:	mm

7.1	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.1	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.1	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.1	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.2	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
8.3	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	435,15
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	304,80
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	203,20
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	97,40
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	134,55
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	6,30
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	6,30
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	25,60
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	25,60
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	23,10
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	2,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	1,00

U. E. GETÚLIO VARGAS, POVOADO VÃO GRANDE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	54,40
2.2	Demolição de reboco (Interno)	m ²	56,35
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	5,88
2.4	Remoção de luminárias, de forma manual	und	8,00
2.5	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	123,07
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m ²	16,60
3.3	Beira-bica	m ²	33,20
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	110,75

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[Assinaturas manuscritas]

4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	16,60
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	94,15
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	16,60
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	16,60
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	13,60
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.2	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	4,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Plã de Inox, (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	3,00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	571,22
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	338,10
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	225,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	154,12
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	191,70
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	10,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	10,50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	24,40
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	24,40
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	18,90
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	4,00

U. E. DEPUTADO JOSÉ TEXEIRA, POVOADO CANTO BOM - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	18,96
2.2	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	4,62

Conte com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

2.3	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	152,00
2.4	Remoção de louças, de forma manual	m ²	1,00
2.5	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	131,14
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m ²	15,80
3.3	Beire-bica	m ²	31,60
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	18,96
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	15,75
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	3,21
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	15,75
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	15,75
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	16,50
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	3,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	150,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1,00
7.1	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.1	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.3	Fechadura de embutir para portas internas	und	3,00
8.4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	1,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	399,30
9.1	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	270,45
9.1	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	160,30
9.1	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	96,40
9.1	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	122,60
9.1	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	13,75
9.1	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	13,75
9.1	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	21,40
9.1	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	21,40

Contete Com Original
 - CPL de Colinas - MA
 Assinatura

U. I. BENEDITO LEITE, POVOADO VOLTA DO COCO - COLINAS - MA

9.1	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	18,90
9.1	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	2,50
9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	4,00

FOLHAS: 2196
 PROC.: 21919094
 Ass: [assinatura]



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	32,90
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	69,55
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	7,56
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	4,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	350,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	24,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m²	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	234,60
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m²	22,45
3.3	Beirada	m²	44,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	102,45
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	22,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	80,00
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	22,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22,45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passelo (caçada)	m²	21,68
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	5,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	400,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura [assinatura]

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

FOLHAS: 21/27
 PROC.: 310/1908
 Ass.: [assinatura]

7.1	und	2,00	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco
7.2	und	2,00	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente
7.3	und	1,00	Plã de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios
7.4	und	2,00	Tomteira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório
7.5	und	1,00	Tomteira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha
7.6	und	2,00	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm
8			ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METALICA
8.1	und	2,00	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60X2,10)m
8.2	und	3,00	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80X2,10)m
8.3	und	2,20	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens
8.4	und	1,00	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos
8.5	und	3,00	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos
8.6	und	4,00	Fechadura de embulir para portas internas
8.7	und	2,00	Fechadura de embulir para portas de banheiro
9			PINTURA
9.1	m²	637,15	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão
9.2	m²	614,70	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA
9.3	m²	278,20	Pintura látex duas demãos em paredes internas
9.4	m²	131,60	Pintura látex duas demãos em paredes externas
9.5	m²	227,35	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento
9.6	m²	8,44	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos
9.7	m²	8,44	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas
9.8	m²	40,15	Pint. com selador em esquadra de madeira
9.9	m²	40,15	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos
9.10	m²	34,65	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)
9.11	m²	5,50	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)
9.12	m²	8,00	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica

U. E. TOMÉ DE SOUSA, POVOADO DUAS IRMÃS - COLINAS - MA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	51,00
2.2	Demolição de reboco (externo)	m²	36,60
2.3	Demolição de reboco (interno)	m²	77,20
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	7,56
2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	3,00
2.6	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	350,00
2.7	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	17,00

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assin.: [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

2.8	Remoção de louças, de forma manual	m ²	2,00
2.9	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	238,17
3.2	Cumeelra com telha cerâmica	m ²	22,45
3.3	Beire-bica	m ²	44,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	113,80
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	91,35
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m ²	51,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	51,00
5.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m	29,00
5.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	53,03
5.5	Execução de passeio (calçada)	m ²	47,35
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	400,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Caixa d'água 1.000L, polietileno	und	1,00
7.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
8.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
9.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	2,20
9.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
9.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
9.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
9.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	23,00
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	38,14
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	2,94
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	120,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	17,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m²	1,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	111,12
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m²	16,70
3.3	Beirada	m²	33,40
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	61,14
4.1	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	16,70
4.1	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	44,44
4.1	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	16,70
4.1	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	16,70
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	46,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00

U. E. SIDNEY ROCHA, POVOADO ALTO ALEGRE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
10	PINTURA		
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	660,35
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	682,80
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	308,80
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	146,40
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	205,15
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	17,50
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas	m²	17,50
10.8	Pint. com selador em esquadra de madeira	m²	37,00
10.9	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	37,00
10.10	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	31,50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (anelas)	m²	5,50
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	12,00

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	35,45
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	63,30
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	9,24

U. E. RAIMUNDO NUNES, POVADO LAGOA GRANDE - COLINAS - MA

6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	100,00
LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Pia de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Tomteira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Tomteira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60X2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80X2,10)m	und	1,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	350,14
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	228,84
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	152,56
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	92,00
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	105,58
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	7,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas	m²	7,50
9.8	Pint. com selador em esquadra de madeira	m²	28,60
9.9	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	28,60
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	23,10
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	4,00

Conte com Original
 - CPL de Colinas - MA
 Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

FOLHAS: 1900
 PROC: 2101098
 Ass: *[Handwritten signature]*

2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m ²	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m ²	150,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	16,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m ²	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	194,40
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	29,15
3.3	Beira-bica	m	52,15
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	98,75
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	76,30
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	11,23
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	9,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	200,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Pia de inox. (1.20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m ²	2,20
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	570,05
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	379,80
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	253,20
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	141,80

Conte com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	41,79
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	45,73
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	9,24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	3,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	122,72
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	15,80
3.3	Beirada	m	31,60
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	87,52
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	15,15
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	72,37
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	15,15
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	15,15
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	15,68
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	6,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00

U. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, POVADO LAGOA SECA - COLINAS - MA

9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	175,05
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	7,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas	m²	7,50
9.8	Pint. com selador em esquadra de madeira	m²	28,60
9.9	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	28,60
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	23,10
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8,00

Prefeitura
 de Colinas
 Melhor pelo povo

FOLHAS: 2003
 PROC.: 2003
 Ass.: [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2,1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	17,98
2,1	Demolição de revestimento cerâmico	m²	105,56
2,3	Demolição de reboco (externo)	m²	73,85
2,4	Demolição de reboco (interno)	m²	59,60
2,4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	2,00
2,4	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	220,00
2,4	Remoção de luminárias, de forma manual	und	13,00
2,4	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2,4	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		

U. I. ANTÔNIO CALVO, POVOADO ALTO DA LAGOA - COLINAS - MA

6,7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6,8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	200,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7,1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7,2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7,3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7,4	Pia de inox. (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7,5	Tomreira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7,6	Tomreira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8,1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8,2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
8,3	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
8,4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9,1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	413,85
9,2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	413,85
9,3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	275,90
9,4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	93,00
9,5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	137,95
9,6	Catagão com duas demãos (muro)	m²	153,90
9,7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	13,75
9,8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	13,75
9,9	Pint. com selador em esquadra de madeira	m²	29,80
9,10	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	29,80
9,11	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	27,30
9,12	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	2,50
9,13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	4,00

Confere Com Original
 Colinas - MA
 CPL Assinatura

Melhor pelo povo

Prefeitura
 de Colinas

FOLHAS: 2903
 PROC.: 21419991
 Ass.: [assinatura]

FOLHAS: 02-04
PROC: 314/998
Ass: [assinatura]

3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	263,64
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	37,80
3.3	Beirada	m	75,60
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	239,01
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	128,31
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	110,70
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunte.	m²	22,75
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/rejunte	m²	105,56
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	105,56
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22,75
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto		
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/rejunte	m²	17,98
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	17,98
5.4	Execução de passeio (calçada)	m²	75,70
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x35w	und	5,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x35w	und	6,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	200,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
7.2	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	2,00
8	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
8.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.3	Pia de inox. (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.4	Tomreira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.5	Tomreira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
9.1	Janela de madeira, tipo almoçada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	2,64
9.2	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
9.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
9.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
9.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
10	PINTURA		
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	608,45

Confere Com Original
PL de Colinas - MA
Assinatura

[Handwritten signatures and marks]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	52,40
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	60,35
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	4,62
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	13,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Raio de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	170,56
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	25,55
3.3	Beiradica	m	35,55
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	112,75
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	20,40
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	92,35
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	20,40
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	20,40
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Excusão de passeio (calçada)		
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

U. E. LUIZINHA LIMA, POVOADO CEDRO GROSSO - COLINAS - MA

10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	357,60
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	238,40
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	182,40
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	187,65
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	17,50
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	17,50
10.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	38,10
10.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	38,10
10.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31,50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	6,60
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	12,00

Prefeitura de Colinas
 Melhor pelo povo

FOLHAS: 0095
 PROC: 319 0991
 Ass: [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

U. E. MANOEL DE NÓBREGA, POVOADO LAGOA DO MATO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	36,40
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	60,35
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	6,30
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	1,00

6.4	Luminária fluorescente tubular 1x35w	und	5,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x35w	und	6,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	200,00
LOUÇAS E METAS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Plã de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Tomelra cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Tomelra cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METALICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	650,70
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	362,10
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	241,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	198,20
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	211,10
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	26,25
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas	m²	26,25
9.8	Pint, com selador em esquadra de madeira	m²	32,80
9.9	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	32,80
9.10	Pint, esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	27,30
9.11	Pint, esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8,00

FOLHAS: 2098
 PROC: 2149034
 Ass: [assinatura]

Prefeitura
 de Colinas
 Melhor pelo povo

2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	150,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	10,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	170,56
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	25,55
3.3	Beira-bica	m	35,55
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	96,75
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	20,40
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	76,35
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	20,40
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	20,40
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	16,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	5,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	220,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Placa de inox. (1.20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para placa de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	3,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	650,70
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	362,10
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	241,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	198,20
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	211,10

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



FOLHAS: 02/05
PROC: 714/2018
Ass: [assinatura]

Atestamos para os devidos fins, que a empresa N F CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ nº 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do Engenheiro Civil CESAR RAFAEL PIMENTEL ESSER, CREA-MA nº 071415246-3, executou para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, serviços de engenharia referente à REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, localizado à Praça Dias Carneiro, 402, Centro, deste município, no período de 22.06.2018 a 22.09.2018.


Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e quantitativas abaixo discriminadas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
PREFEITURA MUNICIPAL			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m ²	32,67
2.2	Remoção de forro de gesso	m ²	20,64
2.3	Demolição de Reboco interno	m ²	210,84
2.4	Retirada de esquadrias de madeira	m ²	7,56
2.4	Retirada de esquadrias metálicas	m ²	3,52
3	COBERTURA		
3.1	Releçamento com telha cerâmica com 20% nova	m ²	621,24
5	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	210,84
5.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,56
5.3	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m ²	188,28
5.4	Revestimento cerâmico 20x20cm, c/ rejunt.	m ²	21,00
6	REVESTIMENTO DE PISO		
6.1	Matacado	m ²	503,75
6.1	Regulanzagem de base p/ pisos carg. 1:4, e=3cm	m ²	503,75
6.3	Piso cerâmico cerâmica esmaltada 45x45cm, PEI-4, s/rejunt.	m ²	503,75
6.2	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 26mm, em cerâmica esmaltada até 45x45cm	m ²	503,75
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	Ponto de iluminação	und	1,00
7.2	Ponto de tomada	und	2,00
7.3	Tomada 2p+1 10A	und	4,00
7.5	Luminária fluorescente tubular 1x32w	und	4,00
7.6	Luminária fluorescente tubular 2x32w	und	32,00
7.7	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado	m	6,00
7.11	Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP	m	47,00
7.16	Tomada p/ conexão de rede c/ conector RJ 45 c/ espelho em caixa 4x4"	und	4,00

Confere Com Original
 C.P.L.d. Colinas - MA
 Assinatura

8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.3	Registro de gaveta bruto de 32mm	und	1,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.1	Sifão do tipo garrafa/copo de PVC 1.1/4 X 1.1/2"	und	1,00
10	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
10.1	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
10.2	Vaso sanitário de caixa acoplado	und	2,00
10.3	Tomeira cromada de mesa p/ lavatório	und	2,00
10.4	Porta papel de metal cromado	und	2,00
10.5	Saboneteira de metal cromado	und	2,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
11.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
11.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
11.3	Fechadura de embutir para portas internas	und	8,00
11.4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
12	PINTURA		
12.1	Pintura latex PVA duas demãos em paredes	m ²	1.541,31
12.2	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	148,35
12.3	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos	m ²	148,35
12.4	Pintura esmalte, duas demãos, sobre superfície metálica, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo, c/ ar-comprimido	m ²	14,38
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Forro em PVC, completo	m ²	20,64
13.4	Placa em alumínio 20x25	m ²	26,00
14	LIMPEZA		
14.1	Limpeza geral da obra	m ²	621,24

[assinatura]
 Valmira Miranda da Silva Barroso
 Prefeita Municipal de Colinas



[assinatura]
 Wydmar Vieira Freitas da Silva
 Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Colinas
 CREA/PI nº 190680961-5

Colinas -MA, 23 de junho de 2021.

9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	26,25
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	26,25
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	32,80
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	32,80
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	27,30
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8,00

U. E. RAIMUNDO FREITAS DE ALMEIDA, POVOADO CENTRO DA FLORESTA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	70,90
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	96,16
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	9,66
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	7,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	350,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	27,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	279,63
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	25,75
3.3	Beira-bica	m	51,50
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	167,06
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	30,20
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	136,86
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	30,20
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	30,20
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	18,05
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	11,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	14,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00

Contêiner Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	400,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
7.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	5,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m ²	2,64
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	7,00
8.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	675,75
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	675,75
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	450,50
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	450,50
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	225,25
9.6	Caiação com duas demãos (muro)	m ²	364,94
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	10,00
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	10,00
9.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	32,30
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	32,30
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	27,30
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,00
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8,00

U. I. GONÇALO MORERIRA LIMA, POVOADO SERRA NEGRA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de calhas	m	23,00
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m ²	30,96
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m ²	95,20

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.4	Demolição de reboco (externo)	m ²	39,45
2.5	Demolição de reboco (interno)	m ²	183,45
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	10,92
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	8,00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	480,00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	26,00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	355,31
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	23,00
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	16,60
3.4	Beire-bica	m	33,20
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	318,10
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	118,05
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	200,05
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22,85
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	95,20
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	95,20
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,85
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m ²	30,96
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	30,96
5.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m	13,20
5.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	31,88
5.5	Execução de passeio (calçada)	m ²	78,90
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	16,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	550,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Caixa d'água 1.000L, polietileno	und	1,00
7.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
8.2	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00
9	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
9.3	Pia de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9.4	Tornelha cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
9.5	Tornelha cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METALICA		
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	5,00
10.3	Janela de madeira, tipo alfinetada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	8,64
10.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
10.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
10.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	7,00
10.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3,00
11	PINTURA		
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	905,40
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	668,70
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	445,80
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	157,80
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	301,80
11.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	25,00
11.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	25,00
11.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	126,50
11.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	126,50
11.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	39,90
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	86,60
11.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	16,00

U. I. JOSÉ DOS REIS, POVOADO FIO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	69,10
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	142,30
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	6,30
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	5,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	160,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	13,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

Assessoria de Contabilidade
 C. L. L. de Colinas - WVA
 Contate com Original

2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	202,42
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	19,15
3.3	Breira-bica	m	38,30
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	211,40
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	19,15
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	192,25
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	19,15
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	19,15
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	25,38
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	8,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	4,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	230,00
7 LOUÇAS E METAS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.4	Plata de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	3,00
8.3	Alizar/quamigão de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.4	Alizar/quamigão de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	616,50
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	426,90
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	284,60
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	126,40
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	205,50
9.6	Catetão com duas demãos (muro)	m²	162,35
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	26,88
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas	m²	26,88
9.9	Pint. com selador em esquadra de madeira	m²	36,50

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top left and another at the bottom left.)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	37,20
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	195,80
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	9,24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	20,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	620,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	28,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	345,96
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	12,45
3.3	Béira-bica	m	24,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	233,00
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	18,60
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	214,40
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	18,60
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	18,60
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	37,20
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	16,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x35w	und	10,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x35w	und	16,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	680,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1,1/4 X 1,1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
7.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1,1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00

U. I. ROSILA MOREIRA LIMA, POVOADO REDUTO - COLINAS - MA

9.10	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	36,50
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	31,50
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,00
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8,00

Melhor pelo povo

Prefeitura de Colinas



FOLHAS:	09/15
PROC:	300/19081
Ass.:	

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	74,00
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	324,05
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	15,54
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	36,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	620,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	48,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00

U. I. SÃO MIGUEL, POVOADO ALMEIDA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
7.3	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm D=40cm	und	1,00
7.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado,	und	1,00
8	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
8.2	Lavatório de louça suspenso 28,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.3	Placa de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.4	Tomreira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.5	Tomreira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60X2,10)m	und	2,00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80X2,10)m	und	4,00
9.3	Alizarguarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
9.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
9.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
10	PINTURA		
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	810,60
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	587,40
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	391,60
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	198,60
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	270,20
10.6	Catão com duas demãos (muro)	m²	60,75
10.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	26,88
10.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	26,88
10.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	36,50
10.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	36,50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31,50
10.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,00
10.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	16,00

Confere Com Original
 Assinatura
 CPL de Colinas - MA

Prefeitura
 de Colinas
 Melhor pelo povo

FOLHAS: 98/16
 PROC.: 57009091
 Ass.: [assinatura]

2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	515,32
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	12,45
3.3	Beirada	m	24,90
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	398,05
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	16,85
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	381,20
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	16,85
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	16,85
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m²	71,10
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m²	71,10
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	71,10
5.4	Execução de passeio (calçada)	m²	33,70
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+10A, incluindo suporte e placa	und	32,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	12,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	32,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	700,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox, (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Tomreira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Tomreira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60X2,10)m	und	3,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60X2,10)m	und	7,00
8.3	Janela de madeira, tipo almotofa, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	2,64
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	10,00
8.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.393,23
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	972,15
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	648,10
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	280,93
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	464,20

Confere Com Original
 -- CPL de Colinas - MA
 Assinatura

9.6	Caiação com duas demãos (muro)	m ²	60,63
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	38,44
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	38,44
9.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	67,80
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	67,80
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	54,60
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	13,20
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	24,00

U. E. VITORINO SOUSA, BAIRRO DER - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m ²	40,59
2.2	Demolição de revestimento cerâmico	m ²	213,47
2.3	Demolição de reboco (externo)	m ²	47,50
2.4	Demolição de reboco (interno)	m ²	167,12
2.5	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	13,44
2.6	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	36,00
2.7	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	220,00
2.8	Remoção de luminárias, de forma manual	und	48,00
2.9	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.10	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	481,76
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	30,55
3.3	Beire-bica	m	61,10
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	428,09
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	230,42
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	197,67
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	16,95
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	213,47
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	213,47
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	16,95
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m ²	121,26
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	121,26
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	121,26
5.4	Execução de passeio (calçada)	m ²	95,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	32,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	12,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	32,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, Isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	450,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Caixa d'água 1.000L, polietileno	und	1,00
7.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1,1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
8.3	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	2,00
8.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	2,00
9	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	4,00
9.2	Bacia sanitária para cadeirante com assento (abertura frontal)	und	2,00
9.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	4,00
9.4	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	4,00
9.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9.7	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	6,00
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	8,00
10.2	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	5,28
10.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	6,00
10.4	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	und	4,00
10.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	10,00
10.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
11	PINTURA		
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.041,75
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	626,70
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	417,80
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	278,20
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	345,75
11.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	31,88
11.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	31,88
11.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	77,40
11.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	77,40
11.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	70,80

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	6,60
11.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	20,00
12	DIVERSOS		
12.1	Forro em PVC, completo	m ²	41,40
12.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m ²	1,05
12.3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m ²	3,60

U. I. JOSÉ BONIFÁCIO, BAIRRO CHAPADINHA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de calhas	m	22,00
2.2	Demolição de reboco (externo)	m ²	98,55
2.3	Demolição de reboco (interno)	m ²	256,72
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	12,60
2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	16,00
2.6	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	300,00
2.7	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.8	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.9	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	499,31
3.1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	22,00
3.1	Cumeeira com telha cerâmica	m	21,90
3.2	Beire-bica	m	43,80
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	355,27
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	23,95
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	331,32
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	23,95
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	23,95
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m ²	96,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	96,00
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	96,00
5.4	Execução de passelo (calçada)	m ²	19,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	32,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	3,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	22,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	320,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	6,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m ²	9,84
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	5,00
8.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	11,00
8.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.335,06
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	962,70
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	641,80
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	251,91
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	441,35
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	42,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	42,50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	147,75
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	147,75
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	71,85
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	75,90
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	24,00
10	DIVERSOS		
10.1	Forro em PVC, completo	m ²	29,83
10.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m ²	1,54

U. I. MARIA DO SOCORRO SANTOS MACEDO, BAIRRO SEM TERRA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

2.1	Demolição de calhas	m	17,50
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m ²	46,00
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m ²	229,60
2.4	Demolição de reboco (externo)	m ²	91,43
2.5	Demolição de reboco (interno)	m ²	216,40
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	14,28
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	16,00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	500,00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	741,99
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	17,50
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	60,45
3.4	Beira-bica	m	120,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	537,43
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	254,20
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	283,23
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	24,60
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	229,60
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	229,60
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	24,60
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m ²	48,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	48,00
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	48,00
5.4	Execução de passeio (calçada)	m ²	120,90
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	23,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	17,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	540,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.2	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
8.3	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	2,00
8.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00

Confere Com Original
 - CPL de Colinas - MA
 Assinatura

9	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	5,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	3,00
9.3	Plã de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	3,00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pla de cozinha	und	1,00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	7,00
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	7,00
10.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	5,50
10.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
10.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	7,00
10.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	12,00
10.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
11	PINTURA		
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.789,50
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	1.298,40
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	865,60
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	333,60
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	590,30
11.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	40,00
11.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	40,00
11.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	149,48
11.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	149,48
11.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	87,60
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	61,88
11.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	28,00
12	DIVERSOS		
12.1	Forno em PVC, completo	m²	45,25
12.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,54
12.3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m²	1,80

U. I. MARINA MOREIRA MOTA, BAIRRO LIBERDADE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de calhas	m	19,00
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	15,20
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	43,68
2.4	Demolição de reboco (externo)	m²	54,20

Assinatura
CPL de Colinas - MA

Confere Com Original

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

2.5	Demolição de reboco (interno)	m ²	201,98
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	21,84
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	480,00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	7,00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	4,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	643,11
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	31,65
3.3	Beire-bica	m	63,30
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	299,86
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	66,23
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	233,63
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22,55
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	43,68
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	43,68
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,55
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m ²	15,20
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	10,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	7,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	22,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	630,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	4,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	4,00
7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	4,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	4,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	10,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m ²	1,32
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	12,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.642,25
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	1.211,85

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signatures and initials]

9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	807,90
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	293,45
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	540,90
9.6	Calafiação com duas demãos (muro)	m ²	290,25
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	31,25
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	31,25
9.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	156,45
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	156,45
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	100,20
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	56,25
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	32,00
10	DIVERSOS		
10.1	Ferro em PVC, completo	m ²	35,30
10.2	Bancada em granito preto com bofeamento duplo (balcão/cozinha)	m ²	1,60

U. I. MARIA EDELVES BRANDÃO TORRES, BAIRRO TRIZIDELA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria	m ²	5,01
2.2	Demolição de calhas	m	12,00
2.3	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m ²	33,75
2.4	Demolição de revestimento cerâmico	m ²	218,12
2.5	Demolição de reboco (externo)	m ²	180,56
2.6	Demolição de reboco (interno)	m ²	213,40
2.7	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	18,06
2.8	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2.9	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	620,00
2.10	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.11	Remoção de louças, de forma manual	und	7,00
2.12	Remoção de acessórios, de forma manual	und	8,00
3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Cinta de amarração "in loco" (inferior e superior)	m	19,00
4	PAREDE E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m ²	46,17
4.2	Verga pré-moldada para portas de ate 1,50m	m	0,80
5	COBERTURA		
5.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	623,70
5.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m ²	12,00
5.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	78,80
5.4	Beire-bica	m	157,60
6	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	612,08
6.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	256,92

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

6.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	38,80
6.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	218,12
6.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	218,12
6.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	38,80
6.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	
7	REVESTIMENTO DE PISO		
7.1	Lastro de concreto	m²	33,75
7.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m²	33,75
7.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m	8,00
7.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	34,31
7.5	Execução de passeio (calçada)	m²	116,00
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
8.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+10A, incluindo suporte e placa	und	12,00
8.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
8.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	16,00
8.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	24,00
8.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
8.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
8.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	580,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	Caixa d'água 1.000L, polietileno	und	3,00
9.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	3,00
9.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	4,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	Sifão do tipo garraia em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
10.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	3,00
10.3	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	2,00
10.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
10.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00
11	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
11.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	5,00
11.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
11.3	Pia de inox. (1.20X0,56)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
11.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
11.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
11.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	5,00
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
12.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	5,00
12.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	9,00
12.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	2,75
12.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
12.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	12,00

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3,00
13	PINTURA		
13.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.696,83
13.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	749,90
13.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	542,50
13.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	636,55
13.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	517,78
13.6	Calção com duas demãos (muro)	m ²	63,00
13.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	37,50
13.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	37,50
13.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	101,63
13.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	101,63
13.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	68,63
13.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	33,00
13.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	24,00
14	DIVERSOS		
14.1	Forro em PVC, completo	m ²	49,80
14.2	Bancada em granito preto com bofeamento duplo (balcão/cozinha)	m ²	1,21
14.3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m	1,80

U. I. HAYDÊ CHAVES, BAIRRO GUANABARA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de calhas	m	23,00
2.2	Demolição de reboco (externo)	m ²	93,70
2.3	Demolição de reboco (interno)	m ²	383,38
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	41,16
2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	33,00
2.6	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	1.200,00
2.7	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.8	Remoção de louças, de forma manual	und	12,00
2.9	Remoção de acessórios, de forma manual	und	4,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	1.543,96
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	23,00
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	116,45
3.4	Beire-bica	m	232,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	477,08
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	34,35
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	442,73
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	34,35

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	34,35
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	68,70
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	30,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	30,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	52,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	14,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	1.500,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	6,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	4,00
7.3	Pia de inox. (1.20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	4,00
7.5	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	14,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	14,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	1,32
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	9,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	21,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	2.828,10
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	2.300,25
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	1.533,50
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	374,80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	919,80
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	37,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	37,50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	188,48
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	188,48
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	135,68
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	52,80
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	68,00

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

U. I. SÃO PIO X, RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
------	-----------	-----	-----

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	71,95
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	114,35
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	4,62
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	10,00
2.5	Remoção de luminárias, de forma manual	und	20,00
2.6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	804,77
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	83,25
3.3	Beire-bica	m	166,50
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	186,30
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	31,65
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	154,65
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	31,65
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	31,65
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	31,65
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	8,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	6,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	1,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	13,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	15,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.685,48
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	1.206,30
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	804,20
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	335,28
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	546,00
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	37,50

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[assinatura]

[assinaturas]

9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	37,50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	158,13
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	158,13
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	105,33
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	52,80
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	32,00

U. I. PRESIDENTE MÉDICE, BAIRRO SERRINHA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	62,65
2.2	Demolição de reboco (Interno)	m ²	199,65
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	21,00
2.4	Remoção de Interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	520,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	4,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	821,29
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	83,45
3.3	Beire-bica	m	166,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	262,30
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	32,40
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	229,90
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	32,40
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	32,40
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.4	Execução de passelo (calçada)	m ²	62,65
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tornada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	14,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	28,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	630,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

[Handwritten signatures and marks]

7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	4,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	4,00
7.3	Pia de inox. (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	4,00
7.5	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,70x2,10)m	und	2,00
8.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	10,00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	14,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.760,80
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	1.197,90
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	798,60
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	362,80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	599,40
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	37,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	37,50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	111,90
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	111,90
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	85,50
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	26,40
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	24,00

U. I. LEDA COSTA, BAIRRO PIQUETE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	57,75
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	180,70
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	9,24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	4,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	281,99

Controle Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	22,65
3.3	Beira-bica	m	45,30
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	238,45
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,65
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	215,80
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22,65
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,65
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.4	Execução de passeio (calçada)	m ²	31,65
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	6,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	16,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	200,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	873,03
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	542,10
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	361,40
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	203,43
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	308,20
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	21,53
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	21,53
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	38,10
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	38,10
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	31,50
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	6,60
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	16,00

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura *[assinatura]*

[assinaturas]

Assinatura
 CRL de Colinas - MA
 Confira Com Original

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	49,15
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	120,28
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	12,60
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	280,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	5,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	355,87
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	41,75
3.3	Baile-bica	m	83,50
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (paredes)	m²	169,43
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	31,05
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	138,38
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	31,05
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	31,05
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	98,30
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	12,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	6,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	18,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	630,00
7	LOUÇAS E METAS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	3,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	3,00
7.3	Pia de inox. (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Tomreira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	3,00

EDUCANDÁRIO TIA DOROTÉIA, BAIRRO LIBERDADE - COLINAS - MA

10	DIVERSOS		
10.1	Forro em PVC, completo	m²	17,25
10.2	Bancada em granito preto com boleoamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,16

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones at the top.

7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	6,00
8.3	Allzar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.4	Allzar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	9,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	985,50
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	721,65
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	481,10
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	196,60
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	307,80
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	8,13
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	8,13
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	79,80
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	79,80
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	66,60
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	13,20
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	16,00

U. I. MARIA HELENA SOUSA, BAIRRO CURIMATÁ - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Remoção de telhas cerâmica, manual, sem reaproveitamento	m ²	12,33
2.2	Retirada de estrutura de madeira	m ²	12,33
2.3	Demolição de alvenaria	m ³	9,02
2.4	Demolição de calhas	m	42,00
2.5	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m ²	22,97
2.6	Demolição de reboco (externo)	m ²	61,74
2.7	Demolição de reboco (interno)	m ²	372,48
2.8	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	14,49
2.9	Remoção de Interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	11,00
2.10	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	520,00
2.11	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.12	Remoção de louças, de forma manual	und	3,00
2.13	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Escavação de valas até 2.00m	m ³	7,91
3.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m ³	7,59
4	INFRA-ESTRUTURA		

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura *[assinatura]*

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

4.1	Allicece em aliv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, s/escav.	m³	7,91
4.2	Baldrame em aliv. de tijolo cerâmico 1:2:8	m³	4,22
4.3	Concreto para blocos Fck20 Mpa	m³	0,68
4.4	Cinta inferior de amarração "in loco"	m	44,60
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	Concreto para Pilar e Viga com fck, 20 Mpa	m³	2,43
5.2	Armação de pilar 8mm	kg	42,44
5.3	Armação de pilar 5mm	kg	84,00
5.4	Cinta superior de amarração "in loco"	kg	38,10
5.5	Forma	m²	19,92
6	PAREDE E PAINÉIS		
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m²	120,20
6.2	Verga pré-moldada para portas de até 1,50m	m	2,20
7	COBERTURA		
7.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	544,99
7.2	Trama de madeira composta por ripas, calços e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica	m²	47,36
7.3	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial	m²	47,36
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvol. de 100cm	m	42,00
7.5	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinícida incolor	m	47,36
7.6	Cumeeira com telha cerâmica	m	49,50
7.7	Beltr-bica	m	116,45
8	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	674,61
8.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	146,90
8.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	527,72
8.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	26,70
8.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/rejunte	m²	120,20
8.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	120,20
8.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	26,70
9	REVESTIMENTO DE PISO		
9.1	Lastro de concreto	m²	87,46
9.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m²	87,46
9.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m	6,65
9.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	87,93
9.5	Execução de passeio (calçada)	m²	51,45
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
10.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	12,00
10.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
10.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
10.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	18,00
10.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
10.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00

(Handwritten signatures and marks)

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

10.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BVF Anti-chama 2,50mm²	m	630,00
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
11.1	Colocação de pontos hidráulicos	und	16,00
11.2	Tubulação de PVC soldável 25mm (1") incluindo conexões	und	16,00
11.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscaível 25mm (1")	und	4,00
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
12.1	Pontos sanitários	und	9,00
12.2	Sifão do tipo garrafa em PVC 1,1/4 X 1,1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
12.3	Sifão do tipo flexível em PVC 1,1/2" - fornecimento e instalação	und	5,00
12.4	Válvula de metal cromado 1,1/2" X 1,1/2", p/ lavatório	und	5,00
12.5	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	3,00
12.6	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
12.7	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	5,00
12.8	Tanque séptica (fossa)	und	1,00
13 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
13.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	5,00
13.2	Vaso sanitário para PNE, com abertura frontal, sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
13.3	Mictório sifonado de louça, completo	und	2,00
13.4	Bancada em granito c/ 3 cubas de louças branca, s/ acessórios	und	1,00
13.5	Bancada em granito c/ 2 cubas de louças branca, s/ acessórios	und	1,00
13.6	Placa de inox. (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
13.7	Tomteira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	5,00
13.8	Tomteira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
13.9	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	7,00
14 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
14.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60X2,10)m	und	5,00
14.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60X2,10)m	und	6,00
14.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,90X2,10)m	und	4,00
14.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	5,00
14.5	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	und	7,00
14.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	9,00
14.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
15 PINTURA			
15.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.500,69
15.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	1.024,32
15.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	713,92
15.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	334,77
15.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	452,00
15.6	Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos	m²	383,20
15.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	61,56
15.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas	m²	61,56
15.9	Pint. com selador em esquadra de madeira	m²	103,95
15.10	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	103,95
15.11	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	80,85

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the left margin]

15.12	23,10	m²	Plnt. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)
15.13	24,00	m²	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica
16			DIVERSOS
16.1	62,40	m²	Forno em PVC, completo
16.2	1,54	m²	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)
16.3	3,60	m²	Pegás de apoio defilantes com tubo inox

U. I. ZUILA VILA, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de calhas	m	7,50
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m	89,60
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m	89,60
2.4	Demolição de reboco (externo)	m²	135,80
2.5	Demolição de reboco (interno)	m²	121,50
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	12,60
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	520,00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	1,00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	566,09
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvol. de 100cm	m	7,50
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	16,60
3.4	Beiradica	m	33,20
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	346,90
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	108,80
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	238,10
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	19,20
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	89,60
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	89,60
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	19,20
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	m²	21,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m²	21,00
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	21,00
5.4	Execução de passeio (calçada)	m²	19,20
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

FOLHAS:	2938
PROC.:	2019021
Ass.:	6,00

6.2	Tornada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	luminária fluorescente tubular 1x36w	und	6,00
6.5	luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	630,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Caixa d'água 1.000L, polietileno	und	2,00
7.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	3,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
8.3	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
8.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00
9	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
9.3	Pia de inox. (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	6,00
10.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	5,00
10.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	11,00
10.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
11	PINTURA		
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	1.275,30
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	729,00
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	486,00
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	377,00
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	412,30
11.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	37,50
11.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	37,50
11.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	65,70
11.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	65,70
11.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	52,50
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	13,20

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

FOLHAS:	2939
PROC.:	319/2021
Ass.:	

11.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	24,00
12	DIVERSOS		
12.1	Forro em PVC, completo	m²	22,50
12.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,21

2º OFÍCIO

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal de Colinas

2º OFÍCIO

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Wydmar Vieira Freitas da Silva
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Colinas
CREA/PI nº 190680961-5

Colinas -MA, 22 de junho de 2021.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N° 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1850

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 24/06/2021 16:21:52.
SELO REC FIR0298191C97H0KEHVYK6042

QR Code

Neylane Silva de Sousa - Oficiala
Empl. R\$ 4,07 TJ: R\$ 0,58 FADIP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,15 FERC: R\$ 0,13 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 5,12

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N° 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1850

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 24/06/2021 16:23:47.
SELO REC FIR0298191TKWVBS1ENHP184

QR Code

Neylane Silva de Sousa - Oficiala
Empl. R\$ 4,07 TJ: R\$ 0,58 FADIP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,15 FERC: R\$ 0,13 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 5,12

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

24/06/2021 18.55.24

Nº CONTRATO OU Nº NOTA DE EMPENHO:	160 / 2017
OBJETO DO CONTRATO:	presente licitação, tem por objeto: Serviços de Reforma das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino da cidade de Colinas/Ma
ENTE DO PROCESSO:	Colinas
UNIDADE DO PROCESSO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	228 / 2017
Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	10 / 2017
OBJETO DO PROCESSO:	presente licitação, tem por objeto: Serviços de Reforma das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino da cidade de Colinas/Ma
DATA ASSINATURA:	19/04/2017
DATA DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO:	25/05/2017
DATA DE PUBLICAÇÃO(IMPRESA OFICIAL):	29/05/2017
LOCAL DE PUBLICAÇÃO(IMPRESA OFICIAL):	DOU
VIGÊNCIA:	19/04/2017 à 31/12/2017
VALOR TOTAL:	R\$ 1.439.518,940000
ENTE CONTRATANTE:	Colinas
UNIDADE CONTRATANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS
CONTRATADO:	NF CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF/CNPJ CONTRATADO:	10731608000140
RESCISÃO:	NÃO
MOTIVO RESCISÃO INCLUINDO VALOR INDENIZADO E O VALOR DO	
DATA DA RESCISÃO:	

FOLHAS: 02/10
PROC.: 218/2017
Ass.: [assinatura]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 847417/2021

Emissão: 25/05/2021

Validade: 30/07/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS:	224	chave: 1yc89
PROC:	31919021	
Ass.:		

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA

Registro: 110765794

CPF: 257.716.633-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/01/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: xx

Data de Formação: 25/10/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME

Registro: 0000006158

CNPJ: 41.385.535/0001-05

Data Início: 20/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0000004851

CNPJ: 01.684.244/0001-01

Data Início: 16/06/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N F CONSTRUTORA EIRELI

Registro: 0000009917

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Data Início: 16/04/2020


Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

Registro: 0000013086



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa N F CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ nº 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do Engenheiro Civil CESAR RAFAEL PIMENTEL ESSER, CREA-MA nº 071415246-3, executou à para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, serviços de engenharia referente à SAÚDE VOVO NOEME, localizada no endereço MA 132, Km 02, Conjunto de Habitacional Vovo Noeme, Bairro Vovo Noeme, neste município, no período de 24/07/2017 a 24/01/2018.

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e quantitativas abaixo discriminadas.

ITEM	DESCRICAÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	0,00
1.1	Placa indicativa da obra	und	0,00
1.2	Taxa e emolumentos	m²	0,00
1.3	Locação da Obra		
2	TRABALHO EM TERRA	m³	0,00
2.1	Escavação de valas até 2,00m	m³	26,15
2.2	Aterro aplicado c/ material local	m³	12,27
2.3	Aterro aplicado com aquisição de material	m³	
3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Alicerce em alv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, s/ escav.	m³	0,00
3.2	Baldrame em alv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, incl. forma	m³	0,00
3.3	Concreto armado para blocos e/ou espera pilares Fck 15Mpa	m³	0,00
3.4	Cinta de amarração inferior conc. Fck 15 Mpa	m²	0,12
4	CONCRETO ARMADO	m³	1,08
4.1	Pilar de concreto armado, fck=18Mpa	m³	3,56
4.2	Viga de concreto armado, Fck=18Mpa	m²	4,69
4.3	Laje de concreto pré-moldada - p/ caixa d'água (fibra)	m²	6,40
4.4	Laje de concreto pré-moldada (entrada principal)	m²	6,40
5	PAREDE E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m²	318,92
6	COBERTURA		

Confere Com Original
Assinatura - MA
CPL de Colinas

6.1	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica tipo plan	m ²	173,08
6.2	Cobertura com telha cerâmica tipo plan	m ²	173,08
6.3	Beiré-bica	m	32,96
6.4	Cumeeira com telha cerâmica	m	13,40
6.5	Rufo em concreto armado, l=20cm	m	11,20
6.6	Chapim de concreto, l=20cm	m	9,80
7	REVESTIMENTO		
7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	637,84
7.2	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (laje)	m ²	22,18
7.3	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	103,23
7.4	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m ²	534,61
7.5	Reboco cimento e areia traço 1:6 (laje)	m ²	22,18
7.6	Revestimento cerâmico 30x30cm, c/ rejunte	m ²	103,23
7.7	Impermeabilização de laje pré-moldada	m ²	11,09
8	REVESTIMENTO DE PISO		
8.1	Matacoado	m ²	116,78
8.2	Regularização de base p/ pisos c/ arg. 1:4, e=3cm	m ²	116,78
8.3	Piso cerâmico 30x30cm, PEI 4, c/ rejunte	m ²	116,78
8.4	Rodapé cerâmico, h=7cm	m ²	98,75
8.5	Soleira em granito, l=15cm	m ²	7,10
8.6	Calçada de proteção, cimentado liso c/ junta plástica e=50cm, incluindo alicerce, baldrame e matacoado	m ²	25,63
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	Ponto elétrico no teto	und	24,00
9.2	Ponto elétrico na parede	und	44,00
9.3	Ponto para ar condicionado	und	3,00
9.4	Ponto de força (bomba, compressor e equip/dentista)	und	3,00
9.5	Interruptor simples	und	18,00
9.6	Interruptor de três seções	und	1,00
9.7	Tomada Air stop	und	3,00
9.8	Quadro de medição padrão CEMAR	und	1,00
9.9	Tomada universal, com caixa	und	16,00
9.10	Tomada trifásica 15A - 250V, inclusive caixa	und	8,00
9.11	Luminária fluorescente 1x20w, completa, partida rápida	und	6,00
9.12	Luminária fluorescente 2x40w, completa, partida rápida	und	9,00
9.13	Luminária fluorescente 1x40w, completa, partida rápida	und	6,00
9.14	Arandela 1x20W - incandescente	und	1,00
9.15	Luminária fluorescente compacta tipo PL 1x20W	und	3,00
9.16	Quadro de distribuição de energia com 12 circuitos	und	1,00
9.17	Fio PLASTIC ECOFRAM 450/750V BMF Antiflam 6mm ²	m	30,00
9.18	Eletroduto PVC flexível Classe 8 25mm (NBR 6150)	m	150,00
9.19	Disjuntor unipolar de 10A - 15A	und	8,00
9.20	Disjuntor tripolar de 40A	und	1,00
9.21	Haste de aterramento tipo Coperweld, 5/8x3,00m, c/ conector	und	3,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Colocação de ponto hidráulico	und	39,00
10.2	Colocação de pontos hidráulico p/ equipam dentista	und	1,00
10.3	Tubulação de PVC soldável 40mm - incluindo conexões	m	20,00
10.4	Tubulação de PVC soldável 50mm - incluindo conexões	m	15,00
10.5	Registro de gaveta bruto de 32mm	und	7,00
10.6	Registro de gaveta bruto c/ canopla de 3/4"mm	und	4,00
10.7	Registro de gaveta bruto de 1 1/2"mm	und	1,00
10.8	Registro de gaveta bruto de 1 1/4"mm	und	1,00

10.9	Registro de pressão 1/2", com canopla	und	2,00
10.10	Eletroduto 3/4" de CV	und	1,00
10.11	Caixa d'água 3.000L, com conexões	und	1,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Colocação de ponto sanitário	und	26,00
11.2	Colocação de ponto sanitário p/ equipam dentista	und	1,00
11.3	Confeção de caixa de inspeção, 50x50cm	und	6,00
11.4	Confeção de caixa de inspeção, 70x70cm	und	1,00
11.5	Tubulação de PVC 150mm, incluindo conexões	m	5,00
11.6	Tubulação de PVC 100mm, incluindo conexões	m	60,00
11.7	Tubulação de PVC 75mm, incluindo conexões	m	20,00
11.8	Tubulação de PVC 50mm, incluindo conexões	m	30,00
11.9	Caixa de gordura, pré-moldada	und	6,00
11.10	Caixa sifonada 100x150x50mm	und	4,00
11.11	Fossa de acordo com projeto	und	1,00
11.12	Sumidouro de acordo com projeto	und	1,00
12	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO		
12.1	Extintor de incêndio - PQS, 4kg	und	1,00
12.2	Extintor de incêndio - CO2, 6kg	und	1,00
12.3	Luminária de emergência	und	3,00
12.4	Sinalização horizontal para extintor	und	2,00
13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
13.1	Vaso sanitário, sobrepor, com tampa	und	4,00
13.2	Lavatório de louça s/coluna completo	und	5,00
13.3	Tanque de lavar (louça), completo	und	1,00
13.4	Cuba em louça, completa	und	5,00
13.5	Cuba semi-profunda em inox, completa	und	6,00
13.6	Pia inox c/ 01 cuba 1,70x0,50cm, completa	und	1,00
13.7	Chuveiro PVC	und	2,00
13.8	Torneira tipo jardim	und	1,00
13.9	Porta papel de louça	und	4,00
13.10	Saboneteira de louça	und	1,00
13.10	Suporte em aço inox, 1,00m	und	4,00
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO		
14.1	Porta de madeira, interna, lisa, (0,60x2,10)m, completa	und	1,00
14.2	Porta de madeira, interna, lisa, (0,70x2,10)m, completa	und	3,00
14.3	Porta de madeira, interna, lisa, (0,80x2,10)m, completa	und	8,00
14.4	Porta de madeira, interna, lisa, (0,80x2,10)m c/ passador 30x30cm, completa	und	2,00
14.5	Porta de madeira, interna, lisa, (0,90x2,10)m, completa	und	2,00
14.6	Porta de alumínio e vidro, (2,50x2,10 + 0,40)m	m ²	7,88
14.7	Janela de alumínio e vidro, de correr (guichê)	m ²	3,53
14.8	Basculante de alumínio e vidro - maximar	m ²	15,96
15	PINTURA		
15.1	Pintura acrílica semi-brilho, com emassamento (interna)	m ²	386,73
15.2	Pintura látex PVA, com emassamento (externa)	m ²	147,88
15.3	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira	m ²	35,44
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	Forro de PVC	m ²	116,78
16.2	Caixa em concreto p/ ar-condicionado	und	3,00
16.3	Peitoril em granito cinza andorinha, l=20cm	m	17,10

Confere Com Original

CPL de Colinas - MA
Assinatura

FOLHAS: 2249
PROC: 319 post
Ass.: [assinatura]

16.4	Bancada em granito cinza andorinha, larg.=0,50cm e esp=2,5cm	m ²	8,68
16.5	Bancada em granito cinza andorinha, 0,80x0,40m. esp=2,5cm	m ²	0,64
16.6	Bancada em granito cinza andorinha, 1,50x0,40m. esp=2,5cm	m ²	0,60
17	ABRIGO DO LIXO		
17.1	Abrigo de Lixo de acordo com projeto	und	1,00
18	ABRIGO DO COMPRESSOR		
18.1	Abrigo do compressor de acordo com projeto	und	1,00
19	LIMPEZA		
19.1	Limpeza geral da obra	m ²	185,00

2º OFÍCIO

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal de Colinas

2º OFÍCIO

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Wydmar Vieira Freitas da Silva
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Colinas
CREA/PI nº 190680961-5

Neylane Silva de Sousa
Tabeliã e Registradora
2º Ofício - Colinas - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N° 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1880

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 24/06/2021 16:23:52.
SELO REC FIR029819QWZEHT2RFH16QC91

Neylane Silva de Sousa - Oficiala
Emo: R\$ 4,07 TJ: R\$ 0,08 FADIP: R\$ 0,18 PEMP: R\$ 0,18 FERC: R\$ 0,13 Selo R\$ 0,00 Total: R\$ 6,12

Colinas -MA, 28 de outubro de 2019.

Neylane Silva de Sousa
Tabeliã e Registradora
2º Ofício - Colinas - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N° 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1880

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 24/06/2021 16:23:47.
SELO REC FIR0298199F3P0KT082EAD93

Neylane Silva de Sousa - Oficiala
Emo: R\$ 4,07 TJ: R\$ 0,08 FADIP: R\$ 0,18 PEMP: R\$ 0,18 FERC: R\$ 0,13 Selo R\$ 0,00 Total: R\$ 6,12

Confere Com Original
de Colinas - MA
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **N F CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do Engenheiro Civil **CESAR RAFAEL PIMENTEL ESSER**, CREA-MA nº 071415246-3, executou para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, serviços de engenharia referente à **REFORMA GERAL E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS**, localizado à Rua Drº Paulo Ramos, s/n, Centro, deste município, no período de **13.02.2017 a 13.07.2017**.

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e quantitativas abaixo discriminadas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria	m ³	3,07
2.2	Demolição manual de concreto armado_laje	m ³	0,81
2.3	Retirada de estrutura de madeira	m ²	47,96
2.4	Remoção de forro de madeira	m ²	79,97
2.5	Demolição de revestimento cerâmico	m ²	4,35
2.6	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m ²	90,05
2.7	Retirada de esquadrias de madeira	m ²	1,05
2.8	Retirada de esquadrias metálicas	m ²	6,44
3	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Escavação de valas até 2,00m	m ³	6,26
3.2	Atérro apiloado com aquisição de material	m ³	22,43
4	INFRA-ESTRUTURA		
4.1	Alicerce em alv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, s/escav.	m ³	6,26
4.2	Baldrame em alv. de tijolo cerâmico 1:2:8	m ³	2,69
4.3	Concreto para blocos Fck20 Mpa	m ³	1,30
4.4	Concreto para cintas Fck20 Mpa	m ³	1,16
4.5	Armação para cinta	und	1,16
4.6	Forma para cinta	m ²	18,56
5	CONCRETO ARMADO		
5.1	Concreto para Pilar e Viga com fck, 20 Mpa	m ³	2,01
5.2	Armação de pilar ou viga	und	2,01
5.3	Forma	m ²	39,98

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[Assinaturas manuscritas]

6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m²	152,89
6.2	Divisória de gesso acartonado	m²	8,00
7	COBERTURA		
7.1	Recolocação de madeira p/telha cerâmica (ripas)	m	217,50
7.2	Estrutura de madeira p/telha cerâmica	m²	94,88
7.3	Recolocação de telha cerâmica	m²	128,91
7.4	Cobertura com telha cerâmica	m²	94,88
7.5	Beire-bica	m	49,30
7.6	Cumeelra com telha cerâmica	m	37,70
8	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	221,92
8.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	82,20
8.3	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m²	139,72
8.4	Revestimento cerâmico 35x35cm, c/rejunt.	m²	49,28
8.5	Impermeabilização de fundação	m²	106,90
9	REVESTIMENTO DE PISO		
9.1	Lastro de concreto	m²	101,85
9.2	Regularização de base p/ pisos c/arg. 1:4, e=3cm	m²	104,03
9.3	Piso cerâmico 45x45cm, PEI-4, c/rejunt.	m²	104,03
9.4	Piso cimentado	m²	21,66
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Ponto de iluminação	und	9,00
10.2	Ponto de tomada	und	6,00
10.3	Interruptor simples	und	4,00
10.4	Interruptor de duas seções	und	1,00
10.5	Tomada universal	und	4,00
10.6	Tomada 2p+t 10A	und	2,00
10.7	Luminaria de sobrepor p/ fluorescente tubular 1x20w	und	3,00
10.8	Luminaria de sobrepor p/ fluorescente tubular 1x40w	und	2,00
10.9	Luminaria de sobrepor p/ fluorescente tubular 2x40w	und	4,00
10.10	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 1,50mm²	m	100,00
10.11	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	300,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	Colocação de pontos hidráulicos	und	7,00
11.2	Tubulação de Pvc soldável 20mm incluindo conexões	m	18,00
11.3	Registro de gaveta bruto de 32mm	und	3,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	pontos sanitários	und	2,00
12.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
12.3	Confecção de caixa de gordura 40mm	und	1,00
12.4	Caixa sinfonada 100x100x50mm	und	3,00
13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
13.1	Vaso sanitário p/ deficiente PNE	und	2,00
13.2	Lavatório de louça s/coluna completo	und	2,00
13.3	Porta papel de metal cromado	und	2,00
13.4	Saboneteira de metal cromado	und	2,00

Confere Com Original!
CPL de Colinas - MA
Assinatura

14	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
14.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	0,00
14.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
14.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,90x2,10)m	und	2,00
14.4	Porta de ferro p/ lixeira de abrir (0,70x2,10)m, completa	und	1,00
14.5	Porta de ferro quadriculado p/ abrigo de botijões	m²	0,50
14.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	3,00
14.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
15	PINTURA		
15.1	Pintura latex duas demãos em paredes	m²	379,96
15.2	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos	m²	47,78
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	Fôrro de PVC	m²	151,02
16.2	Recolocação de forro em madeira	m²	79,97
16.3	Guarda corpo com corrimão em aço galvanizado	m	12,70
16.4	peças de apoio deficientes com tubo inox	m	7,80
16.5	Assento/banco articulável p/ banho_PNE	und	2,00
16.6	Placa em alumínio 20x25	und	17,00
16.7	Placa com Logomarca, impressão em vinil 02 faces	m²	4,00
16.8	Bancada em granito preto com bofeamento duplo	m²	0,47
17	LIMPEZA		
17.1	Limpeza geral da obra	m²	223,79

2º OFÍCIO

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal de Colinas

2º OFÍCIO

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Wydmar Vieira Freitas da Silva
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Colinas
CREA/PI nº 190680961-5

Colinas -MA, 12 de novembro de 2019..

Confere Com Original
P/L de Colinas - MA
Assinatura

Neylane Silva de Sousa
Tabelião e Registrador
2º Ofício - Colinas - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIAL
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N.º 101, COLINAS - MARANHÃO, TEL: (99) 3552-1050

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 24/06/2021 16:21:52.
SELO REC/FIR029819S5VQSD84QDTFD180



Neylane Silva de Sousa
Tabelião e Registrador
2º Ofício - Colinas - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIAL
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N.º 101, COLINAS - MARANHÃO, TEL: (99) 3552-1050

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 24/06/2021 16:23:47.
SELO REC/FIR029819S5VQSD84QDTFD180



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



FOLHAS: 22/48
PROG: 2119098
Ass: [assinatura]

Atestamos para os devidos fins, que a empresa N F CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ nº 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do Engenheiro Civil CESAR RAFAEL PIMENTEL ESSER, CREA-MA nº 071415246-3, executou para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, serviços de engenharia referente à REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, localizado no endereço Rua Bela Vista, s/nº, Bairro Serrinha, deste município, no período de 20.02.2017 a 20.06.2017.

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e quantitativas abaixo discriminadas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	6,00
1.1	Placa indicativa da obra	m²	508,68
1.2	Capina e Limpeza manual de terreno		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	2,04
2.1	Demolição de alvenaria	m²	198,75
2.2	Retirada de telhas onduladas	m²	86,20
2.3	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	149,33
2.4	Demolição de piso cimentado (externo e interno)	m²	67,01
2.5	Remoção de piso em placas de borracha colada	m²	78,90
2.6	Demolição de revestimento cerâmico	m²	336,06
2.7	Demolição de reboco (externo)	m²	948,64
2.8	Demolição de reboco (interno)	m²	572,52
2.9	Demolição de forro	m²	25,20
2.10	Retirada de esquadrias de madeira	m²	2,25
2.11	Retirada de esquadrias metálicas	m²	20,00
2.12	Retirada de aparelhos sanitários	m²	61,00
2.13	Retirada de luminárias	m²	1.470,00
2.14	Remoção de fiação elétrica		
3	CONCRETO ARMADO	m³	0,11
3.1	Viga de concreto armado fck, 20 Mpa	kg	1,15
3.2	Armação de pilar ou viga, Aço CA 60 5,0		
4	ALVENARIA	m²	13,16
4.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa cimento e areia no traço 1:8		
5	COBERTURA	m²	285,20
5.1	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e=6mm	m²	118,35
5.2	Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, e=6mm		

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

5.3	Rufo de concreto armado, l=30cm	m	39,45
5.4	Chapim de concreto, l=30cm	m ²	11,84
6	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	1.363,60
6.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	196,44
6.3	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m ²	1.167,16
6.4	Revestimento cerâmico 35x35cm, c/rejunt.	m ²	111,90
6.5	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	84,54
6.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, junta entre 6 a 10mm	m ²	84,54
6.7	Impermeabilização de calha de concreto	m ²	36,20
7	REVESTIMENTO DE PISO		
7.1	Lastro de concreto	m ²	235,53
7.2	Regularização de base p/ pisos c/arg. 1:4, e=3cm	m ²	1.115,85
7.3	Piso cerâmico 35x35cm, PEI-4, c/rejunt.	m ²	1.115,85
7.4	Piso cimentado	m ²	149,33
7.5	Piso de borracha pastilhado, esp= 7mm, fixado com cola	m ²	149,33
7.6	Execução de passeio (calçada)	m ²	102,35
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1	Ponto de iluminação	und	1,00
8.2	Ponto de tomada	und	5,00
8.3	Interruptor simples	und	5,00
8.4	Interruptor de duas seções	und	12,00
8.5	Tomada 2p+t 10A	und	5,00
8.6	Luminária de sobrepor p/ fluorescente tubular 1x20w	und	4,00
8.7	Luminária de sobrepor p/ fluorescente tubular 1x40w	und	39,00
8.8	Luminária de sobrepor p/ fluorescente tubular 2x40w	und	14,00
8.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 1,50mm ²	m	610,00
8.10	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	1.350,00
8.11	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 4,00mm ²	m	940,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	Colocação de pontos hidráulicos	und	2,00
9.2	Tubulação de Pvc soldável 20mm incluindo conexões	m	6,00
9.3	Registro de gaveta bruto de 32mm	und	1,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	pontos sanitários	und	1,00
10.2	Tubulação de PVC 100mm, incluindo conexões	und	39,00
10.3	Tubulação de PVC 50mm, incluindo conexões	und	3,00
10.4	Tubulação de PVC 40mm, incluindo conexões	und	3,10
10.5	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	4,00
10.6	Confecção de caixa de gordura 60mm	und	1,00
10.7	Caixa sinfonada 100x100x50mm	und	4,00
11	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO		
11.1	Extintor de incêndio - PQS, 6kg	und	2,00
11.2	Extintor de incêndio - CO2, 6kg	und	2,00
11.3	Luminária de emergência	und	3,00
11.4	Sinalização horizontal para extintor	und	4,00
12	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
12.1	Vaso sanitário sobrepor, com tampa	und	8,00
12.2	Vaso sanitário pra deficiente	und	1,00
12.3	Lavatório de louça s/coluna completo	und	12,00

Confere Com Original

CPL de Colinas - MA
Assinatura

12.4	Cuba de embutir de aço inox	und	2,00
12.5	Porta papel de metal cromado	und	1,00
12.6	Saboneteira de metal cromado	und	1,00
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
13.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	15,00
13.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,90x2,10)m	und	1,00
14	PINTURA		
14.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	948,64
14.2	Emassamento de paredes com massa acrílica, duas demãos	m ²	948,64
14.3	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	4.128,54
14.4	Pintura latex duas demãos em paredes externas	m ²	734,75
14.5	Pintura acrílica, 03 demãos, em piso cimentado	m ²	149,33
14.6	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	79,80
14.7	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	79,80
14.8	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos	m ²	313,43
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	Fôrro de PVC	m ²	572,52
15.2	peças de apoio deficientes com tubo inox	m ²	1,80
15.2	Placa em alumínio 20x25	m ²	68,00
15.3	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão recep)	m ²	3,55
16	LIMPEZA		
16.1	Limpeza geral da obra	m ²	1.981,27

1º Ofício

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal de Colinas

2º Ofício

[assinatura]
Wydmar Vieira Freitas da Silva
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Colinas
CREA/PI nº 190680961-5

Colinas -MA, 23 de junho de 2021.

Neylane Silva de Sousa
Tabeliã e Registradora
2º Ofício - Colinas -MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N° 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1880

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE VALMIRA
MIRANDA DA SILVA BARROSO. EM TEST. DA
VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 24/06/2021 18:21:51.
SELO REC/FIR029819KX9XS72SY2FMY64



Neylane Silva de Sousa
Tabeliã e Registradora
2º Ofício - Colinas -MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N° 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1880

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE WYDMAR
VIEIRA FREITAS DA SILVA. EM TEST. DA VERDADE.
DOU FÉ. Colinas/MA, 24/06/2021 18:23:47.
SELO REC/FIR029819MR85JB22E01SSC62





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 9246
PROC.: 31919001
Ass.: [assinatura]

Página 1/69

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845528/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200313826** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/01/2020** Baixada em: **21/04/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **N F CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DIAS CARNEIRO** Nº: **402**
Complemento: **BAIRRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Contrato: **136/2019** Celebrado em: **03/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 2.671.371,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO DIVERSOS POVOADOS** Nº: **..**
Complemento: **DIVERSOS** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Coordenadas Geográficas: **-6.027798, -44.250429**
Data de início: **03/12/2019** Conclusão efetiva: **27/09/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 8500.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA UNIDADES ESCOLARES EM COLINAS, CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019-CPL- PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 68 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 845528/2021
17/05/2021, 11:34
3ZB24

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3ZB24





FOLHAS:	02/06
PROC.:	310/9091
Ass.:	[assinatura]

prestados, conforme tabela da entidade de classe profissional. Totalizando R\$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

Clausula sexta. DA RESCISÃO DO CONTRATO. Caso uma das partes não cumprir com os termos aqui acertados, o presente Contrato podera ser rescindido, a qualquer tempo, pela parte que se julgar prejudicada, sem onus a nenhuma das partes, exceto ficando a parte faltosa apenas o cumprimento dos restantes de suas obrigações contratuais, isto é, a reinuneração ao CONTRATADO pela CONTRATANTE pelos serviços prestados e a execução pelo CONTRATADO destes serviços até a data da rescisão contratual.

Clausula sétima: DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO. Este contrato tem validade por tempo indeterminado, iniciando em 15 de janeiro de 2021.

Clausula oitava: DAS QUESTÕES JUDICIAIS. As partes, de comum acordo, elegem o Forum da Comarca de Colinas - MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renuncia expressa de qualquer outro. por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Colinas, MA, 15 de janeiro de 2021.


Francisco J. S. Noletto
CPF 003.869.683-37
Empresário
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40
Francisco Jakson da Silva Noletto
CPF nº 003.869.683-57
EMPRESARIO

Felix Bispo da Silva
Engenheiro Civil
CREA 5474D/MA
FÉLIX BISPO DA SILVA
Engenheiro Civil
CPF nº 257.716.633-87
CREA-MA nº 110786579-4

Testemunhas:

1ª Márcia Cleidy G. S. Lima.
Nome:
RG: 048642632013-0

2ª Alex Sandro Petestvo
Nome: ALEX SANDRO PETESTVO
RG: 347.831 SSP TO



CONSTRUTORA

FOLHAS:	2247
PROC:	314/9041
Ass.:	ny

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento e por todos os fins de direito, de um lado a empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrito sob **CNPJ nº 10.731.608/0001-40**, com endereço na Rua Floriano, nº 04, Guanabara, COLINAS, MA, CEP nº 65.690-000, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto**, portador do **RG nº 1219354993 SSP/MA** e **CPF nº 003.869.683-57**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado o **Sr. Félix Bispo da Silva**, divorciado, brasileiro, engenheiro CIVIL, inscrito no **CPF nº 257.716.663-87**, registrado no **CREA/MA nº 110786579-4**, situado no município de COLINAS, MA, CEP nº 65.690-000 doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

Clausula primeira. **DO OBJETO DO CONTRATO.** É objeto deste contrato a prestação de serviços técnicos de engenharia CIVIL por parte do **CONTRATADO** junto a **CONTRATANTE**.

Clausula segunda. **DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.** O contratado deve executar, dentro das suas habilidades, como engenheiro CIVIL, serviços pertinentes de engenharia, dos quais a **CONTRATANTE** estiver com necessidade.

Clausula terceira: **DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.** A contratante fica obrigada a fornecer os meios para os quais o **CONTRATADO** possa executar seus serviços com qualidade e dentro dos prazos necessários, além de remunerar o contratado por estes serviços prestados de acordo com cláusula do seguinte do presente instrumento.

Causula quarta: **DO EXPEDIENTE DO CONTRATADO.** Fica estabelecido através deste que o **CONTRATADO** prestara seus serviços num expediente diuno, com total de dez horas semanais. Ficando acertado que os horários poderao variar de acordo com a necessidade dos serviços.

Clausula quinta: **DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO.** Fica acertado que a **CONTRATANTE** pagará mensalmente ao **CONTRATADO** o valor pelos seus serviços

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40
R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com



FOLHAS:	2248
PROC:	319/2021
Ass.:	[Signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa N F CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 10.731.608/0001-40, sob a responsabilidades técnica do Engenheiro Civil FÉLIX BISPO DA SÍLVA, CREA-MA nº 110786579-4, executou para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, CNPJ nº 06.113.682/0001-25, serviços de engenharia referente à **SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EM COLINAS**: U. I. ROSILDA M. LIMA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Jaguarana; U. I. RAIMUNDO G. DE SOUSA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Cambirimba; U. I. MACÊDO FILHO, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Sítio Seco do Rocha; U. E. CÂNDIDA XAVIER, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Murici; U. E. JALDO MOREIRA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Peixe; U. I. ALMERINDA SOARES, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Laranja; U. E. MADALENA COELHO, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Coco das Porteiras; U. I. ALCEBIÁDES BRANDÃO, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Boa Sorte; U. E. DIONÍSIO ASSUNÇÃO, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Sítio Seco dos Alfredos; U. E. MONTEIRO LOBATO, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Memória; U. E. GETÚLIO VARGAS, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Vão Grande; U. E. DEPUTADO JOSÉ TEXEIRA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Canto Bom; U. I. BENEDITO LEITE, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Volta do Coco; U. E. TOMÉ DE SOUSA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Duas Irmãs; U. E. SIDNEY ROCHA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Alto Alegre; U. E. RAIMUNDO NUNES, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Lagoa Grande; U. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Lagoa Seca; U. I. ANTÔNIO CALVO, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Alto da Lagoa; U. E. LUIZINHA LIMA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Cedro Grosso; U. E. MANOEL DE NÓBREGA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Lagoa do mato; U. E. RAIMUNDO FREITAS DE ALMEIDA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Centro da Floresta; U. I. GONÇALO MOREIRA LIMA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Serra Negra; U. I. JOSÉ DOS REIS, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Fio; U. I. ROSILA MOREIRA LIMA, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Reduto; U. I. SÃO MIGUEL, localizada no endereço Zona Rural, Povoado Almeida; U. E. VITORINO SOUSA, localizada no endereço Zona Rural, Bairro DER; U. I. JOSÉ BONIFÁCIO, localizada no endereço Sede, Bairro Chapadinha; U. I. MARIA DO SOCORRO SANTOS MACÊDO, localizada no endereço Sede, Bairro Sem Terra; U. I. MARINA MOREIRA MOTA, localizada no endereço Sede, Bairro Liberdade; U. I. MARIA EDELVES BRANDÃO TORRES, Sede, Bairro Trizidela; U. I. HAYDÉ CHAVES, localizada no

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 32B24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[Signature]
Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2389-DPM

[Signature]
Valtina Moura
Professora

[Handwritten signature]

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura





FOLHAS:	0249
PROC:	310/2021
Ass.:	[assinatura]

endereço Sede, Bairro Guanabara; U. I. SÃO PIO X, localizada no endereço Rua Duque de Caxias, s/nº. Centro; U. I. PRESIDENTE MÉDICE, localizada no endereço Sede, Bairro Serrinha; U. I. LÊDA COSTA, localizada no endereço Sede, Bairro Piquete; EDUCANDÁRIO TIA DOROTÉIA, localizada no endereço Sede, Bairro Liberdade; U. I. MARIA HELENA SOUSA, localizada no endereço Sede, Bairro Curimatá; U. I. ZUILA VILA, localizada no endereço Sede, Bairro Alto Santo Antônio, neste município, no período de 03/12/2019 a 27/09/2020.

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e quantitativas abaixo discriminadas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



COLINAS – MA 11 MAIO DE 2021

Valmira Miranda da S. Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

Wydmar Vieira F. da Silva
Wydmar Vieira Freitas da Silva
Engenheiro Fiscal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



FOLHAS:	2050
PROC:	319/2021
Ass.:	M

U. I. ROSILDA M. LIMA, POVOADO JAGUARANA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	33.72
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	116.55
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5.80
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	3.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	200.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	22.00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m²	352.09
3.2	Cumeeira com telha cerâmica emboçada c/ argamassa 1.2:9 (cim:cal:areia)	m	28.70
3.3	Beira-bica	m	57.40
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	150.27
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:5	m²	22.55
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	127.72
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m²	22.55
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22.55
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	11.28
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1.00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8.00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12.00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5.00
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	200.00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	1.00
7.2	Válvula de retenção Ø 20mm (3/4")	und	1.00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4 X 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1.00
8.2	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1.00
9	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021




Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wendell Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-DPI



9 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	1,00
9 2	Lavatório de louça suspenso 29,5x35cm, ou equivalente	und	1,00
9 3	Pia de inox (1,20X0,60)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
9 5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
10 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10 3	Alizar/guardião de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado c/ pregos	und	6,00
10 4	Fechadura de embutir para portas internas, completa	und	8,00
10 5	Fechadura de embutir para portas de banheiro, completa	und	2,00
11 PINTURA			
11 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	669,30
11 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	669,30
11 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	368,50
11 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	368,50
11 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	368,50
11 6	Catão com duas demãos (muro)	m²	130,18
11 7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	13,48
11 8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	13,48
11 9	Pint com selador em esquadra de madeira	m²	53,10
11 10	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	53,10
11 11	Pint esmalte sintético em esquadra de madeira (portas)	m²	39,90
11 12	Pint esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	13,20
11 13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	16,00

U. I. RAIMUNDO G. DE SOUSA, POVOADO CAMBIRIMBA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2 1	Demolição de reboco (externo)	m²	82,30
2 2	Demolição de reboco (interno)	m²	87,40
2 3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	9,24
2 4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	2,00
2 5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100,00
2 6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	2,00
2 7	Remoção de louças, de forma manual	und	4,00
2 8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	251,48
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m	29,70
3 3	Beiradica	m	59,40
4	REVESTIMENTO		

Wagner Viana F. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-2200-001

Vagner Miranda da Silva Barros
 Prefeitura Municipal

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
 Impresso em: 22/06/2021, às 14:09.

Confere Com Original
 CPL de Assinatura - MA

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas
 Certidão nº 845528/2021
 22/06/2021, 14:09
 Chave de Impressão: 3ZB24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021

FOLHAS: 68
 PROC.: 2100/2021
 Ass.: [Assinatura]

FOLHAS	22/58
PROC.	324/2021
Ass.:	[assinatura]

4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	169,70
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	22,65
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	147,05
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm s/ rejunt	m²	22,65
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica até 10x10cm	m²	22,65
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	11,33
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	8,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	100,00
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
7.1	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
8.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
8.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
8.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.4	Pia de inox. (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
9.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
9.4	Fechadura de embutir para portas internas, completa	und	6,00
9.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro, completa	und	2,00
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	553,83
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	262,20
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	174,80
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	194,42
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	184,61
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	15,23
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	15,23
10.8	Int. com selador em esquadria de madeira	m²	37,00
10.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	37,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 32B24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[Assinatura]
Wladimir Vieira F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-2389-D-071

[Assinatura]
Vanessa Miranda
Prefeita Municipal



FOLHAS:	2959
PROC.:	31019021
Ass.:	[Assinatura]

10.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31.50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5.50
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8.00

U. I. MACÊDO FILHO, POVOADO SÍTIO SECO DO ROCHA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	150.90
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	83.70
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	12.86
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	3.00
2.5	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	22.00
2.6	Remoção de louças, de forma manual	m²	2.00
2.7	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	327.76
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	51.00
3.3	Beire-bica	m	102.00
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	234.60
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	25.50
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	209.10
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt	m²	25.50
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	25.50
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	12.25
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1.00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8.00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12.00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	m	5.00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[Assinatura]
Wagner Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2389-DPA

[Assinatura]
Valmira Miranda de Silva Carruso
Prefeita Municipal



FOLHAS: 70-54
PROC: 3101/2021
Ass.: [assinatura]

7 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	3,00
7 2	Lavatório de louça suspensão 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7 3	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	3,00
7 5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
8 3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
8 4	Fechadura de embutir para portas internas	und	8,00
8 5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	1,00
9 PINTURA			
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1 036,80
9 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	609,60
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	406,40
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	301,80
9 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	328,60
9 6	Ciação com duas demãos (muro)	m²	84,64
9 7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	26,44
9 8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	26,44
9 9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	51,60
9 10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	51,60
9 11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	44,10
9 12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	7,50
9 13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



U. E. CÂNDIDA XAVIER, POVOADO MURICI

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2 1	Demolição de reboco (externo)	m²	67,60
2 2	Demolição de reboco (interno)	m²	49,85
2 3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5,88
2 4	Remoção de luminárias, de forma manual	und	2,00
2 5	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2 6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3 COBERTURA			
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	132,35
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m	18,60

[assinatura]
Wydmar Vélho F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 2390 - OPI

[assinatura]
Vaimira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - M/A
Assinatura

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



FOLHAS: 2255
PROC.: 31919091
Ass.: *[assinatura]*

3 3	Beire-bica	m	37,20
4 REVESTIMENTO			
4 1	Chapisco de cimento e areia traço 1 3. (parede)	m ²	117,45
4 2	Emboço cimento e areia traço 1 6	m ²	18,60
4 3	Reboco cimento e areia traço 1 5 (parede)	m ²	96,85
4 4	Revestimento cerâmico 10x10cm. s/ rejunt	m ²	0,00
4 5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica até 10x10cm	m ²	18,60
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5 1	Execução de passeio (calçada)	m ²	14,03
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6 1	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6 2	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6 3	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	8,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7 1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm. ou equivalente	und	2,00
7 2	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7 3	Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4". para lavatório	und	2,00
7 4	Torneira cromada longa, de parede. 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8 1	Porta de madeira para pintura. semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8 2	Alizar/guarrição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8 3	Alizar/guarrição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8 4	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
8 5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico. uma demão	m ²	483,30
9 2	Emassamento de paredes internas. duas demãos. c/ massa PVA	m ²	299,10
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	199,40
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	135,20
9 5	Pintura látex acrílico. três demãos. sem emassamento	m ²	148,70
9 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão). duas demãos	m ²	6,30
9 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	6,30
9 8	Pint com selador em esquadria de madeira	m ²	25,85
9 9	Emassamento de esquadria de madeira duas demãos	m ²	25,85
9 10	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira duas demãos (portas)	m ²	23,10
9 11	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira duas demãos (janelas)	m ²	2,75
9 12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte. duas demãos. c/ massa acrílica	m ²	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

U. E. JALDO MOREIRA, POVOADO PEIXE - COLINAS - MA

[assinatura]
Waldemar Vinícius da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-D-01

[assinatura]
Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m ²	6,00
2.2	Demolição de reboco (externo)	m ²	141,80
2.3	Demolição de reboco (interno)	m ²	67,40
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	5,40
2.5	Remoção de interruptores/lançadoras elétricas, de forma manual	m ²	2,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	11,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m ²	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m ²	332,06
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	29,15
3.3	Beribica	m	58,30
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m ²	209,20
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	186,75
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ajunt.	m ²	22,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,45
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m ²	6,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	6,00
5.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m ²	14,80
5.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	7,04
5.5	Execução de passarela (calçada)	m ²	44,90
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2p++1 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	6,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	3,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	150,00
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
7.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1,1/4" - fornecimento e instalação	und	1,00

Wagner Melo F. da Silva
Engenheiro Civil
CPF - 2360-091

Valmiria Miranda dos Santos
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/06/2021, às 14:09



FOLHAS: 2057
PROG: 14091
Ass.: *[assinatura]*

7.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1.00
8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
8.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2.00
8.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2.00
8.3	Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm, ou equivalente	und	2.00
8.4	Pia de inox (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
8.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	1.00
8.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha	und	1.00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)m	und	2.00
9.2	Alizar/guarrição de 5X1.5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	4.00
9.3	Fechadura de embutir para portas internas	und	5.00
9.4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	594.65
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	404.40
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	269.60
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	141.80
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	183.25
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	15.63
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	15.63
10.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	37.50
10.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	37.50
10.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31.50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	6.00
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



U. I. ALMERINDA SOARES, POVOADO LARANJAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	62.60
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	69.80
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5.40
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	2.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	250.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	2.00
2.7	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2.00

Certidão nº 845528/2021

22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Walmir F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2240-0471

[assinatura]
Valmir Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS:	29/58
PROC.:	31a/9021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	200,15
3.2	Cumeira com telha cerâmica	m	15,45
3.3	Beire-bica	m	30,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	132,40
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	15,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	116,95
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt	m²	15,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	15,45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	22,88
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	300,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
7.1	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
7.2	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
8.1	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
8.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.3	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
9.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	1,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Valmira Mirandina F. da Silva
Engenheira Civil
CRMA-MA-2280-DMF

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal



FOLHAS: 2059
PROC: 2141/2021
Ass.: [assinatura]

9 4	Alizar/guarnição de 5X1 5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4.00
9 5	Fechadura de embutir para portas internas	und	6.00
9 6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
10 PINTURA			
10 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	599.40
10 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	415.80
10 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	277.20
10 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	122.40
10 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	199.80
10 6	Ciação com duas demãos (muro)	m²	88.36
10 7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	12.50
10 8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	12.50
10 9	Paint. com selador em esquadria de madeira	m²	37.00
10 10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	37.00
10 11	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31.50
10 12	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5.50
10 13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	12.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021

U. E. MADALENA COELHO, POVOADO COCO DAS PORTEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2 1	Demolição de reboco (externo)	m²	76.80
2 2	Demolição de reboco (interno)	m²	77.90
2 3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	5.88
2 4	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	0.00
2 5	Remoção de louças, de forma manual	m²	1.00
2 6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2.00
3 COBERTURA			
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	104.13
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m	12.25
3 3	Beire-bica	m	24.50
4 REVESTIMENTO			
4 1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	154.70
4 2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	12.25
4 3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	142.45
4 4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt	m²	12.25
4 5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	12.25

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Walmir F. da Silva
Engenheiro Civil
CRB-2389-0871

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS: 24/69
PROC.: 31019091
Ass: [assinatura]

5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	15.25
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.2	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	2.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	4.00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional louça branca	und	2.00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2.00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm. ou equivalente	und	2.00
7.4	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.5	Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4". para lavatório	und	2.00
7.6	Torneira cromada longa. de parede. 1/2" ou 3/4". para pia de cozinha	und	1.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura. semi-oca (0.60x2,10)m	und	2.00
8.2	Porta de madeira para pintura. semi-oca (0.80x2,10)m	und	2.00
8.3	Alizar/guarrição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	3.00
8.5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico. uma demão	m²	420.08
9.2	Emassamento de paredes internas. duas demãos. c/ massa PVA	m²	233.70
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	155.80
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	121.83
9.5	Pintura látex acrílico. três demãos. sem emassamento	m²	142.45
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão). duas demãos	m²	15.68
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	15.68
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	24.40
9.9	Emassamento de esquadria de madeira. duas demãos	m²	24.40
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira. duas demãos (portas)	m²	18.90
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira. duas demãos (janelas)	m²	5.50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte. duas demãos. c/ massa acrílica	m²	4.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



[assinatura]

[assinatura]

U. I. ALCEBÍADES BRANDÃO, POVOADO BOA SORTE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra. tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			

[assinatura]
Wydmar F. da Silva
Engenheiro Civil
CRMA-2280-DM1

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 32B24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



FOLHAS: 2257
PROZ, Nº 19091
Ass.: [assinatura]

2.1	Demolição de calhas	m	6.50
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	202.22
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	35.28
2.4	Demolição de reboco (externo)	m²	52.90
2.5	Demolição de reboco (interno)	m²	75.70
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	7.56
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	7.00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	400.00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	22.00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2.00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	219.54
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv de 100cm	m	6.50
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	22.45
3.4	Baíre-bica	m	44.90
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	128.60
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	57.73
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	70.87
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt	m²	22.45
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	35.28
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	35.28
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22.45
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m²	202.22
5.1	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m²	202.22
5.1	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m²	151.40
5.1	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	212.82
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	17.38
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	6.00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3.00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	6.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8.00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12.00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5.00
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	550.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wladimir F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2388-0291

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS:	0254
PROC.º	31019091
Ass.:	<i>[Handwritten Signature]</i>

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
7.1	Tubulação de PVC soldável 20mm, incluindo conexões	m	6.00
7.2	Registro de gaveta bruto latão, roscavel 20mm 3/4"	und	2.00
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1.00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	2.00
8.3	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1.00
8.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1.00
8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	2.00
9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2.00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2.00
9.3	Pia de inox (1 20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	2.00
9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2.00
10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2.00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	3.00
10.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	6.00
10.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3.00
10.5	Fechadura de embullir para portas internas	und	3.00
10.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
11 PINTURA			
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	662.70
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	454.20
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	302.80
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	139.00
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	220.90
11.6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	61.73
11.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	19.55
11.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	19.55
11.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	54.65
11.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	54.65
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	34.65
11.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	20.00
11.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	12.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[Handwritten Signature]
Valmira Miranda da Silva
Engenheira Civil
CREA-2289-0021

[Handwritten Signature]
Valmira Miranda da Silva
Prefeita Municipal



U. E. DIONÍSIO ASSUNÇÃO, POVOADO SÍTIO SECO DOS ALFREDOS - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	91,60
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	67,15
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	7,56
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	3,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	150,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	13,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m²	1,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	198,24
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	16,75
3.3	Beire-bica	m	33,50
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	158,75
4.1	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	16,75
4.1	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	142,00
4.1	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m²	16,75
4.1	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	16,75
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	8,38
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V incluindo suporte e placa	und	3,00
6.3	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6.6	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	6,00
6.7	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.9	Cabo flexível, isolado 450/750 V BVWF Anti-chama 2,50mm²	m	300,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1,00
7.1	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2,00
7.1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 845528/2021


22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wynnar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2256-D021

[assinatura]
Vainira Miranda de Brito
Prefeita Municipal



FOLHAS: 27 60
PROC.: 31019091
Ass.: [assinatura]

7.1	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório	und	2,00
7.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	1,10
8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	578,10
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	402,90
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	268,60
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	116,80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	192,70
9.6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	101,70
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	25,00
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	25,00
9.9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	25,60
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	25,60
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	23,10
9.12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	2,50
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos c/ massa acrílica	m²	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



U. E. MONTEIRO LOBATO, POVOADO MEMORIA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	29,22
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	50,80
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	4,62
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	3,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	200,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	9,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m²	1,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	2,00
3 COBERTURA			

[assinatura]
Weslany Pereira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRMMA-2386-0371

[assinatura]
Vaimira Miranda
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845528/2021

22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



FOLHAS: 226
PRG: 319/2021
Ass.: M

3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	130.73
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m	15.75
3 3	Beire-bica	m	31.50
4	REVESTIMENTO		
4 1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	80.02
4 2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	15.75
4 3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	64.27
4 4	Revestimento cerâmico 10x10cm s/rejunt	m²	15.75
4 5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica até 10x10cm	m²	15.75
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5 1	Execução de passeio (calçada)	m²	16.48
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6 1	Interruptor simples (1 módulos) 10A/250V incluindo suporte e placa	und	2.00
6 2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A. incluindo suporte e placa	und	3.00
6 3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6 4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4.00
6 5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	3.00
6 6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
6 7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A. 240V	und	5.00
6 8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	250.00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7 1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1.00
7 1	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2.00
7 1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2.00
7 1	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7 1	Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
7 1	Torneira cromada longa, de parede. 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2,10)m	und	1.00
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2,10)m	und	2.00
8 1	Alizari/guarrição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8 1	Alizari/guarrição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2.00
8 2	Fechadura de embutir para portas internas	und	4.00
8 3	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9	PINTURA		
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	435.15
9 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	304.80
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	203.20
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	97.40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[Handwritten Signature]
Valmira Miranda da Silva
Engenheira Civil III
CREA-MA 2010-0001

Valmira Miranda da Silva
Prefeita Municipal



FOLHAS:	2968
PROC.:	39019021
Ass.:	

9 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	134,55
9 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	6,30
9 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	6,30
9 8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	25,60
9 9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	25,60
9 10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	23,10
9 11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	2,50
9 12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos c/ massa acrílica	m ²	1,00

U. E. GETÚLIO VARGAS, POVOADO VÃO GRANDE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2 1	Demolição de reboco (externo)	m ²	54,40
2 2	Demolição de reboco (interno)	m ²	56,35
2 3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	5,88
2 4	Remoção de luminárias, de forma manual	und	8,00
2 5	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2 6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	123,07
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m ²	16,60
3 3	Beire-bica	m ²	33,20
4	REVESTIMENTO		
4 1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	110,75
4 2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	16,60
4 3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	94,15
4 4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	16,60
4 5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	16,60
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5 1	Execução de passeio (calçada)	m ²	13,60
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6 1	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6 2	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	2,00
6 3	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	4,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7 1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00

Wylmar Feijó F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA-2258-0001

Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



FOLHAS: 9963
PROC.: 314 8091
Ass.: [assinatura]

7 2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2.00
7 3	Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm. ou equivalente	und	2.00
7 4	Pia de inox (1 20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7 5	Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4" para lavatório	und	2.00
7 6	Torneira cromada longa. de parede. 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha	und	1.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8 1	Porta de madeira para pintura. semi-oca (0.60x2.10)m	und	2.00
8 2	Porta de madeira para pintura. semi-oca (0.80x2.10)m	und	2.00
8 3	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8 4	Fechadura de embutir para portas internas	und	3.00
8 5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico. uma demão	m²	571.22
9 2	Emassamento de paredes internas. duas demãos. c/ massa PVA	m²	338.10
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	225.40
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	154.12
9 5	Pintura látex acrílico. três demãos. sem emassamento	m²	191.70
9 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão). duas demãos	m²	10.50
9 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	10.50
9 8	Int. com selador em esquadria de madeira	m²	24.40
9 9	Emassamento de esquadria de madeira. duas demãos	m²	24.40
9 10	Int. esmalte sintético em esquadria de madeira. duas demãos (portas)	m²	18.90
9 11	Int. esmalte sintético em esquadria de madeira. duas demãos (janelas)	m²	5.50
9 12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte. duas demãos. c/ massa acrílica	m²	4.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



U. E. DEPUTADO JOSÉ TEXEIRA, POVOADO CANTO BOM - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1 1	Placa indicativa de obra. tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2 1	Demolição de reboco (externo)	m²	18.95
2 2	Remoção de portas. de forma manual. s/ reaproveitamento	m²	4.62
2 3	Remoção de luminárias. de forma manual	m²	152.00
2 4	Remoção de louças. de forma manual	m²	1.00
2 5	Remoção de acessórios. de forma manual	m²	2.00
3 COBERTURA			
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas. considerando reaprov.	m²	131.14
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m²	15.80
3 3	Beire-bica	m²	31.60

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Valmíria F. da Silva
Engenheira Civil
CREA-2280-0291

[assinatura]
Valmíria Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS: 22/69
PROC.: 312/2021
Ass.: [assinatura]

4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	18,96
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	15,75
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	3,21
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm s/rejunt	m²	15,75
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	15,75
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	16,50
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	3,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	150,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	1,00
7.1	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00
7.1	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.1	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
8.3	Fechadura de embutir para portas internas	und	3,00
8.4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	1,00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	399,30
9.1	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	270,45
9.1	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	180,30
9.1	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	96,40
9.1	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	122,60
9.1	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	13,75
9.1	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	13,75
9.1	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	21,40
9.1	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	21,40
9.1	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	18,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Valmira F. da Silva
Engenheira Civil
CREA-2200-021

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



9 1	Paint esmalte sintético em esquadria de madeira duas demãos (anelas)	m²	2,50
9 1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte duas demãos c/ massa acrílica	m²	4,00

U. I. BENEDITO LEITE, POVOADO VOLTA DO COCO - COLINAS - MA

FOLHAS: 29/69
PROC.: 2021/0001
Ass.: [Assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLICOES E RETIRADAS			
2 1	Demolição de reboco (externo)	m²	32,90
2 2	Demolição de reboco (interno)	m²	69,55
2 3	Remoção de portas de forma manual s/ reaproveitamento	m²	7,56
2 4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas de forma manual	m²	4,00
2 5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	350,00
2 6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	24,00
2 7	Remoção de louças, de forma manual	m²	2,00
2 8	Remoção de acessórios, de forma manual	m²	3,00
3 COBERTURA			
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas considerando reaprov	m²	234,60
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m²	22,45
3 3	Beir-bica	m²	44,90
4 REVESTIMENTO			
4 1	Chapisco de cimento e areia traço 1,3, (parede)	m²	102,45
4 2	Emboço cimento e areia traço 1,6	m²	22,45
4 3	Reboco cimento e areia traço 1,5 (parede)	m²	80,00
4 4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/requnt.	m²	22,45
4 5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22,45
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5 1	Execução de passeio (calçada)	m²	21,68
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6 1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6 2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	5,00
6 3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6 4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6 5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12,00
6 6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wladimir Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRÉA - 236.007

Valmíria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[Assinatura]

[Assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho n° 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/06/2021, às 14:09.



FOLHAS: 22-66
PROC.: 31910094
Ass.: [assinatura]

6 7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A 240V	und	5.00
6 8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	400.00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2.00
7 2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm ou equivalente	und	2.00
7 3	Pia de inox (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
7 5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
7 6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2.00
8 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	3.00
8 3	Janela de madeira, tipo almejada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	2.20
8 4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8 5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3.00
8 6	Fechadura de embutir para portas internas	und	4.00
8 7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	637.15
9 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	614.70
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	278.20
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	131.60
9 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	227.35
9 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	8.44
9 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	8.44
9 8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	40.15
9 9	Emassamento da esquadria de madeira, duas demãos	m²	40.15
9 10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	34.65
9 11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5.60
9 12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8.00

U. E. TOMÉ DE SOUSA, POVOADO DUAS IRMÃS - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00

[Assinatura]
Wyllana Kelly F. da Silva
Engenheira Civil
CRM: 220-108

[Assinatura]
Valmiria Miranda da Silva Barros
Pretoria Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021



FOLHAS: 99-67
 PROC.: 5911954
 Ass.: [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
 22/06/2021, 14:09
 Chave de Impressão: 3ZB24
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

Impresso em: 22/06/2021, às 14:09
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	51,00	m²
2.2	Demolição de reboco (externo)	36,60	m²
2.3	Demolição de reboco (interno)	77,20	m²
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	7,56	m²
2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	3,00	m²
2.6	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	350,00	m²
2.7	Remoção de luminárias, de forma manual	17,00	m²
2.8	Remoção de louças, de forma manual	2,00	m²
2.9	Remoção de acessórios, de forma manual	3,00	m²
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	238,17	m²
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	22,45	m²
3.3	Beiradica	44,90	m²
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	113,80	m²
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:5	22,45	m²
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	91,35	m²
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	22,45	m²
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	22,45	m²
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Lastro de concreto	51,00	m²
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	51,00	m²
5.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	29,00	m
5.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	53,03	m²
5.5	Execução de passeio (calçada)	47,35	m²
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	2,00	und
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	3,00	und
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	2,00	und
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	3,00	und
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	12,00	und
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	1,00	und
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	5,00	und
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	400,00	m
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Caixa d'água 1.000L polietileno	1,00	und
7.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	1,00	und
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscavel 20mm 3/4"	2,00	und
8	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

Prefeitura
 de Colinas
 Matrícula pelo livro

FOLHAS:	27/68
PROC:	2021/2021
Ass.:	[assinatura]

8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2.00
8.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2.00
8.3	Pia de inox (1 20X0 58)cm c/ cuba e acessórios	und	1.00
8.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
8.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2.00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
9.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1.00
9.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4.00
9.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	und	2.20
9.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
9.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
9.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	6.00
9.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	660.35
10.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	682.80
10.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	308.80
10.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	146.40
10.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	205.15
10.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	17.50
10.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	17.50
10.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	37.00
10.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	37.00
10.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31.50
10.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5.50
10.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	12.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



U. E. SIDNEY ROCHA, POVOADO ALTO ALEGRE - COLINAS - MA


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	23.00
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	38,14
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	2,94
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m²	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m²	120,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m²	17,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m²	1,00

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wagner Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CPLA-2259-5071

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva Barreto
Prefeita Municipal



FOLHAS:	22/69
PROC.:	21912021
Ass.:	

2.8	Remoção de acessórios de forma manual	m²	2.00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	111.12
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m²	16.70
3.3	Beire-bica	m²	33.40
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1.3. (parede)	m²	61.14
4.1	Emboço cimento e areia traço 1.6	m²	16.70
4.1	Reboco cimento e areia traço 1.5 (parede)	m²	44.44
4.1	Revestimento cerâmico 10x10cm s/rejunt	m²	16.70
4.1	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	16.70
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	46.00
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5.00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	100.00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2.00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2.00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm, ou equivalente	und	2.00
7.4	Pia de inox (1 20X0 58)cm c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.5	Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
7.6	Torneira cromada longa, de parede 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2,10)m	und	1.00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2,10)m	und	1.00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4.00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5.00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	350.14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021 em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2389-091

Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal



FOLHAS:	20/20
PROC.	310/2021
Ass.:	ny

9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	228,84
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	152,56
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	92,00
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos sem emassamento	m ²	105,58
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	7,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	7,50
9.8	Pint com selador em esquadria de madeira	m ²	28,60
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	28,60
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	23,10
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	4,00

U. E. RAIMUNDO NUNES, POVOADO LAGOA GRANDE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	35,45
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	63,30
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	9,24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	m ²	2,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m ²	150,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	m ²	16,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	m ²	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	m ²	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	194,40
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	29,15
3.3	Beiré-bica	m	52,15
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	98,75
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	22,45
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	76,30
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	22,45
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,45
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	11,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wydmar Rêda F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2300-1291

Vaimira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal



FOLHAS:	227
PROC.º:	121/2021
Ass.:	[Assinatura]

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos) 10A/250V incluindo suporte e placa	und	2.00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2p+1 10A incluindo suporte e placa	und	1.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	9.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5.00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	200.00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2.00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2.00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm, ou equivalente	und	2.00
7.4	Pia de inox (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
7.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)m	und	2.00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)m	und	4.00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m ²	2.20
8.4	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5.00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	570.05
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	379.80
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	253.20
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	141.80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	175.05
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	7.50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	7.50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	28.60
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	28.60
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	23.10
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5.50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

U. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, POVOADO LAGOA SECA - COLINAS - MA

Wendell Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 2106 - 0571

Válmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal



Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS:	2279
PROC.:	3101/2021
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	41.79
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	45.73
2.3	Remoção de portas, de forma manual s/ reaproveitamento	m ²	9.24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	2.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	3.00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	122.72
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	15.80
3.3	Beire-bica	m	31.60
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	87.52
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	15.15
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	72.37
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m ²	15.15
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	15.15
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	15.68
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.2	Tornada baixa de embutir (1 módulo) 2p+1 10A incluindo suporte e placa	und	1.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	6.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5.00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm ²	m	200.00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2.00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2.00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm ou equivalente	und	2.00
7.4	Pia de inox (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wyonmar Viana E. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-0271

[assinatura]
Valmiria Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
7 6	Torneira cromada longa, de parede 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METALICA		
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
8 3	Fechadura de embutir para portas internas	und	4,00
8 4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	413,85
9 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	413,85
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	275,90
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	93,00
9 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	137,95
9 6	Catção com duas demãos (muro)	m²	153,90
9 7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	13,75
9 8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	13,75
9 9	Pint com selador em esquadra de madeira	m²	29,80
9 10	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	29,80
9 11	Pint esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	27,30
9 12	Pint esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	2,50
9 13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	4,00

U. I. ANTÔNIO CALVO, POVADO ALTO DA LAGOA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2 1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	17,98
2 1	Demolição de revestimento cerâmico	m²	105,56
2 3	Demolição de reboco (externo)	m²	73,85
2 4	Demolição de reboco (interno)	m²	59,60
2 4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	2,00
2 4	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	220,00
2 4	Remoção de luminárias, de forma manual	und	13,00
2 4	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2 4	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	263,64
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m	37,80
3 3	Beiré-dica	m	75,60



Conteúdo Com Original
CPL da Colinas - MA
Assinatura

Valmiria Miranda Silva
Prefeita Municipal

Engenheiro Civil
CREA-2348-001

[Handwritten signature]

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas
Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021

FOLHAS: 68
PROC.: 14105/2021
Ass.: *[Handwritten signature]*

FOLHAS:	22/16
PROC.:	3101/2021
Ass.:	[Assinatura]

4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m ²	239,01
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	128,31
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	110,70
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm s/rejunt	m ²	22,75
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	105,56
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	105,56
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	22,75
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m ²	17,98
5.2	Piso cerâmico 35x35cm PEI 4, s/ rejunte	m ²	17,98
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	17,98
5.4	Execução de passeio (calçada)	m ²	75,70
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	6,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	200,00
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
7.1	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
7.2	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	2,00
8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
8.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8.3	Pia de inox (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
9.1	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m ²	2,64
9.2	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
9.3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4,00
9.4	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Walmir Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-DPI

Valmira Miranda da Silva Barrosó
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - M/A
Assinatura



FOLHAS:	2977
PROC:	3101/2021
Ass.:	[assinatura]


9 5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
10	PINTURA		
10 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m ²	608,45
10 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m ²	357,60
10 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m ²	238,40
10 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m ²	182,40
10 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m ²	187,65
10 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m ²	17,50
10 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m ²	17,50
10 8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	38,10
10 9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	38,10
10 10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	31,50
10 11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	6,60
10 12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	12,00

U. E. LUIZINHA LIMA, POVOADO CEDRO GROSSO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2 1	Demolição de reboco (externo)	m ²	52,40
2 2	Demolição de reboco (interno)	m ²	60,35
2 3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	4,62
2 4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	13,00
2 5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100,00
2 6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2 7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2 8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m ²	170,56
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m	25,55
3 3	Beire-bica	m	35,55
4	REVESTIMENTO		
4 1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m ²	112,75
4 2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	20,40
4 3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	92,35
4 4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m ²	20,40

[assinatura]
Wydmar Vieta F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-7230-0/DF1

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva Barroço
Prefeita Municipal



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



FOLHAS:	2978
PROC:	511 8081
Ass:	MM



4 5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada 2 5mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	20,40
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5 1	Execução de passeio (calçada)	m²	21,80
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6 1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6 2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6 3	Luminação fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6 4	Luminação fluorescente tubular 1x36w	und	5,00
6 5	Luminação fluorescente tubular 2x36w	und	6,00
6 6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6 7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6 8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2 50mm²	m	200,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7 1	Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca	und	2,00
7 2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	und	2,00
7 3	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7 4	Pia de inox (1 20X58) m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7 5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7 6	Torneira cromada longa, de parede 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0 60X2,10)m	und	1,00
8 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0 80X2,10)m	und	2,00
8 3	Alarguamento de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8 4	Alarguamento de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8 5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5,00
8 6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	650,70
9 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	362,10
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	241,40
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	198,20
9 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	211,10
9 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	26,25
9 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	26,25
9 8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	32,80
9 9	Emassamento de esquadria de madeira duas demãos	m²	32,80
9 10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	27,30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale conosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 22/06/2021, às 14:09

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas
Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeitura Municipal de Colinas

Wagner Valina F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 2250 - 0291

9.11	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (paredes)	m²	5,50
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos c/ massa acrílica	m²	8,00

FOLHAS:	29-79
PROC. Nº:	1419001
Ass.:	[Assinatura]

U. E. MANOEL DE NÓBREGA, POVOADO LAGOA DO MATO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	36,40
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	60,35
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	6,30
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	1,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	150,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	10,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	170,56
3.2	Cumeira com telha cerâmica	m	25,55
3.3	Beiradica	m	35,55
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	96,75
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	20,40
4.3	Raboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	76,35
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt	m²	20,40
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 5mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	20,40
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	16,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	1,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x35w	und	5,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BVF Anti-chama 2,50mm²	m	220,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

Wladimir Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 2260-091

Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax.: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/06/2021, às 14:09



FOLHAS: 2050
PROC: 31919041
Ass.: *[Handwritten Signature]*

7 1	Vaso sanitário sifonado convencional louça branca	und	1.00
7 2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2.00
7 3	Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm. ou equivalente	und	2.00
7 4	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7 5	Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4". para lavatório	und	2.00
7 6	Torneira cromada longa. de parede. 1/2" ou 3/4". para pia de cozinha	und	1.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1.00
8 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	3.00
8 3	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8 4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2.00
8 5	Fechadura de embutir para portas internas	und	5.00
8 6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	650.70
9 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos. c/ massa PVA	m²	362.10
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	241.40
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	198.20
9 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	211.10
9 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	26.25
9 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	26.25
9 8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	32.80
9 9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	32.80
9 10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	27.30
9 11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5.50
9 12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



U. E. RAIMUNDO FREITAS DE ALMEIDA, POVOADO CENTRO DA FLORESTA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2 1	Demolição de reboco (externo)	m²	70.90
2 2	Demolição de reboco (interno)	m²	96.16
2 3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	9.66
2 4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas de forma manual	und	7.00

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 32B24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[Handwritten Signature]
Walmir da Silva
Engenheiro Civil
CREA-7285 - DM

[Handwritten Signature]
Vamira Miranda da Silva Borrogi
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



2 5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	350,00
2 6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	27,00
2 7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2 8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3 COBERTURA			
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	279,63
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m	25,75
3 3	Beirada	m	51,50
4 REVESTIMENTO			
4 1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	167,06
4 2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	30,20
4 3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	136,86
4 4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt	m²	30,20
4 5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	30,20
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5 1	Execução de passeio (calçada)	m²	18,05
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6 1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6 2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	2,00
6 3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6 4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	11,00
6 5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	14,00
6 6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6 7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A 240V	und	5,00
6 8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	400,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7 2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7 3	Pia de inox (1 20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7 5	Torneira cromada longa, de parede 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
7 6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
8 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	5,00
8 3	Janela de madeira tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	2,64
8 4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 50X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
8 5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00

Wladimir F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2280-1-001

Vinício Maranhão da Silva Barros
Engenheiro Arquiteto

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021



FOLHAS: 2288
PRON: 319/2021
Ass.: *[assinatura]*

8 6	Fechadura de embutir para portas internas	und	7.00
8 7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	675.75
9 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	675.75
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	450.50
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	450.50
9 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	225.25
9 6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	364.94
9 7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	10.00
9 8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	10.00
9 9	Pint com selador em esquadria de madeira	m²	32.30
9 10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	32.30
9 11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	27.30
9 12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5.00
9 13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	8.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021

U. I. GONÇALO MORERIRA LIMA, POVOADO SERRA NEGRA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2 1	Demolição de calhas	m	23.00
2 2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	30.96
2 3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	95.20
2 4	Demolição de reboco (externo)	m²	39.45
2 5	Demolição de reboco (interno)	m²	183.45
2 6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	10.92
2 7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	8.00
2 8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	480.00
2 9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	26.00
2 10	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2 11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3.00
3 COBERTURA			
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	355.31
3 2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv de 100cm	m	23.00
3 3	Cumeeira com telha cerâmica	m	16.60
3 4	Beire-bica	m	33.20
4 REVESTIMENTO			



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2288-0201

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS:	2283
PROC.	319/2021
Ass.:	M

4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	318,10
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	118,05
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	200,05
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m²	22,85
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	95,20
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	95,20
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm em cerâmica até 10x10cm	m²	22,85
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m²	30,96
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4 s/ rejunte	m²	30,96
5.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m	13,20
5.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	31,88
5.5	Execução de passeio (calçada)	m²	78,90
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	16,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	550,00
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
7.1	Caixa d'água 1 000L, polietileno	und	1,00
7.2	Adaptador c/ flanges, livres PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8.1	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
8.2	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00
9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm, ou equivalente	und	2,00
9.3	Pia de inox (1 20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)m	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



[Handwritten signature]

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 32B24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[Handwritten signature]
Wydma Yvelin F. da Silva
Engenheira Civil
CREA-2289-0291

[Handwritten signature]
Valmirá Miranda da Silva Barroso
Engenheira Municipal
CREA-2289-0291



FOLHAS:	29/34
PROZ:	319/201
Ass.:	[Assinatura]

10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)m	und	5.00
10.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	8.64
10.4	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
10.5	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2.00
10.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	7.00
10.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3.00
11 PINTURA			
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	905.40
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	668.70
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	445.80
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	157.80
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	301.80
11.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	25.00
11.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	25.00
11.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	126.50
11.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	126.50
11.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	39.90
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	86.60
11.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	16.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



U. I. JOSÉ DOS REIS, POVOADO FIO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	69.10
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	142.30
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	6.30
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	5.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	160.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	13.00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3.00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	202.42
3.2	Curmeira com telha cerâmica	m	19.15
3.3	Beire-bica	m	38.30

[Assinatura]
Wydmar Viana E. da Silva
Engenheiro Civil
CRB-2389 - D201

[Assinatura]
Viviana Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



FOLHAS: 2295
PRG.: 31914041
Ass.: [assinatura]

4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	211.40
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:5	m²	19.15
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	192.25
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm s/rejunt.	m²	19.15
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica até 10x10cm	m²	19.15
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	25.38
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos). 10A/250V. incluindo suporte e placa	und	2.00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p+t 10A. incluindo suporte e placa	und	2.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	3.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	8.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A. 240V	und	4.00
6.8	Cabo flexível. isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	230.00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado convencional. louça branca	und	2.00
7.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	und	2.00
7.3	Lavatório de louça suspenso 29.5x39cm. ou equivalente	und	2.00
7.4	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.5	Torneira cromada de mesa. 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
7.6	Torneira cromada longa. de parede. 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura. semi-oca (0.60x2.10)m	und	1.00
8.2	Porta de madeira para pintura. semi-oca (0.80x2.10)m	und	3.00
8.3	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3.00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	6.00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico. uma demão	m²	616.50
9.2	Emassamento de paredes internas. duas demãos. c/ massa PVA	m²	426.90
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	284.60
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	126.40
9.5	Pintura látex acrílico três demãos. sem emassamento	m²	205.50
9.6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	162.35
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão). duas demãos	m²	26.88
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	26.88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wydmar Vieira F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-2239-D-01

[assinatura]
Vamir, Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS: 2286
PROC: 319/2021
Ass.: [assinatura]

9 9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m ²	36,50
9 10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	36,50
9 11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	31,50
9 12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	5,00
9 13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	8,00

U. I. ROSILA MOREIRA LIMA, POVOADO REDUTO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	37,20
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	195,80
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	9,24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	20,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	620,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	28,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov.	m ²	345,96
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	12,45
3.3	Beira-bica	m	24,90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	233,00
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	18,60
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	214,40
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	18,60
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	18,60
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	37,20
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	16,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	10,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	16,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Vaimira F. da Silva
Engenheira Civil
CREA - 2389 - DM

[assinatura]
Vaimira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura




FOLHAS:	22/07
PROC.:	319/2021
Ass.:	[assinatura]

6 7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6 8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	680,00
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
7 1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
7 2	Sifão do tipo flexível em PVC 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
7 3	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
7 4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
8 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
8 2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
8 3	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
8 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
8 5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
9 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
9 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
9 3	Alizar/guarnição de 5X1 5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
9 4	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
9 5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
10 PINTURA			
10 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	810,60
10 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos c/ massa PVA	m²	587,40
10 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	391,60
10 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	198,60
10 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	270,20
10 6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	60,75
10 7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	26,88
10 8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	26,88
10 9	Paint. com selador em esquadria de madeira	m²	36,50
10 10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	36,50
10 11	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	31,50
10 12	Paint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	5,00
10 13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	16,00

U. I. SÃO MIGUEL, POVOADO ALMEIDA - COLINAS - MA

Wydmar Vieira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2389 - DPE

Wydmar Vieira da Silva
Prefeito Municipal



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 32B24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida



FOLHAS:	2289
PROC.:	319/2021
Ass.:	M

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	74.00
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	324.05
2.3	Remoção de portas, de forma manual s/ reaproveitamento	m²	15.54
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	36.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	620.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	48.00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	515.32
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	12.45
3.3	Beire-bica	m	24.90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	398.05
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	16.85
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	381.20
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m²	16.85
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	16.85
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	33.70
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4.00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	32.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	12.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	32.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1.00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12.00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm²	m	700.00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2.00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2.00
7.3	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório	und	2.00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em emitida



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wagner Meira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRÉA-2388-DEP

Valmiria Mesquita da Silva
Engenheira Civil
CRÉA-2388-DEP



FOLHAS: 22/24
PROC. 314/2021
Ass.: *[assinatura]*

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2,10)m	und	3.00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2,10)m	und	7.00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir inclusive guarnições e ferragens	m²	2.64
8.4	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8.5	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3.00
8.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	10.00
8.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.393.23
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	972.15
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	648.10
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	280.93
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	464.20
9.6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	60.63
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	38.44
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	38.44
9.9	Pint com selador em esquadria de madeira	m²	67.80
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	67.80
9.11	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	54.60
9.12	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	13.20
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos c/ massa acrílica	m²	24.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



U. E. VITORINO SOUSA, BAIRRO DER - COLINAS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	40.59
2.2	Demolição de revestimento cerâmico	m²	213.47
2.3	Demolição de reboco (externo)	m²	47.50
2.4	Demolição de reboco (interno)	m²	167.12
2.5	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	13.44
2.6	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	36.00
2.7	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	220.00
2.8	Remoção de luminárias, de forma manual	und	48.00
2.9	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.10	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3.00

[assinatura]
Wendell Vitorino da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2380-DPM

[assinatura]
Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL da Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]



FOLHAS:	2940
PROG.:	3191709
ASS.:	M

3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	481,76
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	30,55
3.3	Beire-bica	m	61,10
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	428,09
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	230,42
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	197,67
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m²	16,95
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	213,47
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	213,47
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	16,95
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m²	40,59
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m²	40,59
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	40,59
5.4	Execução de passeio (calçada)	m²	95,00
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	32,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	12,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	32,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	460,00
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
7.1	Caixa d'água 1.000L, polietileno	und	1,00
7.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
8.3	Confecção de caixa de inspeção 60x60cm	und	2,00
8.4	Caixa de gordura simples circular, em concreto pré-moldado D=40cm	und	1,00
8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	2,00
9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wydson F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2288-0271

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal



9 2	Bacia sanitária para cadeirante com assento (abertura frontal)	und	2 00
9 3	Lavatório de louça suspenso 29,5x38cm ou equivalente	und	4 00
9 4	Pa de inox (1,20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1 00
9 5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório	und	4 00
9 6	Torneira cromada louça, de parede, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha	und	1 00
9 7	Porta papel em louça branca dimensões (15x15)cm	und	6 00
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
10 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	8 00
10 2	Janela de madeira tipo almejada, de abrr, inclusive guardiões e ferragens	und	5 28
10 3	Alizarguardião de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado c/ pregos	und	6 00
10 4	Targeta tipo livreocupado para porta de banheiro	und	4 00
10 5	Fechadura de embulir para portas internas	und	10 00
10 6	Fechadura de embulir para portas de banheiro	und	4 00
11	PINTURA		
11 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1 041,75
11 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	626,70
11 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	417,80
11 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	278,20
11 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	345,75
11 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	31,88
11 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	31,88
11 8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	77,40
11 9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	77,40
11 10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	70,80
11 11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	6 60
11 12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte duas demãos, c/ massa acrílica	m²	20 00
12	DIVERSOS		
12 1	Forro em PVC completo	m²	41,40
12 2	Bancada em granito preto com bolearmento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,05
12 3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m²	3,50

U. I. JOSÉ BONIFÁCIO, BAIRRO CHAPADINHA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra tipo banner	m²	3 00
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		
2.1	Demolição de calhas	m	22 00
2.2	Demolição de reboco (externo)	m²	98 55

Wladimir
Engenheiro Civil
CREMA-2286-DM

Vaniuz Maria
Prefeita Municipal

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Fax: + 55 (98) 2106-8300
Impresso em: 22/06/2021, às 14:09

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas
Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021

FOLHAS: 68
PROC.: 2101/19048
Ass.: [assinatura]

FOLHAS:	22/28
PROC.:	310/2021
Ass.:	W

2.3	Demolição de reboco (interno)	m²	256,72
2.4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	12,60
2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	16,00
2.6	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	300,00
2.7	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.8	Remoção de louças, de forma manual	und	2,00
2.9	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	499,31
3.1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv de 100cm	m	22,00
3.1	Cumeeira com telha cerâmica	m	21,90
3.2	Beire-bica	m	43,80
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	355,27
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	23,95
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	331,32
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m²	23,95
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	23,95
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m²	19,00
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	32,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	3,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	22,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BVWF Anti-chama 2,50mm²	m	320,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	2,00
7.3	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	6,00
8.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	9,84


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 emitida




Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas


Walmir Miranda da Silva
Engenheiro Civil
CRMA-MA 2304-DSB


Walmir Miranda da Silva
Prefeita Municipal



FOLHAS: 209/3

PROC.: 229/2021

Ass.: [assinatura]

8.4	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1.00
8.5	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	5.00
8.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	11.00
8.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3.00
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.335,06
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	962,70
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	641,80
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	251,91
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	441,35
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	42,50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	42,50
9.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	147,75
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	147,75
9.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	71,85
9.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	75,90
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	24,00
10	DIVERSOS		
10.1	Ferro em PVC, completo	m²	29,83
10.2	Bancada em granito preto com boleoamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



U. I. MARIA DO SOCORRO SANTOS MACEDO, BAIRRO SEM TERRA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de calhas	m	17.50
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	46.00
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	229.60
2.4	Demolição de reboco (externo)	m²	91.43
2.5	Demolição de reboco (interno)	m²	216.40
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	14.28
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	16.00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	500.00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0.00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	2.00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3.00
3	COBERTURA		

[assinatura]
Wyonar Vieira F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA-2289-02M

[assinatura]
Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



FOLHAS: 22994
PROC.: 31919091
Ass.: [assinatura]

3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	741,99
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	17,50
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	60,45
3.4	Beire-bica	m	120,90
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	537,43
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	254,20
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	283,23
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m²	24,60
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	229,60
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	229,60
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	24,60
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m²	46,00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m²	46,00
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m²	46,00
5.4	Execução de passeio (calçada)	m²	120,90
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4,00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	23,00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	4,00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	17,00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	540,00
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
7.1	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7.2	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	2,00
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
8.3	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	2,00
8.4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8.5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00
9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	5,00
9.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	3,00
9.3	Pia de inox, (1.20X0.56)m c/ cuba e acessórios	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Certidão nº 845528/2021

22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

Wagner Ribeiro F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 2336-L-021

Valmir, Miranda da Silva Barros
Prefeito Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS:	9995
PROC.:	31412091
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

9.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	3,00
9.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9.6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	7,00
10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
10.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)m	und	2,00
10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)m	und	7,00
10.3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	5,50
10.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	1,00
10.5	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	7,00
10.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	12,00
10.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
11 PINTURA			
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.789,50
11.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	1.298,40
11.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	865,60
11.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	333,60
11.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	590,30
11.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	40,00
11.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	40,00
11.8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	149,48
11.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	149,48
11.10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	87,60
11.11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	61,88
11.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte duas demãos, c/ massa acrílica	m²	28,00
12 DIVERSOS			
12.1	Forro em PVC, completo	m²	45,25
12.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,54
12.3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m²	1,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



U. I. MARINA MOREIRA MOTA, BAIRRO LIBERDADE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de calhas	m	19,00
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	15,20
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	43,68
2.4	Demolição de reboco (externo)	m²	54,20

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wydma Vieira F. da Silva
Engenheira Civil
CREA-2288-DPI

[assinatura]
Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal



FOLHAS:	0945
PROC.:	5101 2021
Ass.:	ny

2 5	Demolição de reboco (interno)	m²	201,98
2 6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	21,84
2 7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2 8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	480,00
2 9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2 10	Remoção de louças, de forma manual	und	7,00
2 11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	4,00
3	COBERTURA		
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	643,11
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m	31,65
3 3	Beire-bica	m	63,30
4	REVESTIMENTO		
4 1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	299,86
4 2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	66,23
4 3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	233,63
4 4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m²	22,55
4 5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m²	43,68
4 6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m²	43,68
4 7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22,55
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5 1	Lastro de concreto	m²	15,20
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6 1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6 2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	10,00
6 3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6 4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	7,00
6 5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	22,00
6 6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6 7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
6 8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	630,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	4,00
7 2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	4,00
7 3	Pia de inox (1 20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	4,00
7 5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	4,00
8 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	10,00
8 3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	1,32

Wydmar Meira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA-2280-009

Vaimira Miranda de Sá Silva Santos
Prefeita Municipal



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021

22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 32B24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



FOLHAS:	0297
PROC.:	37919021
Ass.:	ny

8.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	2.00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	12.00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.642,25
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	1.211,85
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	807,90
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	293,45
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	540,90
9.6	Caiação com duas demãos (muro)	m²	290,25
9.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	31,25
9.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	31,25
9.9	Paint com selador em esquadria de madeira	m²	156,45
9.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	156,45
9.11	Paint, esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	100,20
9.12	Paint, esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	56,25
9.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	32,00
10 DIVERSOS			
10.1	Forro em PVC, completo	m²	35,30
10.2	Bancada em granito preto com boleo duplo (balcão/cozinha)	m²	1,60

U. I. MARIA EDELVES BRANDÃO TORRES, BAIRRO TRIZIDELA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de alvenaria	m²	5.01
2.2	Demolição de calhas	m	12.00
2.3	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	33.75
2.4	Demolição de revestimento cerâmico	m²	218.12
2.5	Demolição de reboco (externo)	m²	180.56
2.6	Demolição de reboco (interno)	m²	213.40
2.7	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	18.06
2.8	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0.00
2.9	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	620.00
2.10	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0.00
2.11	Remoção de louças, de forma manual	und	7.00
2.12	Remoção de acessórios, de forma manual	und	8.00
3 INFRA-ESTRUTURA			
3.1	Cinta de amarração "in loco" (inferior e superior)	m	19.00

Wydmar Meira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRMA-2280-DPI

Vaimira M. da
Prefeitura Municipal



FOLHAS: 22 de 28
PROC.: 370/2021
Ass.: [assinatura]

4 PAREDE E PAINÉIS			
4.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e areia no traço 1:6	m ²	46,17
4.2	Verga pré-moldada para portas de até 1,50m	m	0,80
5 COBERTURA			
5.1	Recolocação de telhas cerâmicas considerando reaprov	m ²	623,70
5.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv de 100cm	m ²	12,00
5.3	Cumeieira com telha cerâmica	m	78,80
5.4	Beire-bica	m	157,60
6 REVESTIMENTO			
6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	512,08
6.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	256,92
6.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	355,16
6.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m ²	38,80
6.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	218,12
6.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	218,12
6.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	38,80
7 REVESTIMENTO DE PISO			
7.1	Lastro de concreto	m ²	33,75
7.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	33,75
7.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 35x35cm, PEI 4	m	8,00
7.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	34,31
7.5	Execução de passeio (calçada)	m ²	116,00
8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
8.1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
8.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	12,00
8.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
8.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	16,00
8.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	24,00
8.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
8.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12,00
8.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	580,00
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
9.1	Caixa d'água 1 000L, polietileno	und	3,00
9.2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	3,00
9.3	Registro de gaveta, bruto, latão, roscável 20mm 3/4"	und	4,00
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
10.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
10.2	Sifão do tipo flexível em PVC 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wagner Mendes F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2289-099

[assinatura]
Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS: 20-99
PROC.: 32B24/2021
Ass.: [assinatura]

10 3	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	2.00
10 4	Caixa de gordura simples, circular em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1.00
10 5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3.00
11 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
11 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	5.00
11 2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm ou equivalente	und	2.00
11 3	Pia de inox, (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
11 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2.00
11 5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
11 6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	5.00
12 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
12 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	5.00
12 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	9.00
12 3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	2.75
12 4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4.00
12 5	Fechadura de embutir para portas internas	und	12.00
12 6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3.00
13 PINTURA			
13 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1 696,83
13 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	749,90
13 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	542,50
13 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	636,55
13 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	517,78
13 6	Ciação com duas demãos (muro)	m²	63,00
13 7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	37,50
13 8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	37,50
13 9	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	101,63
13 10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	101,63
13 11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	68,63
13 12	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	33,00
13 13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	24,00
14 DIVERSOS			
14 1	Forro em PVC, completo	m²	49,80
14 2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m²	1,21
14 3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m	1,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



[assinatura]

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de impressão: 32B24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

U. I. HAYDÊ CHAVES, BAIRRO GUANABARA - COLINAS - MA

[assinatura]

[assinatura]
Wydmar Vieira F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-2299-2094

[assinatura]
Vander Miranda da Silva
Prefeito Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS:	0500
PROC.:	2901902
Ass.:	[Assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2 1	Demolição de calhas	m	23.00
2 2	Demolição de reboco (externo)	m ²	93.70
2 3	Demolição de reboco (interno)	m ²	383.38
2 4	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	41.16
2 5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	33.00
2 6	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	1.200,00
2 7	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0.00
2 8	Remoção de louças, de forma manual	und	12.00
2 9	Remoção de acessórios, de forma manual	und	4.00
3	COBERTURA		
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m ²	1.543,96
3 2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	23,00
3 3	Cumeeira com telha cerâmica	m	116,45
3 4	Beire-bica	m	232,90
4	REVESTIMENTO		
4 1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	477,08
4 2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	34,35
4 3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	442,73
4 4	Revestimento cerâmico 10x10cm s/rejunt	m ²	34,35
4 5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	34,35
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5 1	Execução de passeio (calçada)	m ²	68,70
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6 1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	3,00
6 2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	30,00
6 3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4,00
6 4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	30,00
6 5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	52,00
6 6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
6 7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	14,00
6 8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	1.500,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	6,00
7 2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	4,00
7 3	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em emitida



Certidão nº 845528/2021

22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wylmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2230-099

Wylmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2230-099

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS: 230
PROC: 3141011
Ass.: [assinatura]

7 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório	und	4,00
7 5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8 1	Porta de madeira para pintura semi-oca (0,60x2,10)m	und	14,00
8 2	Porta de madeira para pintura semi-oca (0,80x2,10)m	und	14,00
8 3	Janela de madeira, tipo almofada, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m²	1,32
8 4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	9,00
8 5	Fechadura de embutir para portas internas	und	21,00
8 6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9 PINTURA			
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	2 828,10
9 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	2 300,25
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	1 533,50
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	374,80
9 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	919,80
9 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	37,50
9 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	37,50
9 8	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	188,48
9 9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	188,48
9 10	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	135,68
9 11	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	52,80
9 12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos c/ massa acrílica	m²	68,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



U. I. SÃO PIO X, RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2 1	Demolição de reboco (externo)	m²	71,95
2 2	Demolição de reboco (interno)	m²	114,35
2 3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	4,62
2 4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	10,00
2 5	Remoção de luminárias, de forma manual	und	20,00
2 6	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2,00
3 COBERTURA			
3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	804,77
3 2	Cumeeira com telha cerâmica	m	83,25
3 3	Beire-bica	m	166,50
4 REVESTIMENTO			

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 2380-0071

[assinatura]
Valmiria Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

Confere Com Original
PREFEITURA DE COLINAS - MA
Assinatura



4 1	m²	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	186,30
4 2	m²	Emboço cimento e areia traço 1:6	31,65
4 3	m²	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	154,65
4 4	m²	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	31,65
4 5	m²	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	31,65
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5 1	m²	Execução de passeio (caibada)	31,65
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6 1	und	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	2,00
6 2	und	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	8,00
6 3	und	Luminária fluorescente tubular 1x18w	2,00
6 4	und	Luminária fluorescente tubular 1x36w	6,00
6 5	und	Luminária fluorescente tubular 2x36w	12,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7 1	und	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	1,00
7 2	und	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm ou equivalente	2,00
7 3	und	Pia de inox (1 20X0,58)m c/ cuba e acessórios	1,00
7 4	und	Tomada cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório	2,00
7 5	und	Tomada cromada longa de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA			
8 1	und	Porta de madeira para pintura semi-oca (0,60x2,10)m	1,00
8 2	und	Porta de madeira para pintura semi-oca (0,80x2,10)m	2,00
8 3	und	Alzarguarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	3,00
8 4	und	Alzarguarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	13,00
8 5	und	Fechadura de embutir para portas internas	15,00
8 6	und	Fechadura de embutir para portas de banheiro	4,00
9 PINTURA			
9 1	m²	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	1 685,48
9 2	m²	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	1 206,30
9 3	m²	Pintura látex duas demãos em paredes internas	804,20
9 4	m²	Pintura látex duas demãos em paredes externas	335,28
9 5	m²	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	546,00
9 6	m²	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (Zarcão), duas demãos	37,50
9 7	m²	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas	37,50
9 8	m²	Pint. com selador em esquadra de madeira	158,13
9 9	m²	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	158,13
9 10	m²	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	105,33
9 11	m²	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	52,80
9 12	m²	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	32,00

Wendell Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 2288-074

Vanilda Miranda da Silva Barros
Engenheira Civil
CREA-MA 2288-074

Confere Com Original
CPF de Colinas - MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 22/06/2021, às 14:09

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas
Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 32B24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021

FOLHAS:	9303
PROC.º:	31019091
Ass.:	

U. I. PRESIDENTE MÉDICE, BAIRRO SERRINHA - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra tipo banner	m²	3.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	62.65
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	199.65
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	21.00
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	520.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0.00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	4.00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2.00
3	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	821.29
3.2	Cumeeira com telha cerâmica	m	83.45
3.3	Beire-bica	m	166.90
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	262.30
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	32.40
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	229.90
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m²	32.40
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	32.40
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.4	Execução de passeio (calçada)	m²	62.65
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2.00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	14.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x15w	und	4.00
6.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8.00
6.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	28.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1.00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12.00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	630.00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	4.00
7.2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm, ou equivalente	und	4.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021, em



Certidão nº 845528/2021

22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 32B24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wydina Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2284-0571

Valmiria Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS: 2304
PROC.: 31074021
Ass.: *[assinatura]*

7.3	Pia de inox. (1.20X0.58)m c/ cuba e acessórios	und	1.00
7.4	Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	4.00
7.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1.00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.60x2.10)m	und	1.00
8.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.70x2.10)m	und	2.00
8.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0.80x2.10)m	und	10.00
8.4	Alizar/guarnição de 5X1.5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	4.00
8.5	Fechadura de embutir para portas internas	und	14.00
8.6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	3.00
9 PINTURA			
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.760.80
9.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	1.197.90
9.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	798.60
9.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	362.80
9.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	599.40
9.6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	37.50
9.7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	37.50
9.8	Pint com selador em esquadria de madeira	m²	111.90
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	111.90
9.10	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	85.50
9.11	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	26.40
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte duas demãos, c/ massa acrílica	m²	24.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



U. I. LEDA COSTA, BAIRRO PIQUETE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3.00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m²	57.75
2.2	Demolição de reboco (interno)	m²	180.70
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	9.24
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0.00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	100.00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0.00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	4.00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	2.00
3 COBERTURA			

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CRB-2280-097

[assinatura]
Valmiria Miranda da Silva
Prefeita Municipal
Confere Com Original
J.L. de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS: 9305
#PROG: 54810098
Ass: [assinatura]

3 1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m²	281,99
3 2	Cumeira com telha cerâmica	m	22,65
3 3	Beira-bica	m	45,30
4	REVESTIMENTO		
4 1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m²	238,45
4 2	Emboço cimento e areia traço 1:5	m²	22,65
4 3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	215,60
4 4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt	m²	22,65
4 5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m²	22,65
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5 4	Execução de passeio (caçadã)	m²	31,65
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6 1	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00
6 2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+1 10A, incluindo suporte e placa	und	6,00
6 3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	2,00
6 4	Luminária fluorescente tubular 1x35w	und	4,00
6 5	Luminária fluorescente tubular 2x35w	und	16,00
6 6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6 7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A 240V	und	5,00
6 8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BVF Anti-chama 2,50mm²	m	200,00
7	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
7 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
7 2	Lavatório de louça suspenso 29 5x35cm, ou equivalente	und	2,00
7 3	Pia de inox (1 20X0 58) m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
7 5	Torneira cromada longa de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA		
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	4,00
8 3	Alizier/guaranição de 5x1 5cm para porta de 80x210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8 4	Fechadura de embutir para portas internas	und	6,00
8 5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
9	PINTURA		
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	873,03
9 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	542,10
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	361,40
9 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	203,43
9 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	308,20
9 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	21,53
9 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadras metálicas	m²	21,53

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 22/06/2021, às 14:09
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conferir Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura [assinatura]

Município de São Luís - Maranhão
Prefeitura Municipal
[assinatura]

Município de São Luís - Maranhão
Empreiteiro Civil
[assinatura]

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas
Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021

FOLHAS: 03 08
PROC.: 2106 2021
Ass.: [assinatura]

9.8	Pint com selador em esquadria de madeira	m ²	38,10
9.9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m ²	38,10
9.10	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m ²	31,50
9.11	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m ²	6,60
9.12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m ²	16,00
10 DIVERSOS			
10.1	Forro em PVC completo	m ²	17,25
10.2	Bancada em granito preto com boleamento duplo (balcão/cozinha)	m ²	1,16

EDUCANDÁRIO TIA DOROTÉIA, BAIRRO LIBERDADE - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m ²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de reboco (externo)	m ²	49,15
2.2	Demolição de reboco (interno)	m ²	120,28
2.3	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	12,60
2.4	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0,00
2.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	280,00
2.6	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.7	Remoção de louças, de forma manual	und	5,00
2.8	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m ²	355,87
3.2	Cumeira com telha cerâmica	m	41,75
3.3	Beiré-bica	m	83,50
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3 (parede)	m ²	169,43
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	31,05
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	138,38
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt	m ²	31,05
4.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 10x10cm	m ²	31,05
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Execução de passeio (calçada)	m ²	98,30
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2358-DPI

[assinatura]
Valmiria Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

[assinatura]



FOLHAS: 0307
PROC: 4901908
Ass: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
6 2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	12,00
6 3	Luminária fluorescente tubular 1x15w	und	4,00
6 4	Luminária fluorescente tubular 1x35w	und	6,00
6 5	Luminária fluorescente tubular 2x35w	und	18,00
6 6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1,00
6 7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	5,00
6 8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BVF Anti-chama 2,50mm²	m	630,00
7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
7 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	3,00
7 2	Lavatório de louça suspenso 29,5x39cm ou equivalente	und	3,00
7 3	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
7 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	3,00
7 5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
8 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
8 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	6,00
8 3	Aliz/iguarnição de 5X1,5cm para porta de 60X210cm fixado c/ pregos	und	2,00
8 4	Aliz/iguarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	3,00
8 5	Fechadura de embutir para portas internas	und	9,00
8 6	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	4,00
9 PINTURA			
9 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	985,50
9 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	721,65
9 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	481,10
9 4	Pintura látex acrílico, três demãos em paredes externas	m²	196,60
9 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	307,80
9 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	8,13
9 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	8,13
9 8	Pint com selador em esquadria de madeira	m²	79,80
9 9	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	79,80
9 10	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	66,60
9 11	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	13,20
9 12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	16,00

U. I. MARIA HELENA SOUSA, BAIRRO CURIMATÁ - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1 1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00

Wylene Regina F. da Silva
Engenheira Civil
CREA - 288-DM

Conteúdo Com Original
CPL de Assinatura - MA
Prefeitura Municipal
Valmir Brito

Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, emitida em 17/05/2021

FOLHAS:	2308
PROC.:	3149041
Ass.:	[assinatura]

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Remoção de telhas cerâmica, manual, sem reaproveitamento	m ²	12,33
2.2	Retirada de estrutura de madeira	m ²	12,33
2.3	Demolição de alvenaria	m ³	9,02
2.4	Demolição de calhas	m	42,00
2.5	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m ²	22,97
2.6	Demolição de reboco (externo)	m ²	61,74
2.7	Demolição de reboco (interno)	m ²	372,48
2.8	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	14,49
2.9	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	11,00
2.10	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	520,00
2.11	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0,00
2.12	Remoção de louças, de forma manual	und	3,00
2.13	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3,00
3 TRABALHO EM TERRA			
3.1	Escavação de valas até 2,00m	m ³	7,91
3.2	Reaterro manual apoiado com soquete	m ³	7,59
4 INFRA-ESTRUTURA			
4.1	Alicerce em alv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8 s/escav	m ³	7,91
4.2	Baldrame em alv. de tijolo cerâmico 1:2:8	m ³	4,22
4.3	Concreto para blocos Fck20 Mpa	m ³	0,68
4.4	Cinta inferior de amarração "in loco"	m	44,60
5 SUPERESTRUTURA			
5.1	Concreto para Pilar e Viga com fck, 20 Mpa	m ³	2,43
5.2	Armação de pilar 8mm	kg	42,44
5.3	Armação de pilar 5mm	kg	84,00
5.4	Cinta superior de amarração "in loco"	kg	38,10
5.5	Forma	m ²	19,92
6 PAREDE E PAINÉIS			
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m ²	120,20
6.2	Verga pré-moldada para portas de até 1,50m	m	2,20
7 COBERTURA			
7.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m ²	544,99
7.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica	m ²	47,36
7.3	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial	m ²	47,36
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	42,00
7.5	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m	47,36
7.6	Cumeeira com telha cerâmica	m	49,50
7.7	Beire-bica	m	116,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 845528/2021

22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wendmar Mena F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 2305-Deq

[assinatura]
Confere Com Original
Assinatura
CREA - Colinas - MA



FOLHAS: 2309
PROC.: 210/2021
Ass.: *[assinatura]*

8 REVESTIMENTO			
8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	674.61
8.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	146.90
8.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	527.72
8.4	Revestimento cerâmico 10x10cm s/rejunt.	m²	26.70
8.5	Revestimento cerâmico 20x20cm. s/ rejunte	m²	120.20
8.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica até 30x30cm	m²	120.20
8.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica até 10x10cm	m²	26.70
9 REVESTIMENTO DE PISO			
9.1	Lastro de concreto	m²	39.46
9.2	Piso cerâmico 35x35cm. PEI 4. s/ rejunte	m²	39.46
9.3	Rodapé cerâmico. h=7,00cm. 35x35cm. PEI 4	m	6.65
9.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada. 2 e 6mm. em cerâmica acima 30x30cm	m²	39.93
9.5	Execução de passeio (calçada)	m²	51.45
10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
10.1	Interruptor simples (1 módulos). 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4.00
10.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo). 2p+t 10A, incluindo suporte e placa	und	12.00
10.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4.00
10.4	Luminária fluorescente tubular 1x36w	und	8.00
10.5	Luminária fluorescente tubular 2x36w	und	18.00
10.6	Quadro de distribuição de energia com 6 circuitos	und	1.00
10.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A. 240V	und	5.00
10.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	630.00
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
11.1	Colocação de pontos hidráulicos	und	16.00
11.2	Tubulação de PVC soldável 25mm (1") incluindo conexões	und	16.00
11.3	Registro de gaveta. bruto latão. roscável 25mm (1")	und	4.00
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
12.1	Pontos sanitários	und	9.00
12.2	Sifão do tipo garrafa em PVC 1 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1.00
12.3	Sifão do tipo flexível em PVC 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	5.00
12.4	Válvula de metal cromado 1 1/2" X 1 1/2" p/ lavatório	und	5.00
12.5	Confecção de caixa de inspeção. 60x60cm	und	3.00
12.6	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado. D=40cm	und	1.00
12.7	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	5.00
12.8	Tanque séptica (fossa)	und	1.00
13 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
13.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada. louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	5.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 84-5528/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 84-5528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

[assinatura]
Wydmar Matos F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 2208-1021

[assinatura]
Valmir Miranda da Silva Barros
Frente Municipal

Confere Com Original
Assinatura
CREA-MA



FOLHAS: 9310
PROC: 31219091
Ass.: *[assinatura]*

13.2	Vaso sanitário para PNE, com abertura frontal, sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
13.3	Mictório sifonado de louça, completo	und	2,00
13.4	Bancada em granito c/ 3 cubas de louças branca, s/ acessórios	und	1,00
13.5	Bancada em granito c/ 2 cubas de louças branca, s/ acessórios	und	1,00
13.6	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
13.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	5,00
13.8	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
13.9	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	7,00
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
14.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	5,00
14.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	6,00
14.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,90x2,10)m	und	4,00
14.4	Alizar/guarnição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	5,00
14.5	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	und	7,00
14.6	Fechadura de embutir para portas internas	und	9,00
14.7	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
15	PINTURA		
15.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.500,69
15.2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	1.024,32
15.3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	713,92
15.4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	334,77
15.5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	452,00
15.6	Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos	m²	383,20
15.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	61,56
15.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	61,56
15.9	Pint com selador em esquadria de madeira	m²	103,95
15.10	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	103,95
15.11	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	m²	80,85
15.12	Pint esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (janelas)	m²	23,10
15.13	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	24,00
16	DIVERSOS		
16.1	Forno em PVC, completo	m²	62,40
16.2	Bancada em granito preto com bolear duplo (balcão/cozinha)	m²	1,54
16.3	Peças de apoio deficientes com tubo inox	m²	3,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 32B24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

U. I. ZUILA VILA, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO - COLINAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa de obra, tipo banner	m²	3,00

[assinatura]
Wydmar Vilas F. de Silva
Engenheiro Civil
CRB-228-2021

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva Barros
Prefeita Municipal

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS:	2311
PROC.:	310.9091
Ass.:	ny

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de calhas	m	7.50
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m	89.60
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	m	89.60
2.4	Demolição de reboco (externo)	m ²	135.80
2.5	Demolição de reboco (interno)	m ²	121.50
2.6	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m ²	12.60
2.7	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual	und	0.00
2.8	Remoção de cabos elétricos, de forma manual	m	520.00
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual	und	0.00
2.10	Remoção de louças, de forma manual	und	1.00
2.11	Remoção de acessórios, de forma manual	und	3.00
3 COBERTURA			
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando reaprov	m ²	566.09
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolv. de 100cm	m	7.50
3.3	Cumeeira com telha cerâmica	m	16.60
3.4	Beire-bica	m	33.20
4 REVESTIMENTO			
4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	346.90
4.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	108.80
4.3	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m ²	238.10
4.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/rejunt.	m ²	19.20
4.5	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunte	m ²	89.60
4.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica até 30x30cm	m ²	89.60
4.7	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada 2 e 6mm em cerâmica até 10x10cm	m ²	19.20
5 REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	Lastro de concreto	m ²	21.00
5.2	Piso cerâmico 35x35cm, PEI 4, s/ rejunte	m ²	21.00
5.3	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica acima 30x30cm	m ²	21.00
5.4	Execução de passeio (calçada)	m ²	19.20
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	Interruptor simples (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	und	4.00
6.2	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10A, incluindo suporte e placa	und	6.00
6.3	Luminária fluorescente tubular 1x18w	und	4.00
6.4	luminária fluorescente tubular 1x36w	und	6.00
6.5	luminária fluorescente tubular 2x36w	und	12.00
6.6	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1.00
6.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	12.00
6.8	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2.50mm ²	m	630.00
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
22/06/2021, 14:09
Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Wagner Vieira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2239-091

Valmir Miranda da Silva Barros
Prefeito Municipal



7 1	Caixa d'água 1 000L polietileno	und	2,00
7 2	Adaptador c/ flanges, livres, PVC, soldável, DN 40 mm X 1 1/4	und	1,00
7 3	Registro de gaveta bruto, latão, rosca 20mm 3/4"	und	3,00
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8 1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1, 1/4 X 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
8 2	Sifão do tipo flexível em PVC 1, 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
8 3	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	und	1,00
8 4	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, D=40cm	und	1,00
8 5	Caixa sifonada 100x100x50mm	und	3,00
9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
9 1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco	und	2,00
9 2	Lavatório de louça suspenso 29,5x33cm, ou equivalente	und	2,00
9 3	Pia de inox (1 20X0 58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
9 4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	und	2,00
9 5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	und	1,00
9 6	Porta papel em louça branca dimensões (15X15)cm	und	2,00
10 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
10 1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	2,00
10 2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	6,00
10 3	Alizar/guaranição de 5X1,5cm para porta de 80X210cm fixado c/ pregos	und	5,00
10 4	Fechadura de embutir para portas internas	und	11,00
10 5	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	2,00
11 PINTURA			
11 1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1 275,30
11 2	Emassamento de paredes internas, duas demãos, c/ massa PVA	m²	729,00
11 3	Pintura látex duas demãos em paredes internas	m²	486,00
11 4	Pintura látex duas demãos em paredes externas	m²	377,00
11 5	Pintura látex acrílico, três demãos, sem emassamento	m²	412,30
11 6	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	37,50
11 7	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	37,50
11 8	Pint com selador em esquadra de madeira	m²	65,70
11 9	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	65,70
11 10	Pint esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (portas)	m²	52,50
11 11	Pint esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos (janelas)	m²	13,20
11 12	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte, duas demãos, c/ massa acrílica	m²	24,00
12 DIVERSOS			
12 1	Forro em PVC, completo	m²	22,50
12 2	Bancada em granito preto com boeamto duplo (balcão/cozinha)	m²	1,21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 22/06/2021, às 14:09



Confere Com Original
CPL de Colinas - MA

Wydson Nery F. de Silva
Engenheiro Civil
CREA-2200-4291

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021

FOLHAS: 68
PROG: 310/0091
Ass: [assinatura]



FOLHAS:	2313
PROC.:	31919021
Ass.:	M

Colinas -MA, 11 de Maio de 2021.

Valmira Miranda da Silva Barroso
 Valmira Miranda da Silva Barroso
 Prefeita Municipal de Colinas - MA

Wydmar Vieira F. da Silva
 Wydmar Vieira Freitas da Silva
 Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Colinas - MA
 CREA/PI nº 190680961-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845528/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 845528/2021
 22/06/2021, 14:09

Chave de Impressão: 3ZB24

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 68 folhas

Confere Com Original
 Prefeitura de Colinas - MA
 Assinatura



Nº CONTRATO OU Nº NOTA DE EMPENHO:	198 / 2020
OBJETO DO CONTRATO:	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertir ente a Manutenção Predial preventiva e corretiva, nas Unidades Básicas de Saúde/UBS,, Centro de Saúde, Academia de Saúde, com fornecimento de materiais, equipamentos e Mão de Obra, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Colinas, MA,
ENTE DO PROCESSO:	Colinas
UNIDADE DO PROCESSO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	402 / 2019
Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	33 / 2019
OBJETO DO PROCESSO:	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente a Manutenção Predial preventiva e corretiva, nas Unidades Básicas de Saúde/UBS,, Centro de Saúde, Academia de Saúde, com fornecimento de materiais, equipamentos e Mão de Obra, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Colinas, MA,
DATA ASSINATURA:	28/08/2020
DATA DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO:	01/10/2020
DATA DE PUBLICAÇÃO(IMPrensa OFICIAL):	06/10/2020
LOCAL DE PUBLICAÇÃO(IMPrensa OFICIAL):	DOU
VIGÊNCIA:	28/08/2020 à 31/12/2020
VALOR TOTAL:	R\$ 1.034.334,420000
ENTE CONTRATANTE:	Colinas
UNIDADE CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS
CONTRATADO:	NF CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF/CNPJ CONTRATADO:	10731608000140
RESCISÃO:	NÃO
MOTIVO RESCISÃO INCLUINDO VALOR INDENIZADO E O VALOR DO	
DATA DA RESCISÃO:	

FOLHAS:	43/14
PROC:	2180190001
Ass.:	1/14



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802023/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS:	2315
PROC:	219/2009
Ass.:	M

Número da ART: **MA20170139193** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/11/2017** Baixada em: **21/06/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **SANTOS E MENESES LTDA** CPF/CNPJ: **11.288.180/0001-75**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 135- AV, CEL TRAJANO BRANDAO** Nº: ..
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Contrato: **00** Celebrado em: **20/07/2017**
Valor do contrato: **R\$ 2.320.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 135- AV, CEL TRAJANO BRANDAO** Nº: ..
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Data de início: **20/07/2017** Conclusão efetiva: **31/01/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SANTOS E MENESES LTDA** CPF/CNPJ: **11.288.180/0001-75**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 2970.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 230.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 53 - EXECUCAO 240.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0317 - CONCRETO CICLOPICO 53 - EXECUCAO 138.95 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 203.08 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 84.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 76.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 280.00 tonelada; 7 - EXECUÇÃO #A0608 - MUROS DE CONTENCAO 53 - EXECUCAO 1350.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0617 - MURO DE ARRIMO 53 - EXECUCAO 240.06 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 860.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 2715.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #C1255 - EXTINTORES 53 - EXECUCAO 25.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 6.00 Pontos;**

Observações
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MIX BARATAO- COLINAS-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802023/2018
07/05/2019, 17:04
z56aD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z56aD



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/06/2021, às 10:56

SANTOS & MENESES LTDA

SUPERMERCADO SÃO JOSÉ

"O BARATAO"

RU LA MACEDO FILHO - CENTRO - COLINAS-MA

CNPJ: 11.288.180/0001-75

OBRA: CONSIRIÇÃO DO PREDIO DO SUPERMERCADO SÃO JOSÉ
 BARATAO - MIN BARATAO
 Município- COLINAS-MA

FOLHAS: 023/10
 PROC.: 4101909X
 Ass.: *[assinatura]*

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	Locação de obra	M²	2.970,00
2.0	Locação, carga e transporte material - bola fora are Km, volume de 1.850,00 m³	1x Km	13,875,00
3.0	Aterro compactado mecanicamente, incl. Aquisição material- 95 % PN	M³	2.860,00
4.0	Escavação manual de valas ate 2,00 m profundidade	M³	295,65
5.0	Estaca raiz, diametro 30 cm- concreto	M	226,95
6.0	Estaca concreto pre moldada, inc. cravação diametro de 25 cm	m	1.184,00
7.0	Alicerce em concreto cicloptico 30 % pedra de mao	M³	128,05
8.0	Baldrame em pedra argamassada - predios	M²	84,078
9.0	Armação aço (A 50 60 diametro ate 16 mm	kg	8.855,20
10.0	Concreto armado para vigas e pilares, tek 25 mpa	M³	2.400,00
11.0	Estrutura pre moldada de concreto- pilares - 2400,00 m³	M³	2.715,00
12.0	Estrutura metálica para cobertura	M²	2.400,00
13.0	Cobertura com telha metálica termo acustica , tipo sanduiche	M²	667,00
14.0	Cobertura com telha metálica simples, ondulada galvanizada	M²	240,00
15.0	Laje pre moldada , para piso, com capeamento em concreto	M²	4.700,00
16.0	Alvenaria de tijolo cerâmico 1 vez espessura 20 cm- predio	M³	1.600,00
17.0	Forma em madeira compensada resinada 15 mm, com escoramento	M³	4.450,00
18.0	Reboco em paredes- incluindo chapisco	M²	5,00
19.0	Reboco em laje	M²	20,00
20.0	Revestimento cerâmico em paredes	M²	216,00
21.0	Revestimento com pele de vidro	M²	2.240,00
22.0	Revestimento tipo tec. Bond - fachada	M²	5.180,00
23.0	pintura acrílica em paredes, inc. Emassamento aerleco	M²	2.705,00
24.0	pintura esmalte sintético em estrutura metálica, com aplicação de anticorrosivo	M²	2.400,00
25.0	Ponto elétrico paredes, teto	1 und	800,000

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Confere Com Original
 GPL de Colinas - MA
 Assinatura

Certidão nº 802023/2018
 17/06/2021, 10:56
 Chave de Impressão: z56aD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 1 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802023/2018, emitida em 07/05/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Impresso em: 17/06/2021, às 10:56



FOLHAS: 0319
 PROC.: 510/9021
 Ass.: [assinatura]

SANTOS & MENESES LTDA
SUPERMERCADO SÃO JOSÉ
"O BARATAO"

RUA MACEDO FILHO - CENTRO- COLINAS-MA
 CNPJ.: 11.288.180/0001-75

26.0	Conjunto fossa e sumidouro volume ate 20 m³ cada	Unid	4,00
27.0	Eletrocalha ferro galvanizada 50 mm	m	479,25
28.0	Eletrocalha ferro galvanizado 100 mm	m	406,74
29.0	Luminária fluorescente 4x40 w- completa	uni	160,00
30.0	Luminária fluorescente 2x40 w calha aberta	uni	120,00
31.0	Tubo fg 2 1/2" para incendio	m	118,00
32.0	Hidrante , incl. Caixa de proteção com mangote (mangueira), incl. Inst. Bombas eletricas	uni	4,00
33.0	Reservatório 30 m3 , incluindo concreto, forma desforma	unid	1,00
34.0	Impermeabilização de baldrame e concretos	M²	1.352,00
35.0	Lastro e concreto - contrapiso	M²	2.970,00
36.0	Piso tipo porcelanato, 60x60 cm	M²	2.400,00
37.0	Pavimento em CBUQ, inc. imprimação	ton	280,00
38.0	Pavimento em bloco Inter travado, espessura 10 cm, sobre coxim de areia	M²	1.260,00
39.0	Calçada de proteção- concreto simples	M²	983,24
40.0	Muro de arrimo c. ciclopico	M³	240,06
41.0	Instalações hidráulicas	pontos	84,00
42.0	Instalações sanitarias	pontos	76,00
43.0	Muro de fechamento do entorno com 4,00 m de altura, incl. Reboco e caiação em duas demaos	M²	1.350,00
44.0	Esquadrias de alumínio e vidro	M²	86,30
45.0	Esquadria em madeira- porta e janelas	M²	18,30
46.0	Divisória diversas- gesso, granito, etc	m	230,00
47.0	Extintores diversos	uni	25,00
48.0	Guarda corpo para proteção de rampas	M²	38,60
49.0	Cordoalha 35 mm incl. Fixadores com presilhas	m	625,30
50.0	Galeria tipo bueiro celular , conc.armado- 1,10x 1,00 drenagem subterrânea	m	18,60
51.0	Sanca gesso	m	16,00
52.0	Condutor aguas pluviais em pvc 150 mm	m	80,00
53.0	Calha em chapa aço zincada, desenvolvimento 60 cm	m	68,00
54.0	Pintura de faixa para pedestre , pne e indicação de rota de fuga-	M²	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802023/2018, em 07/05/2019 em



Colinas-MA, 20 de junho 2018.

Joaci José dos Santos
 Administrador

Wilson [assinatura]
 Eng. Civil
 CREA-MA - Engenharia

[assinatura]

Confere Com Original
 CREA-MA
 Assinatura

Certidão nº 802023/2018
 17/06/2021, 10:56

Chave de Impressão: z56aD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 1 folhas



SANTOS & MENESES LTDA

SUPERMERCADO SÃO JOSÉ

“O BARATAO”

CNPJ: 11.288.180/0001-75
RUA MACEDO FILHO - CENTRO - COLINAS-MA

FOLHAS:	0318
PROC.:	21019019
Ass.:	AMV

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins perante as repartições públicas, privadas ou a quem possa interessar, que **FELIX BISPO DA SILVA**, engenheiro civil CREA 110.786.579-4, **TENCOL ENGENHARIA LTDA** - ME, CNPJ 01.684.244/0001-01, executou, no período de 20 de julho de 2017 a 31 de janeiro de 2018, com o total de área construída de 2.970,00 m², as obras de **CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO SUPERMERCADO SÃO JOÉ - O BARATAO - MIX BARATÃO**, situado na BR 135 (Avenida Cel. Trajano Brandao- Centro- Colinas-MA, de acordo com contratos de execução de obras, devidamente assinado e registrado no CREA MA, conforme **ART Nº MA20170139193**.

Atestamos ainda, que as obras foram executadas conforme contratado e dentro das normas técnicas vigentes, obedecendo os prazos previstos, não contendo fato que desabone sua conduta perante o contrato.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802023/2018, emitida em 07/05/2019

Colinas -MA, 20 de Junho de 2018.



Administrador

Joaci José dos Santos

Felix Bispo da Silva
Engenheiro Civil
786.579-4

Certidão nº 802023/2018
17/06/2021, 10:56
Chave de Impressão: z56aD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 1 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/06/2021 08:10:56



FOLHAS:	23/19
PROC.:	31919021
Ass.:	my

LAUDO TÉCNICO

Eu, Wilson Guimarães Chagas, Engenheiro Civil, CREA/MA, nº 9152/D atesto para os devidos fins que o Engenheiro Civil FELIX BISPO DA SILVA, CREA/MA 110786579-4 e a Construtora Tencol Engenharia Ltda-ME, CNPJ: 016.842.44/0001-01, com sede no endereço Rua do Passarinho, 40, povoado Pe. da Ladeira no Município de São Felix de Balsas/MA, executaram para a pessoa jurídica de direito privado, SANTOS E MENESES LTDA, CNPJ: 11.288.180/0001-75 o serviço de CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SUPERMERCADO SÃO JOSÉ- O BARATÃO- MIX BARATÃO, localizado na BR 135 (Av. Coronel Trajano Brandão centro de Colinas/MA, no período de 20/07/2017 a 31/01/2018, conforme planilha em anexo, atestamos ainda que o profissional com o seu corpo técnico obtiveram bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais. Por tanto, inexistindo qualquer fato que desabone a idoneidade técnica.

Wilson Guimarães Chagas
Eng.º CIVIL
CREA-MA 110801121


ENG. CIVIL WILSON GUIMARÃES CHAGAS
CREA/MA: 9152/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802023/2018, em 07/05/2019 em



Certidão nº 802023/2018
17/06/2021, 10:56
Chave de Impressão: z56aD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790248/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
 Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS:	2320
PROC.:	5101/2021
Ass.:	MY

Número da ART: **554818** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/12/2011 Baixada em: 18/08/2017
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **EMMA EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
 Endereço do contratante: **PRACA DIAS CARNEIRO N. 402** Nº:
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **COLINAS** UF: **MA** CEP: **65000000**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 230.576,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: Nº:
 Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**
 Cidade: **COLINAS** UF: **MA** CEP: **65000000**
 Data de início: Conclusão efetiva:
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**

Atividade Técnica:

Observações

REFORMA E ADAPTACAO DO MERCADO PUBLICO E DO MUSEU HISTORICO DE COLINAS MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 790248/2017
 15/09/2017
 bxBcc


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bxBcc



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
Praça Dias Carneiro, 402- Centro
Colinas - MA
CEP.: 65.690-000

FOLHAS: 9321
PROC.: 319041
Ass.: my

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que EEMA- Empreendimentos de Engenharia do Maranhão LTDA ME, CNPJ.:13.047.705/0001-06, com sede na rua Principal, nº 10- Pov. Pé da Ladeira, São Félix de Balsas - MA, CEP.: 65.890-000, com seu responsável técnico Félix Bispo da Silva, engenheiro civil, CREA 110.786.579-4, executou para esta Prefeitura Municipal de Colinas -MA, as obras de reforma e adequação nos prédios do mercado Publico Municipal e do Museu Historico de Colinas-MA, dentro das especificações contidas no contrato de execução das obras e registro no CREA -MA, conforme ART 554818.

As obras executadas atenderam o contido no contrato e normas técnicas, dentro do prazo estabelecido e das especificações do projeto básico existente.

Período de execução : 20 de dezembro de 2011 a 21 de março de 2012

Anexo a este atestado apresentamos a planilha de serviços referente a estas obras.

Colinas- MA, 10 de agosto de 2017.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal de Colinas

Waldemar Vieira F. da Silva
Waldemar Vieira F. da Silva
Eng. Civil - CREA 2380-D/PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790248/2017, em 15/09/2017 em



Certidão nº 790248/2017
17/06/2021, 11:02
Chave de Impressão: bx8cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 3 folhas

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



FOLHAS: 2322
 PROC.: 310/2017
 Ass.: [assinatura]

Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Colinas

Praça Dias Carneiro, 402 - Centro
 Colinas - MA
 CEP.: 65.690-000

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MUSEU HISTORICO DE COLINAS-MA

TOMADA DE PREÇOS 016/2011-CPL-PMC-MA

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

2.23	Pintura em paredes pva látex duas demaos	M ²	1.320,00
2.24	Pintura esmalte em esquadrias	M ²	37,65
2.25	Limpeza de obra	M ²	240,00
3.0	REFORMA DO MERCADO PUBLICO		
3.1	Demolição de reboco em paredes	M ²	397,25
3.2	Retirada de telha cerâmica com aproveitamento	M ²	483,25
3.3	Recuperação de esquadrias de ferro (portao, gradil)	M ²	13,25
3.4	Reforço estrutural em paredes concreto fck 25 mpa	M ³	11,75
3.5	Chapisco em paredes traço 1/3	M ²	397,25
3.6	Reboco em paredes traço 1/5	M ²	397,25
3.7	Madeiramento para telha canal	M ²	483,94
3.8	Retelhamento cerâmico com aproveitamento de 60% mat	M ²	483,94
3.9	Cobertura com telha ondulada - lateral	M ²	396,27
3.10	Alvenaria de tijolo cerâmico em paredes fissuradas, 1/2 vez	M ²	89,75
3.11	Pintura em paredes em duas demaos , sem massa	M ²	696,27
3.12	Revisão das instalações hidro - sanitárias	uni	1,00
3.14	Recuperação das instalações elétricas	uni	1,00
3.15	Piso cerâmico, incl. Lastro concreto	M ²	167,05
3.16	Recuperação de calçadas- cimentado	M ²	67,05
	Limpeza de obra	uni	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790248/2017, em 15/09/2017 em



Certidão nº 790248/2017
 17/06/2021, 11:02

Chave de Impressão: bx8cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 3 folhas

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura



Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Colinas

Praça Dias Carneiro, 402 - Centro
 Colinas - MA
 CEP.: 65.690-000

FOLHAS:	023/03
PROC.:	310/19001
Ass.:	[Assinatura]

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MUSEU HISTORICO DE COLINAS-MA

TOMADA DE PREÇOS 016/2011-CP-L-PMC-MA

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES
1.0	SERVIÇOS COMUNS		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M ²	6,00
1.2	TAXAS E EMOLUMENTO DE LEI PARA OBRA- CREA- MA	UNI	1,00
2.0	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MUSEU HISTORICO DE COLINAS.		
2.1	Demolição e retirada de cobertura com telha tipo kalhetao	M ²	120,00
2.2	Demolição e retirada de reboco em paredes	M ²	280,00
2.3	Demolição e retirada de piso cerâmico sobre lastro concreto	M ²	240,00
2.4	Eliminação de ponto hidráulico com defeito	uni	6,00
2.5	Demolição e retirada de reboco em laje	M ²	120,00
2.6	Demolição e retirada de calçada externa de concreto	M ²	230,00
2.7	Estrutura em madeira de lei para cobertura telha ceramica	M ²	180,00
2.8	Cobertura com telha fibrocimento ondulada	M ²	140,00
2.9	Forro pvc régua 10 cm x 6,00 m	M ²	240,00
2.10	Estrutura de concreto armado fck 25 Mpa(Reforço escada, Vigas e Pilares andar térreo, construção de pilares e vigas do andar superior e construção de laje em concreto	M ³	13,78
2.10	Avenaria de tijolo cerâmico andar inferior e superior	M ²	471,05
2.11	Porta em madeira de lei 80x210	UNI	5,00
2.12	Chapisco em paredes traço 1/3	M ²	1.022,10
2.13	Reboco em paredes traço 1/5	M ²	1.022,10
2.14	Regularização de base para piso ceramica	M ²	240
2.15	Piso ceramico pei 5	M ²	240,00
2.16	Ponto elétrico	uni	28,00
2.17	Ponto sanitario	Uni	6,00
2.18	Fosso séptica vol 8 m ³	uni	1,00
2.19	Ponto hidraulico	uni	9,00
2.20	Calçada externa	M ²	230,00
2.21	Luminária sobrepor 2x40 w	uni	22,00
2.22	Emassamento corrido em predes duas demãos	M ²	1320,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790248/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 790248/2017
 17/06/2021, 11:02
 Chave de Impressão: bxBcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 3 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 17/06/2021 08:11:02





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845529/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FOLHAS:	23 24
PROC:	3191204
Ass.:	[assinatura]

Número da ART: **MA20200333957** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/05/2020** Baixada em: **21/04/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **N F CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DIAS CARNEIRO** Nº: **402**
Complemento: **BAIRRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Contrato: **188/2019-CPL-SEMIOU** Celebrado em: **10/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 324.415,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO DIVERSOS POVOADOS** Nº: **..**
Complemento: **DIVERSOS** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Coordenadas Geográficas: **-6.026838, -44.246716**
Data de início: **10/10/2019** Conclusão efetiva: **10/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 9815.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 845529/2021
05/05/2021, 16:15
abc8B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: abc8B





Impresso em: 17/06/2021, às 11:12
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MA
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conferir Com Original
 Cpl de Colinas - MA
 Assinatura

(Handwritten signatures)

Valmiré Miranda da Silva Barros
 Prefeitura Municipal

Valmiré Miranda da Silva Barros
 Engenheira Civil
 CREA 25664/99

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	6,94
2.2	Demolição de Reboco Interno	m²	93,46
2.3	Demolição de forro de PVC, manualmente	m²	160,47
2.4	Demolição de forro de madeira	m²	31,28
2.5	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	6,66
2.6	Retirada de esquadrias metálicas	m²	3,30
2.7	Ramoção de luminária de forma manual, s/ reaprov	und	28,00
2.8	Ramoção de cabos elétricos, de forma manual, s/ reaproveitamento	m	700,00
3	CONCRETO ARMADO		
3.1	Cinta de amarração moldada in loco em concreto	m	8,20
4	PAREDE E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m²	83,70
6	REVESTIMENTO		

ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Atestamos também que os referidos serviços foram executados dentro do prazo estabelecido por esta Prefeitura, de acordo com as especificações técnicas e quantitativas abaixo discriminadas.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa N F CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 10.731.608/001-40, sob a responsabilidades técnica do Engenheiro Civil FÉLIX BISPO DA SILVA, CREA-MA nº 110786579-4, executou para a Prefeitura Municipal de Colinas - MA, CNPJ nº 06.113.682/0001-25, serviços de engenharia referente à SERVIÇOS DE REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS: ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, localizado no endereço Praça Dias Carneiro, s/nº, Centro; PALANQUE (SHOPPING DO CIDADÃO COLINENSE E SECRETARIA DE AGRICULTURA, localizado no endereço Praça Dias Carneiro, s/nº, Centro; FEIRA LIVRE MUNICIPAL, localizado no endereço Praça do Mercado, s/nº, Centro, neste município, no período de 10/10/2019 a 10/10/2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHAS: 2395
 PROC: 5100404
 Ass: *(Handwritten signature)*



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2021 e contém 6 folhas
 Certidão nº 845529/2021
 17/06/2021, 11:12
 Chave de Impressão: abc08B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845529/2021, em 05/05/2021 emitida

FOLHAS: 023/26
PROC.: 41019091
Ass.: [assinatura]

5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m²	270,83
5.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m²	22,56
5.3	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m²	248,26
5.4	Revestimento cerâmico 20x20cm, s/ rejunt.	m²	21,00
5.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica esmaltada até 30x30cm	m²	21,00
REVESTIMENTO DE PISO			
6.1	Regularização de base p/ pisos carg. 1:4, esp=3cm	m²	6,94
6.3	Piso cerâmico cerâmica esmaltada 45x45cm, PEI-4, s/rejunt.	m²	6,94
6.2	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica esmaltada acima de 30x30cm	m²	6,94
INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
7.1	Ponto de iluminação	und	4,00
7.2	Ponto de tomada	und	4,00
7.3	Interruptor simples	und	1,00
7.4	Tomada 2p+1 10A	und	4,00
7.5	Luminária tipo caixa, de sobrepor, c/ 1 lâmpada tubular 36w	und	4,00
7.6	Luminária tipo caixa, de sobrepor, c/ 2 lâmpada tubular 36w	und	24,00
7.7	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	1,00
7.8	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	14,00
7.9	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA de 35A - 50A, 240V	und	1,00
7.10	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	m	800,00
7.11	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 4,00mm²	m	200,00
7.12	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado	m	6,00
7.13	Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP	m	110,00
7.14	Tomada p/ conexão de rede c/ conector RJ 45 c/ espelho em caixa 4x4	und	6,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
8.1	Colocação de pontos hidráulicos	und	1,00
8.2	Tubulação de Pvc soldável 20mm incluindo conexões	m	13,00
8.3	Registro de gaveta bruto de 32mm	und	1,00
INSTALAÇÕES SANITARIAS			
9.1	pontos sanitários	und	1,00
9.2	Tubulação de PVC 100mm, incluindo conexões	m	12,00
9.3	Tubulação de PVC 40mm, incluindo conexões	m	3,00
9.4	Conexão de caixa de gordura 40mm	und	1,00
LOUCAS E METAIS SANITARIOS			
10.1	Pia de inox, (1 20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	1,00
10.2	Vaso sanitário de caixa acoplado	und	1,00
10.3	Torneira c/curvada de mesa p/ lavatório	und	1,00
10.4	Torneira c/curvada foga de parede para pia de cozinha	und	1,00

Vainira Miranda da Silva
Prefeita Municipal

Wagner Costa da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 22201/1

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845529/2021
17/06/2021, 11:12
Chave de Impressão: abc8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2021 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845529/2021, emitida em 05/05/2021



FOLHAS: 9327
 PROC.: 31019021
 Ass.: [assinatura]

10.5	Porta papel de metal cromado	und	1,00
10.6	Saboneteira de metal cromado	und	1,00
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA			
11.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	1,00
11.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m	und	2,00
11.3	Fechadura de embutir para portas internas	und	1,00
11.4	Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	1,00
12 PINTURA			
12.1	Apliação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	523,16
12.2	Emassamento de paredes com massa PVA, duas demãos	m²	523,16
12.3	Pintura látex PVA duas demãos em paredes s/ massa	m²	523,16
12.4	Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	61,70
12.5	Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	61,70
12.6	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos	m²	61,70
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
13.1	Forro em PVC, completo	m²	191,75
13.2	Bancada em granito preto com botamento duplo	m²	0,70
13.3	Placa em alumínio 20x25	m²	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845529/2021, em 05/05/2021 emitida em



PALANQUE (SHOPPING DO CIDADÃO COLINENSE E SECRETARIA DE AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa Indicativa da obra, tipo banner	m²	3,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de alvenaria	m³	16,20
2.2	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	96,42
2.3	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto (calçada)	m²	4,50
2.4	Demolição de Reboco externo	m²	22,13
2.5	Demolição de Reboco interno	m²	33,97
2.6	Demolição de forro de PVC, manualmente	m²	98,70
2.7	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m²	32,82
2.8	Retirada de esquadrias metálicas	m²	19,80
2.9	Remoção de luminária de forma manual, s/ reaprov	und	38,00
2.10	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, s/ reaproveitamento	m	900,00
3 CONCRETO ARMADO			
3.1	Cinta de amarração moldada in loco em concreto	m	25,04
4 PAREDE E PAINÉIS			

[assinatura]
 Valmira Miranda da Silva Barros
 Prefeita Municipal

[assinatura]
 Valmir Viana F. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 229-L/MA

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

Certidão nº 845529/2021
 17/06/2021, 11:12
 Chave de Impressão: abc8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2021 e contém 6 folhas



4.1	Avenia de tijolos cerâmicos furados com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m ²	77,03
4.2	Paredes com placas de gesso acartonado (DRYWALL)	m ²	73,05
5 COBERTURA			
5.1	Ratibada e recolocação de telha cerâmica capa-canal	m ²	159,26
5.2	Estrutura de aço para cobertura metálica, até 2 águas	m ²	6,00
5.3	Telhamento com telha metálica	m ²	6,00
5.4	Cunheira para telha cerâmica embocada c/ argamassa	m ²	10,71
6 REVESTIMENTO			
6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3. (parede)	m ²	210,15
6.2	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	156,44
6.3	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m ²	43,71
6.4	Revestimento cerâmico 20x20cm, c/ rejunt.	m ²	114,05
6.5	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt.	m ²	52,39
6.6	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica esmaltada até 30x30cm	m ²	166,44
7 REVESTIMENTO DE PISO			
7.1	Regularização de base p/ pisos c/ arg. 1:4, e=3cm	m ²	96,42
7.2	Piso cerâmico cerâmica esmaltada 45x45cm, PEI 4, s/ rejunt.	m ²	95,42
7.3	Rodapé cerâmico, h=7,00cm, 45x45cm, PEI 4	m ²	21,38
7.4	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica esmaltada acima de 30x30cm	m ²	97,92
7.5	Piso cimentado traço 1:3, ar-ahamento rustic, e=2,00cm, preparo manual (rampa)	m ²	4,50
8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
8.1	Ponto de iluminação	und	17,00
8.2	Ponto de tomada	und	20,00
8.3	Interruptor simples	und	3,00
8.4	Tomada 2p+1 10A	und	4,00
8.5	Luminária tipo caixa, de sobrepôr, c/ 1 lâmpada tubular 36w	und	10,00
8.6	Luminária tipo caixa, de sobrepôr, c/ 2 lâmpadas tubular 36w	und	28,00
8.7	Quadro de distribuição de energia com 18 circuitos	und	2,00
8.8	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA de 10A - 30A, 240V	und	20,00
8.9	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA de 35A - 50A, 240V	und	2,00
8.10	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm ²	m	350,00
8.11	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 4,00mm ²	m	100,00
8.12	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado	m	7,00
8.13	Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP	m	200,00
8.14	Tomada p/ conexão de rede c/ conector RJ 45 c/ espelho em caixa 4x4"	und	16,00
9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
9.1	Colocação de pontos hidráulicos	und	7,00
9.2	Tubulação de Pvc soldável 20mm inclinado com-xiças	m	24,00
9.3	Rejisto de gaveta bruto de 32mm	und	7,00

[assinatura]
Valmiria Miranda de Siqueira
Prefeita Municipal

[assinatura]
Wagner F. de S. Silva
Engenheiro Civil
CREA 22051/01

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Certidão nº 845529/2021
17/06/2021, 11:12
Chave de Impressão: abc8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2021 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845529/2021, emitida em 05/05/2021



FOLHAS: 2389
PROC.: 319904
Ass.:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	3,00
1.1	Placa indicativa da obra, tipo banner	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de piso cerâmico	m²	318,90
2.2	Demolição de revestimento cerâmico	m²	45,14
2.3	Demolição de Reboco externo	m²	43,82
2.4	Demolição de Reboco interno	m²	20,83

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	10.1 pontos sanitários	und	3,00
10.2	10.2 Tubulação de PVC 100mm, incluindo conexões	m	24,00
10.3	10.3 Tubulação de PVC 40mm, incluindo conexões	m	12,00
10.4	10.4 Confeção de caixa de gordura 40mm	und	2,00
11	LOUÇAS E METAS SANITÁRIOS		
11.1	11.1 Pia de inox, (1.20X0,58)m c/ cuba e acessórios	und	2,00
11.2	11.2 Vaso sanitário de caixa acoplado	und	2,00
11.3	11.3 Vaso sanitário PNE, c/ assento	und	1,00
11.4	11.4 Torneira cumada de mesa p/ lavatório	und	3,00
11.5	11.5 Torneira cumada longa de parede para pia de cozinha	und	2,00
11.6	11.6 Torneira cumada longa de parede para tanque	und	2,00
11.7	11.7 Porta papel de metal cromado	und	3,00
11.8	11.8 Saboneteira de metal cromado	und	3,00
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METALICA		
12.1	12.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,60x2,10)m	und	3,00
12.2	12.2 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,70x2,10)m	und	7,00
12.3	12.3 Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,90x2,10)m	und	1,00
12.4	12.4 Caixa fixo, de alumínio, para vidro	m²	13,86
12.5	12.5 Fechadura de embutir para portas internas	und	9,00
12.6	12.6 Fechadura de embutir para portas de banheiro	und	5,00
13	PINTURA		
13.1	13.1 Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	581,58
13.2	13.2 Emassamento de paredes com massa PVA, duas demãos	m²	581,58
13.3	13.3 Emassamento de teto com massa PVA, duas demãos	m²	189,08
13.4	13.4 Pintura látex PVA duas demãos em paredes e teto s/ massa	m²	770,66
13.5	13.5 Pint. com selador em esquadria de madeira	m²	39,90
13.6	13.6 Emassamento de esquadria de madeira, duas demãos	m²	39,90
13.7	13.7 Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos	m²	39,90
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	14.1 Forro em PVC, completo	m²	98,60
14.2	14.2 Vidro temperado Incolor, espessura 8mm	m²	13,86
14.3	14.3 Placa em alumínio 20x25	m²	15,00

FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/06/2021, às 11:12



Confere Com Original
CPL de Assinatura - MA

Valmiria Miranda da Silva
Prestes Júnior

Engenheiro Civil
CREA 23884/91

Certidão nº 845529/2021

17/06/2021, 11:12

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2021 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845529/2021, em 05/05/2021

FOLHAS: 88-30
 PROC.: 2106/2021
 Ass.: my

11.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.478,13
11.2	Emassamento de paredes com massa PVA, duas demãos	m²	0,00
11.3	Pintura latex PVA duas demãos em paredes s/ massa	m²	1.478,13
11.4	Fundo anticoncussivo à base de óxido de ferro (Zarcão), duas demãos	m²	39,00
11.5	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	m²	39,00
11.6	Pint. com selador em esquadra de madeira	m²	87,71
11.7	Emassamento de esquadra de madeira, duas demãos	m²	87,71
11.8	Pint. esmalte sintético em esquadra de madeira, duas demãos	m²	87,71
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	Furo em PVC, completo	m²	232,48
12.2	Placa em alumínio 20x25	m²	2,00

Valmira Miranda da Silva Barroso
 Prefeita Municipal de Colinas
 Wydmar Vieira Freitas da Silva
 Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Colinas
 CREA/PI nº 190680961-5

Colinas -MA, 15 de Janeiro de 2021.

Conteúdo Com Original
 CRL de Colinas - MA
 Assinatura

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2021 e contém 6 folhas
 Certidão nº 845529/2021
 17/06/2021, 11:12
 Chave de Impressão: abc8B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845529/2021, em 05/05/2021



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 846202/2021
Emissão: 03/05/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: Y5c64

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: N F CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 10.731.608/0001-40
Registro: 0000009917
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 800.000,00
Data do Capital: 23/12/2014
Faixa: 4

FOLHAS: 2351
PROC.: 31919091
Ass.: [assinatura]

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA FLORIANO, 04, GUANABARA, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 25/05/2009
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000009917EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração


Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA
Registro: 1107865794
CPF: 257.716.633-87
Data Início: 16/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
CPF: 003.869.683-57
Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 847417/2021

Emissão: 25/05/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: 1yc89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA

Registro: 110765794

CPF: 257.716.633-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/01/1993

FOLHAS:	2337
PROC:	847417/2021
Ass.:	[Assinatura]

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atuação: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: xx

Data de Formação: 25/10/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME

Registro: 0000006158

CNPJ: 41.385.535/0001-05

Data Início: 20/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0000004851

CNPJ: 01.684.244/0001-01

Data Início: 16/06/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: N F CONSTRUTORA EIRELI

Registro: 0000009917

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Data Início: 16/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI

Registro: 0000013086

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publico/>, com a chave: 1yc89
Impresso em: 25/05/2021 às 11:28:05 por: adapt, ip: 45.161.250.157





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 01.265.807/0001-19

Data Início: 05/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

FOLHAS: 4333
PROC.: 5419/19091
Ass.: <i>[Handwritten Signature]</i>

Nº 847417/2021
Emissão: 25/05/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: 1yc89

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/printdoc/>, com a chave: 1yc89
Impresso em: 25/05/2021 às 11:38:09 por: adp, ip: 45.161.250.157



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2589230/2019

Folha 1/12



FOLHAS:	
PROC.:	
Ass.:	

Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

FOLHAS:	2336
PROC.:	21902
Ass.:	

Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão: Cadastro: Situação:

Descrição:

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	29/03/2019	ART DE CARGO E FUNÇÃO
ANEXO	09/05/2019	DECISÃO PLENÁRIA 20/2019-PL/MA.
ANEXO	09/05/2019	DECISAO CAM
ANEXO	29/03/2019	REQUERIMENTO DE INCLUSAO DE R, TECNICO
ANEXO	29/03/2019	PAGINA 2 DO CONTRATO
ANEXO	29/03/2019	PAGINA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino																															
1	Usuário Padrão do SITAC	14/03/2019 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																															
2	Usuário Padrão do SITAC	14/03/2019 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA																															
3	jorgete soares magalhaes	15/03/2019 08:54:55	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA																															
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Protocolo recebido para análise. Passo automático!</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">jorgete soares magalhaes</td> <td>Data do Despacho</td> <td>15/03/2019 08:59:38</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Prezado nenhum documento foi anexado referente a esta solicitação.</td> </tr> <tr> <td>Resposta</td> <td>Data da Resposta</td> <td colspan="4">29/03/2019 11:52:43</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Estamos anexando a documentação exigida.</td> </tr> </table>						Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes			Data do Despacho	15/03/2019 08:59:38	Descrição	Prezado nenhum documento foi anexado referente a esta solicitação.					Resposta	Data da Resposta	29/03/2019 11:52:43				Descrição	Estamos anexando a documentação exigida.				
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!																																			
Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes			Data do Despacho	15/03/2019 08:59:38																														
Descrição	Prezado nenhum documento foi anexado referente a esta solicitação.																																			
Resposta	Data da Resposta	29/03/2019 11:52:43																																		
Descrição	Estamos anexando a documentação exigida.																																			
4	jorgete soares magalhaes	02/04/2019 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA																															
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Finalizado.</td> </tr> </table>						Descrição	Finalizado.																													
Descrição	Finalizado.																																			
5	jorgete soares magalhaes	02/04/2019 13:28:34	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	CAM - CAMARAS																															
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Tendo em vista que o profissional Felix Bispo da Silva, RNP 1107865794 ja responde por 03(tres) empresas seguem este processo para analise final desta Camaras Especializadas.</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">jorgete soares magalhaes</td> <td>Data do Despacho</td> <td>02/04/2019 13:28:34</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">CAMARAS ESPECIALIZADAS.</td> </tr> </table>						Descrição	Tendo em vista que o profissional Felix Bispo da Silva, RNP 1107865794 ja responde por 03(tres) empresas seguem este processo para analise final desta Camaras Especializadas.					Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes			Data do Despacho	02/04/2019 13:28:34	Descrição	CAMARAS ESPECIALIZADAS.																
Descrição	Tendo em vista que o profissional Felix Bispo da Silva, RNP 1107865794 ja responde por 03(tres) empresas seguem este processo para analise final desta Camaras Especializadas.																																			
Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes			Data do Despacho	02/04/2019 13:28:34																														
Descrição	CAMARAS ESPECIALIZADAS.																																			
6	alexandro sousa bastos	09/05/2019 10:25:28	Envio	CAM - CAMARAS	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES																															
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS.</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">alexandro sousa bastos</td> <td>Data do Despacho</td> <td>09/05/2019 10:25:28</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS.</td> </tr> </table>						Descrição	SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS.					Despacho	Usuário	alexandro sousa bastos			Data do Despacho	09/05/2019 10:25:28	Descrição	SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS.																
Descrição	SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS.																																			
Despacho	Usuário	alexandro sousa bastos			Data do Despacho	09/05/2019 10:25:28																														
Descrição	SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS.																																			
7	jakeline serra	09/05/2019 11:55:00	Envio	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																															
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">PROCESSO APROVADO. SEGUE AO DERC-PJ COM DECISÃO PLENÁRIA 20/2019-PL/MA.</td> </tr> </table>						Descrição	PROCESSO APROVADO. SEGUE AO DERC-PJ COM DECISÃO PLENÁRIA 20/2019-PL/MA.																													
Descrição	PROCESSO APROVADO. SEGUE AO DERC-PJ COM DECISÃO PLENÁRIA 20/2019-PL/MA.																																			

Conte com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

FOLHAS:	Protocolo Nº 2589230/2019
PROC.:	/
Ass.:	

Folha 2/12

Despacho	Usuário	jakeline serra	Data do Despacho	09/05/2019 11:55:00
Descrição	PROCESSO APROVADO. SEGUE AO DERC-PJ COM DECISÃO PLENÁRIA 20/2019-PL/MA.			
8	doran souza silva	10/05/2019 09:58:54	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!			
Despacho	Usuário	doran souza silva	Data do Despacho	10/05/2019 10:02:26
Descrição	INCLUSÃO EFETUADA.			
9	doran souza silva	10/05/2019 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	CONCLUIDO			

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------


Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

FOLHAS:	2338
PROC:	31919021
Ass.:	





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200322753

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIX BISPO DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FEELHAS:	2338
PROG:	31a/2021
Ass.:	[assinatura]

RNP: 1107865794
 Registro: 5474D MA MA

2. Contratante

Contratante: **N.F CONSTRUTORA LTDA ME**

RUA FLORIANO

Complemento: ..

Cidade: **COLINAS**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Bairro: **GUANABARA**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **10.731.608/0001-40**

Nº: **40**

CEP: **65690000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **N.F CONSTRUTORA LTDA ME**

RUA FLORIANO

Complemento: ..

Cidade: **COLINAS**

Data de Início: **17/02/2020**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

Bairro: **GUANABARA**

UF: **MA**

Nº: **40**

CEP: **65690000**

Previsão de término: **Não especificado**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FELIX BISPO DA SILVA - CPF: 257.716.633-87

Local _____ de _____ data _____ de _____

N.F CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 10.731.608/0001-40

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confrea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **27/02/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8302463747**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bW8WD
 Impresso em: 25/06/2021 às 08:07:56 por: , ip: 45.161.250.223





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790248/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
 Registro: **1107865794** RNP: **1107865794**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FOLHAS:	2339
PROC.:	319-19-091
Ass.:	[assinatura]

Número da ART: **554818** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **Baixada em: 18/08/2017**
 Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **EMMA EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
 Endereço do contratante: **PRACA DIAS CARNEIRO N. 402** Nº:
 Complemento: **Bairro: CENTRO** UF: **MA** CEP: **65000000**
 Cidade: **COLINAS**
 Contrato: **Celebrado em:**
 Valor do contrato: **R\$ 230.576,14** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **Bairro: ZONA URBANA** Nº:
 Complemento: **UF: MA** CEP: **65000000**
 Cidade: **COLINAS**
 Data de início: **Conclusão efetiva:**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
 Atividade Técnica:

— **Observações** —
REFORMA E ADAPTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E DO MUSEU HISTÓRICO DE COLINAS MA.

— **Informações Complementares** —

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 790248/2017
15/09/2017
xZ09b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xZ09b

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

[assinatura]

Confere Com Original
 CRL de Colinas - MA
 Assinatura

[assinatura]

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
Praça Dias Carneiro, 402- Centro
Colinas - MA
CEP.: 65.690-000

FOLHAS: 2340
PROC.: 31019021
Ass.: [assinatura]

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que EEMA- Empreendimentos de Engenharia do Maranhão LTDA ME, CNPJ.:13.047.705/0001-06, com sede na rua Principal, nº 10- Pov. Pé da Ladeira , São Félix de Balsas - MA, CEP.: 65.890-000, com seu responsável técnico Félix Bispo da Silva, engenheiro civil , CREA 110.786.579-4, executou para esta Prefeitura Municipal de Colinas -MA, as obras de reforma e adequação nos prédios do mercado Publico Municipal e do Museu Historico de Colinas-MA, dentro das especificações contidas no contrato de execução das obras e registro no CREA -MA, conforme ART 554818 .

As obras executadas atenderam o contido no contrato e normas técnicas, dentro do prazo estabelecido e das especificações do projeto básico existente.

Período de execução : 20 de dezembro de 2011 a 21 de março de 2012

Anexo a este atestado apresentamos a planilha de serviços referente a estas obras.

Colinas- MA, 10 de agosto de 2017.

[assinatura]
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal de Colinas

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal de Colinas

[assinatura]
Wysimar Vileto F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 2380-DIPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
Wysimar Vileto F. da Silva
Fiscal
Eng. Civil - CREA 2380-DIPI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790248/2017, em 15/09/2017 emitida

Certidão nº 790248/2017
26/06/2016, 11:11
Chave de Impressão: xZ09b

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 3 folhas

Confere Com Original
JPL de Colinas - MA
Assinatura

Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Colinas

Praça Dias Carneiro, 402- Centro
 Colinas - MA
 CEP.: 65.690-000

FOLHAS: 2341
 PROC: 319/2017
 Ass.: [assinatura]

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MUSEU HISTORICO DE COLINAS-MA

TOMADA DE PREÇOS 016/2011-CPL-PMC-MA

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

2.23	Pintura em paredes pva látex duas demaos	M ²	1.320,00
2.24	Pintura esmalte em esquadrias	M ²	37,65
2.25	Limpeza de obra	M ²	240,00
3.0	REFORMA DO MERCADO PUBLICO		
3.1	Demolição de reboco em paredes	M ²	397,25
3.2	Retirada de telha cerâmica com aproveitamento	M ²	483,25
3.3	Recuperação de esquadrias de ferro (portao, gradil)	M ²	13,25
3.4	Reforço estrutural em paredes concreto fck 25 mpa	M ³	11,75
3.5	Chapisco em paredes traço 1/3	M ²	397,25
3.6	Reboco em paredes traço 1/5	M ²	397,25
3.7	Madeiramento para telha canal	M ²	483,94
3.8	Retelamento cerâmico com aproveitamento de 60% mat	M ²	483,94
3.9	Cobertura com telha ondulada - lateral	M ²	396,27
3.10	Alvenaria de tijolo cerâmico em paredes fissuradas, ½ vez	M ²	89,75
3.11	Pintura em paredes em duas demaos , sem massa	M ²	696,27
3.12	Revisão das instalações hidro - sanitárias	uni	1,00
3.14	Recuperação das instalações elétricas	uni	1,00
3.15	Piso cerâmico, incl. Lastro concreto	M ²	167,05
3.16	Recuperação de calçadas- cimentado	M ²	67,05
	Limpeza de obra	uni	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790248/2017, em 15/09/2017 emitida

Certidão nº 790248/2017
 26/06/2018, às 11:41

Chave de Impressão: xZ09b

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 3 folhas

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Colinas

Praça Dias Carneiro, 402- Centro
 Colinas - MA
 CEP.: 65.690-000

FOLHAS: 2348
 PROC.: 3109041
 Ass.: [assinatura]

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MUSEU HISTORICO DE COLINAS-MA

TOMADA DE PREÇOS 016/2011-CPL-PMC-MA

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES
1.0	SERVIÇOS COMUNS		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M ²	6,00
1.2	TAXAS E EMOLUMNETO DE LEI PARA OBRA- CREA- MA	UNI	1,00
2.0	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MUSEU HISTORICO DE COLINAS.		
2.1	Demolição e retirada de cobertura com telha tipo kalhetao	M ²	120,00
2.2	Demolição e retirada de reboco em paredes	M ²	280,00
2.3	Demolição e retirada de piso cerâmico sobre lastro concreto	M ²	240,00
2.4	Eliminação de ponto hidráulico com defeito	uni	6,00
2.5	Demolição e retirada de reboco em laje	M ²	120,00
2.6	Demolição e retirada de calçada externa de concreto	M ²	230,00
2.7	Estrutura em madeira de lei para cobertura telha ceramica	M ²	180,00
2.8	Cobertura com telha fibrocimento ondulada	M ²	140,00
2.9	Forro pvc régua 10 cm x 6,00 m	M ²	240,00
2.10	Estrutura de concreto armado fck 25 Mpa(Reforço escada , Vigas e Pilares andar térreo , construção de pilares e vigas do andar superior e construção de laje em concreto	M ³	13,78
2.10	Alvenaria de tijolo cerâmico andar interior e superior	M ²	471,05
2.11	Porta em madeira de lei 80x210	UNI	5,00
2.12	Chapisco em paredes traço 1/3	M ²	1.022,10
2.13	Reboco em paredes traço 1/5	M ²	1.022,10
2.14	Regularização de base para piso ceramico	M ²	240
2.15	Piso ceramico pei 5	M ²	240,00
2.16	Ponto elétrico	uni	28,00
2.17	Ponto sanitario	Uni	6,00
2.18	Fosso séptica vol 8 m ³	uni	1,00
2.19	Ponto hidráulico	uni	9,00
2.20	Calçada externa	M ²	230,00
2.21	Luminária sobrepor 2x40 w	uni	22,00
2.22	Emassamento corrido em predes duas demãos	M ²	1320,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790248/2017, em 15/09/2017 emitida

Certidão nº 790248/2017
 26/06/2018, 11:11
 Chave de Impressão: xz09b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2017 e contém 3 folhas

Assinatura de Silva
 110.785.214-4

WS
 [assinatura]

[assinatura]

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura



Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
Tel: (98)3218-9141 - Fax: (98)3218-9001

São Luís
-2012-

Departamento de Obras e Fiscalização

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Estação Educativa de Piscicultura
Campus IFMA São Raimundo das Mangabeiras
CNPJ: 10.735.145/0001-94
Período: 01/06/2011 - 01/12/2011



FOLHAS: 23/13
PROC.: 310/19094

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 779423/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 779423/2017
26/06/2018, 11:14

Chave de Impressão: 81c65W

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FELIX BISPO DA SILVA - ME, (CONSTRUTORA DO SERTÃO)**, estabelecida na Rua 02, nº 185, Vila Damasceno, Colinas - MA, inscrita no CNPJ nº 08.597.523/0001-79, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil Felix Bispo da Silva CREA 5474/D-MA**, executou os serviços de **edificação da Estação Educativa de Piscicultura - IFMA/ Campus São Raimundo das Mangabeiras Contrato nº 04/2011** de acordo com as normas e especificações pré-estabelecidas, conforme discriminação abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vigulado à Certidão nº 779423/2017, em 21/03/2017 emitida em

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA E VIVEIROS			
1.1.1	ORGANIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1.1	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO / ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO DE 3ª, PAREDES EM COMPENSADO 10 MM, COBERTURA EM AMIANTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M²	50,00
1.1.1.2	BARAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	100,00
1.1.1.3	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT. OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL. EXCL. FORN. MEDIDOR	UND	1,00
1.1.1.4	LIGAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA	UND	1,00
1.1.1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00
1.1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1.1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	6,00
1.1.3	EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES		
1.1.3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (30M/MÊS) BETONEIRA 320L ELÉTRICA TRIFASICA C/CARREGADOR METALICO C/OPERADOR - P	MÊS	6,00
1.1.3.2		H	576,00
1.2	VIVEIROS		
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.2.1.1	CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA		
1.2.1.1.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M²	21.707,00
1.2.1.1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0KM	M³	4.341,40
1.2.1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA A CADA 1,50M	M²	1.234,00
1.2.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.1.2.1	COMPACTAÇÃO MECANIZADA C/ CONTROLE DO GC=>95% DO PN (AREAS) (C/MOVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)	M³	48.663,51
1.2.1.2.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	M³	48.663,51
1.2.1.2.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 10,00KM	M³	48.663,51
	FUNDAÇÕES		
1.2.1.3.1	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/ 30% PEDRA-DE-MÃO CAVAS ATÉ 80CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E FORMAS	M³	55,44

Certidão nº 779423/2017
25/06/2018, 11:14
Chave de Impressão: 81c6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001


Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura



GOVERNO FEDERAL

1.2.1.3.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	M²	61,60
1.2.1.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS, = 2,00M) REATERRO APOIADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 30CM	M²	36,00
1.2.1.3.4	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA. PREPARO C/ BETONEIRA, INCL. LANÇAMENTO	M³	9,00
1.2.1.3.5	LANÇAMENTO	M³	1,20
1.2.1.4	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
1.2.1.4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	488,40
1.2.1.5	PREPARO DE SUPERFÍCIES DE REVESTIMENTOS		
1.2.1.5.1	PREPARO DE SUPERFÍCIES		
1.2.1.5.1.1	CHAPISMO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5cm, PREPARO MANUAL	M²	537,68
1.2.1.5.1.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0cm, PREPARO MANUAL, INCLUSO	M²	537,68
1.2.1.5.1.1	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPRESSURA 2,0cm, PREPARO MANUAL (PARA ASSENTAMENTO DE CERAMICA)	M²	22,00
1.2.1.5.2	REVESTIMENTO		
1.2.1.5.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30x30cm, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	22,00
1.2.1.6	PINTURA		
1.2.1.6.1	PINTURA EM PAREDES		
1.2.1.6.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	41,49
1.2.1.6.2	PINTURA LÁTEx ACRILICA AMBIENTES MINTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	41,49
1.2.1.6.3	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M²	41,49
1.2.1.7	ESTRUTURAS		
1.2.1.7.1	ESTRUTURA EM CONCRETO		
1.2.1.7.1	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPa, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO (2mm (05 uso). PARA PILHARES E VIGAS.	M³	8,43
1.2.1.7.2	ESTRUTURA EM MADEIRA		
1.2.1.7.2.1	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VÃOS 7M ATÉ 10M	M²	10,62
1.2.1.8	COBERTURA		
1.2.1.8.1	TELHADO		
1.2.1.8.1.1	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	10,62
1.2.1.9	PISO		
1.2.1.9.1	PISO CIMENTADO E= 1,5cm C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE	M²	440,02
1.2.1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.2.1.10.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 mm² FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M	752,90
1.2.1.10.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 mm² FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,20
1.2.1.10.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 mm² FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M	246,80
1.2.1.10.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 mm² FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,90
1.2.1.10.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 mm² FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,70
1.2.1.10.6	TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P+T 20A	UND	1,00
1.2.1.10.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 100A	UND	1,00
1.2.1.10.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 30A	UND	1,00
1.2.1.10.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 60A	UND	1,00
1.2.1.10.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 20A	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, em 21/03/2017



Certidão nº 779423/2017
 26/06/2018, 11:14
 Chave de Impressão: 81c6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Conte com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura



1.2.1.10.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 30A	UND	2,00
1.2.1.10.12	ELETRODUTO PVC ENCAIXE 1"	M	83,00
1.2.1.10.13	ELETRODUTO PVC ENCAIXE 3/4"	M	8,00
1.2.1.10.14	ELETRODUTO PVC ENCAIXE 1.1/2"	M	7,50
1.2.1.10.15	ELETRODUTO PVC ENCAIXE 1.1/4"	M	19,10
1.2.1.10.16	ELETRODUTO PVC ROSCA 2"	M	23,60
1.2.1.10.17	ELETRODUTO PVC ROSCA 2.1/2"	M	30,80
1.2.1.10.18	ELETRODUTO PVC ROSCA 3"	M	292,00
1.2.1.10.19	ELETRODUTO PVC ROSCA 3/4"	M	6,10
1.2.1.10.20	IGNITOR DE 5000 V	UND	18,00
1.2.1.10.21	PLAFORNIER DE 4"	UND	10,00
1.2.1.10.22	LAMPADA MULTI VAPOR METÁLICO TUBULAR BILATERAL 400W	UND	18,00
1.2.1.10.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJ. GERAL - UL (REF.MORATOR)		
	P/18 DISJ. UNIO. - IN BARR. 225A	UND	1,00
1.2.1.10.24	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 75KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.2.1.11	INSTALAÇÕES HODRO-SANITÁRIAS E DRENAGEM		
1.2.1.11.1	TUBO PVC PBA SOLDÁVEL MARROM (NBR 5646/PE CP19) 110mm	barra	4,00
1.2.1.11.2	TUBO PVC PBA SOLDÁVEL MARROM (NBR 5646/PE CP19) 85mm	barra	98,00
1.2.1.11.3	ADAPTADOR C/FLAGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA 110mmx4"	pç	1,00
1.2.1.11.4	ADAPTADOR LONGO C/FLAGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA 110mmx4"	pç	1,00
1.2.1.11.5	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA 85mmx3"	pç	32,00
1.2.1.11.6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA 110mmx4"	pç	2,00
1.2.1.11.7	JOELHO 45 85mm	pç	1,00
1.2.1.11.8	JOELHO 90 85mm	pç	4,00
1.2.1.11.9	TÉ 85mm	pç	15,00
1.2.1.11.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3"	pç	16,00
1.2.1.11.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4"	pç	1,00
1.2.1.11.12	TUBO PVC-R SOL Soldável 200mm	M	83,00
1.2.1.11.13	TUBO PVC-R SOL Soldável 300mm	M	309,00
1.2.1.11.14	TUBO PVC-R SOL Soldável 150mm	M	113,00
1.2.1.11.15	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV	UND	1,00
1.2.1.11.16	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OC-21 OU SIMILAR, MOTOR 7.5 CV, MONOFÁSICO (ou similar)	UND	1,00
1.2.1.12	DIVERSOS		
1.2.1.12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	21.707,00
1.2.1.12.2	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO = 5m CARGA NOMINAL TOPO 100kg	UND	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 779423/2017
 26/06/2018, 11:14

Chave de Impressão: 81c6W

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/06/2018, às 11:14

2. LABORATÓRIO DE ALEVINAGEM

2.1	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1.1	CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA		
2.1.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M²	300,00
2.1.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA A CADA 1,50m	M²	250,92
2.2	FUNDAÇÕES		
2.2.1	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MÃO CAVAS ATÉ 80cm DE LARGURA,		
	INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORMAS	M³	19,70
2.2.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	M²	43,02
2.2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS, = 2,00 m)	M²	23,12
2.2.4	REATERRO APILOADO (NANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20cm	M²	5,78
2.2.5	CONCRETO ARMADO FCK =15 MPA PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI. LANÇAMENTO	M³	6,65
2.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL C/ TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES (PARA CINTAS E VIGAS BALDRAME)	M²	47,67
2.2.7	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M²	38,44
2.3	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
2.3.1	ALVENARIA		
2.3.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	281,03
2.3.1.2	COBOGO CERÂMICO(ELEMENTO VAZADO), 9x20x20cm,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M²	13,75
2.4	REVESTIMENTO		
2.4.1	PREPARO DE SUPERFÍCIES		
2.4.1.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)M ESPESSURA 0,5cm, PREPARO MANUAL	M²	562,05
2.4.1.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),ESPESSURA 2,0cm,PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITI VO IMPERMEABILIZANTE	M²	447,18
2.4.1.3	EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,0cm, PREPARO MANUAL (PARA ASSENTAMENTO CERÂMICO)	M²	114,90
2.4.2	REVESTIMENTO		
2.4.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30x30cm, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	114,90
2.5	PINTURA		
2.5.1	PINTURA EM PAREDES		
2.5.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTE INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	447,16
2.5.1.2	PINTURA LATÉX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	447,16
2.5.1.3	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS, UMA DEMÃO	M²	447,16
2.5.2	PINTURA EM METAL E MADEIRA		
2.5.2.1	PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS C/1 DEMÃO ZARCAO PARA ESQUADRIAS - POHTÕES METÁLICOS	M²	39,30
	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS , INCLUSO		
2.5.2.2	APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR		
	BRANCO FOSCO	M²	14,28
2.5.2.3	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS	M²	118,50
2.6	ESTRUTURAS		
2.6.1	ESTRUTURA EM CONCRETO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 779423/2017
 26/06/2018, 11:14
 Chave de Impressão: 81c6W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura



INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GOVERNO FEDERAL

2.6.1.1	CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPA PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12mm (05 usos). PARA PILARES E VIGAS	M²	7,69
2.6.2	ESTRUTURA EM MADEIRA		
2.6.2.1	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VÃOS DE 8m	UND	5,00
2.6.2.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS 7m ATÉ 10m	M²	216,58
2.7	COBERTURA		
2.7.1	TELHADO		
2.7.1.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLÔNIAL, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	216,58
2.7.2	FÔRRO		
2.7.2.1	FÔRRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10cm, ESPESSURA 8mm , INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M²	44,10
2.8	PISO		
2.8.1	PISO CIMENTADO E=1,5cm C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	M²	31,90
2.8.2	PISO CERÂMICO PEI-4 30x30cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	M²	4,50
2.8.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8mm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO		
	MECANIZADO		
2.8.4	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5cm, PREPARO MECÂNICO	M²	158,10
2.8.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 5cm, PREPARO MANUAL	M²	158,10
2.9	ESQUADRIAS		
2.9.1	ESQUADRIAS EM MADEIRA		
2.9.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 0,70x2,10m, INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	1,00
2.9.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 0,90x2,10m, INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	3,00
2.9.2	ESQUADRIAS EM METAL		
2.9.2.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	M²	13,65
2.9.2.2	BASCULANTE DE ALUMÍNIO, COR FOSCA, DIMENSÕES 0,60 x 2,00m, TRIFEL-LINHA 16 (ou similar)	UND	10,00
2.9.2.3	BASCULANTE DE ALUMÍNIO, COR FOSCA, DIMENSÕES 0,60 x 1,00m, TRIFEL-LINHA 16 (ou similar)	UND	2,00
2.9.3	FERRAGENS		
2.9.3.1	FECHADURA LA FONTE, LINHA RESIDENCE, CONJUNTO 20/70 (maçaneta/espelho) ACABAMENTO CR (cromado brilhante)		
	(ou similar)	UND	3,00
2.9.3.2	FECHADURA LA FONTE, LINHA RESIDENCE, CONJUNTO 21/76 (maçaneta/espelho) ACABAMENTO CR (cromado brilhante)		
	(ou similar)	UND	1,00
2.10	LOUÇAS E METAIS		
2.10.1	LOUÇAS		
2.10.1.1	CUBA DE EMBUTR, OVAL, CELITE 10116 ou similar, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO. VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO	UND	1,00
2.10.1.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UND	1,00
2.10.2	METAIS		
2.10.2.1	CUBA AÇO INÓXIDAVÉL 40,0x34,0x11,5cm, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1,1/2x1,1/2", VALVULA EM METAL CROMA DO TIPO AMERICANA 3 1/2"x1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
2.10.2.2	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MEIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
2.10.2.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXIVÉL EM METAL CROMADO 1/2"x30cm-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, em 21/03/2017 emitida

Certidão nº 779423/2017
 26/06/2018, 11:14
 Chave de Impressão: 81c6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GOVERNO FEDERAL

FOLHAS: 2349
PROC.: 37919091
Ass.: [assinatura]

2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.11.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 mm ²	M	672,10
2.11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
2.11.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 mm ²	M	269,50
2.11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
2.11.3	INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA	UND	3,00
2.11.4	TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P+T 15A	UND	20,00
2.11.5	INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES	UND	1,00
2.11.6	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS PARALELAS	UND	2,00
2.11.7	TOMADA REDONDA 3P	UND	3,00
2.11.8	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO UL 10A	UND	8,00
2.11.9	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 15A	UND	4,00
2.11.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1"	M	10,80
2.11.11	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 3/4"	M	171,10
2.11.12	LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x20 W	UND	2,00
2.11.13	LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x40 W	UND	12,00
2.11.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJ. GERAL - UL (REF.MORATORI) P/		
	15DISJ. UNIP. - IN BARR. 100A	UND	1,00
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
2.12.1	TONEIRA PLÁSTICA 1/2" PARA LAVATÓRIO COM ENGATE FLEXÍVEL	UND	15,00
2.12.2	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	4,00
2.12.3	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	1,00
2.12.4	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	9,00
2.12.5	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,50
2.12.6	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25mm, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO	M	7,98
2.12.7	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUAS FRIA DN 32mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,80
2.12.8	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1/2"	M	8,91
2.12.9	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
2.12.10	CAIXA D'ÁGUA EM FIBROCIMENTO-INSTALADA, APOIADA SOBRE MADEIRA, CAP.500L	UND	1,00
2.13	DIVERSOS		
2.13.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M ²	6,30
2.13.2	BOX EM ACRILICO E LUMINÁRIO NATURAL H=1,80	M ²	2,70
2.13.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	300,00
3.0	VESTIÁRIOS		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	CANTEIRO DE OBRA E LIMPEZA		
3.1.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M ²	200,00
3.1.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉZ DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADA		
	A CADA 1,50m	M ²	200,00
3.2	FUNÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, em 21/03/2017 emitida



Certidão nº 779423/2017
26/06/2018, 11:14
Chave de Impressão: 81c6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel - 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/08/2017 às 11:14



3.2.1 DE-MÃO CAVAS ATÉ 80cm DE EXCVAÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA.



FOLHAS:	2350
PROC.:	21910081
Ass.:	

3.2.2	M*	17,04	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES
3.2.3	M*	21,03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES PASAS.= 2,00m) REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ
3.2.4	M*	10,65	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA, INCL. LANÇAMENTO
3.2.5	M*	2,68	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PÉQUENAS
3.2.6	M*	4,51	DIMENSÕES (PARA CINTAS E VIGAS BALDRAME)
3.2.7	M*	7,91	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE
3.1	M*	29,07	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10x20x20cm, 1/2 VEZ, ALVENARIA E VEDAÇÕES
3.1.1	M*	427,20	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10x20x20cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO E ARGAMASSA TRACO
3.4	M*	213,60	1:4 CIMENTO E AREIA REVESTIMENTO
3.4.1	M*	213,60	PREPARO DE SUPERFÍCIES
3.4.1.1	M*	427,20	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5cm, PREPARO MANUAL
3.4.1.2	M*	427,20	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0cm PREPARO MANUAL, INCLUSO
3.4.1.3	M*	302,70	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
3.4.3	M*	64,50	MANUAL (P/ ASSENTAMENTO DE CERÂMICA)
3.4.3	M*	64,50	REVESTIMENTO
3.4.2.1	M*	64,50	ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO, DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30x30cm, DE
3.5	M*	64,50	REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO PINTURA
3.5.1	M*	362,70	PINTURA EM PAREDES
3.5.1.1	M*	362,70	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO
3.5.1.2	M*	362,70	DEMÃO
3.5.1.3	M*	362,70	FUNDO SELADOR ACHILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO
3.5.2	M*	362,70	PINTURA EM METAL E MADEIRA
3.5.2.1	M*	362,70	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃO PARA ESQUADRIAS-
3.5.2.2	M*	10,80	PORTÕES METÁLICOS
3.5.2.2	M*	10,80	PINTURA ESMALTE FOSCO P/MADEIRA, DUAS DEMÃO, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO
3.5.2.3	M*	27,84	FOSCO
3.6	M*	50,00	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃO
3.6.1	M*	50,00	ESTRUTURA EM CONCRETO
3.6.1.1	M*	50,00	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPa, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS E, COMPENSADO RESINADO 12mm(05 usos) PARA PILARES E VIGAS
3.6.2	M*	8,40	ESTRUTURA EM MADEIRA
3.6.2.1	M*	136,54	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1ª SERRADA NÃO APARELHADA PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃO 7M ATÉ 10M

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Departamento de Obras e Fiscalização
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro São Luís/MA
Tel - 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale conosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 26/06/2018, às 11:14

Conteúdo Com Original
CRL de Colinas - MA
Assinatura

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Certidão nº 779423/2017

26/06/2018, 11:14

Chave de Impressão: 81c6w

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, emitida em 21/03/2017



GOVERNO FEDERAL

3.7	COBERTURA		
3.7.1	TELHADO		
3.7.1.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	136,54
3.7.2	FORRO		
3.7.2.1	FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10cm, ESPESSURA 8mm, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M²	29,40
3.6	PISO		
3.8.1	PISO CIMENTADO E=1,5cm COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER COBRE BASE EXISTENTE	M²	35,57
3.8.2	PISO CERÂMICO PEI-4 30x30cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	M²	29,40
3.8.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 8mm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO		
	MECANIZADO		
3.8.4	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5cm, PREPARO MECÂNICO	M²	67,50
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5cm, PREPARO MANUAL	M²	67,50
3.8.5		M²	64,97
3.9	ESQUADRIAS		
3.9.1	ESQUADRIAS EM MADEIRA		
3.9.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,6x2,00m, INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	11,00
3.9.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,90x2,10m INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	2,00
3.9.2	ESQUADRIAS EM METAL		
3.9.2.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" BASCULANTE DE ALUMÍNIO, COR FOSCA, DIMENSÕES 0,60x2,00m,	M²	8,40
3.9.2.2	TRIFEL - LINHA 16 (ou similar)	M²	4,80
3.9.2.3	BASCULANTE DE ALUMÍNIO, COR FOSCA, DIMENSÕES 0,60x1,50m, TRIFEL - LINHA 16 (ou similar)	M²	1,80
3.9.3	FERRAGENS		
3.9.3.1	FECHADURA LA FONTE, LINHA RESIDENCE, CONJUNTO 20/78 (maçaneta/espelho), ACABAMENTO CR (cromado brilhante) (ou similar)	UND	2,00
3.9.3.2	FECHADURA LA FONTE, LINHA RESIDENCE, CONJUNTO 21/76 (maçaneta/espelho), ACABAMENTO CR (cromado brilhante) (ou similar)	UND	11,00
3.10	LOUÇAS E METAIS		
3.10.1	LOUÇAS		
3.10.1.1	CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 ou similar, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO	UND	4,00
3.10.1.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA METAIS	UND	5,00
3.10.2	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0x34,0x11,5cm, COM SIFÃO EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
3.10.2.1	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
3.10.2.2	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"x30cm-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
3.10.2.3	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
3.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.11.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	203,30
3.11.2	INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA	UND	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, em 21/03/2017




Certidão nº 779423/2017
26/06/2018, 11:14
Chave de Impressão: 81c6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Confere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura



3.11.3	TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P+T15A	UND	5,00
3.11.4	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 15A	UND	2,00
3.11.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 3/4"	M	68,00
3.11.6	LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x20W	UND	4,00
3.11.7	LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x40W	UND	4,00
3.11.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA-EMBUTIR BARRAMENTO DIN(REF.CEMAR) P/06DISJ.UNIP	UND	1,00
3.12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
13.12.1	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4"-MÉDIA 5,00m DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC	PT	4,00
13.12.2	ROSCAVEL 90° ÁGUA FRIA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2"-MÉDIA 5,00m DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC	PT	4,00
13.12.3	ROSCAVEL 90° ÁGUA FRIA 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA EM FIBROCIMENTO-INSTALADA, APOIADA SOBRE MADEIRA CAP.1000L	PT	15,00
3.13	DIVERSOS	UND	1,00
13.0.1	BANCADA E DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M²	17,00
13.0.2	BANCADAS EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA	M³	0,65
13.0.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	200,00
4.0	MOBILIAÇÃO E DESMOBILIAÇÃO		
4.1	Mobiliação	Vb	1,00
4.2	Desmobiliação	Vb	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, em 21/03/2017 emitida

São Luís, 30 de novembro de 2012

Atenciosamente,

[assinatura]
Eng.º Magno Sousa França
 Departamento de Obras e Fiscalização

De acordo:

[assinatura]
Carlos César Teixeira
 Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Contere Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

Certidão nº 779423/2017
 26/06/2018, 11:14
 Chave de Impressão: 81c6W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779423/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS:	9355
PROC.:	31912091
Ass.:	[assinatura]

Página 1/11

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional FELIX BISPO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELIX BISPO DA SILVA
Registro: 1107865794 RNP: 1107865794
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 489899 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 06/12/2012
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FELIX BISPO DA SILVA-ME

Contratante: IFMA-INST.FED.EDUC.CIENCIA TECNOLOGIA-MA CPF/CNPJ: 10.735.145/0001-94
Endereço do contratante: AV. GETULIO VARGAS, 04 Nº:
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO UF: MA CEP: 00000000
Cidade: SAO LUIS
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.223.915,41 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ROD. BR 230. CAMPUS IFMA Nº:
Complemento: Bairro: UF: MA CEP: 00000000
Cidade: SAO RAIMUNDO DA MANGABEIRA
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: IFMA-INST.FED.EDUC.CIENCIA TECNOLOGIA-MA CPF/CNPJ: 10.735.145/0001-94

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0415 - BARRAGEM DE TERRA 53 - EXECUCAO 48663.51 M3;

Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DE EDIFICACAO DA ESTACAO DE PSICULTURA NO CAMPUS DO IFMA - S. R. MANGABEIRAS-MA CONFORME CONTRATO N. 04/2011 ORDEM SERVICIO N. 17/2011.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 779423/2017
21/03/2017
81c6W


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 81c6W

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-9300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale conosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em 26/06/2018, às 11:14.



FOLHAS:	9354
PROC.:	31017041
Ass.:	[Handwritten Signature]

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 47149 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 47149 / 2012
PROTOCOLO : PRO0004051812
DATA DE EMISSÃO : 07/12/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 08/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a notação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : FELIX BISPO DA SILVA
CPF : 110786579-0
RG : 5771663387

(R) Engenharia Civil
Graduação(ões)

ART(s)

488899 Tipo da ART: Normal
Emitida em : 01/06/2011
Válida em : 08/12/2012
Título da Obra : ROD. BR 230, CAMPUS IFMA, CEP : 00000000 SAO RAIMUNDO DA MANGABEIRAMA
Responsável Técnico : IFMA-INST.FED.EDUC.CIENCIA TECNOLOGIA-MA
Assinatura : FELIX BISPO DA SILVA-ME
Objeto : IFMA-INST.FED.EDUC.CIENCIA TECNOLOGIA-MA
Descrição das OBRAS DE EDIFICACAO DA ESTACAO DE PSICULTURA NO CAMPUS DO IFMA - S. R. MANGABEIRAS-MA CONFORME CONTRATO N. 04/2011 EM SERVICO N. 17/2011.

SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) obra(s) de ART(s), averbando-se o(s) estado(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA E REPRODUÇÃO FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA.

ASS.

07 DEZ. 2012

ESCRIVENTES AUTORIZADOS
 ESCRIVENTES JURAMENTADOS

- MARI DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
- GELSON NUNES COUTINHO
- DA GOBERTO SOEIRO SILVA
- RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
- SULENY WEBER COUTINHO
- JEANE RODRIGUES PINHEIRO

Eng.º Agr.º [Handwritten Signature]
Conselheiro do CREA-MA
CREA - MA 1107-004



Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura [Handwritten Signature]

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão

WEB - 26334 / 2010

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

FOLHAS:	0355
PROC.:	319/031
Ass.:	[assinatura]

CERTIDÃO : WEB - 26334 / 2010
 PROTOCOLO : PRO0000080310
 DATA DE EMISSÃO : 03/02/2010

Por delegação de poderes constantes neste Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317 de 31/10/86 do CONFEA CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, consistia(n)s da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional: FELIX BISPO DA SILVA

Categoria: 1107865794XXXX

CPF: 25771663387

Títulos:

Engenheiro Civil

ART(s)

RT - 403680

Registrada em: 26/06/2008

Baixada em: 20/01/2010

Endereço da Obra: ZONA URBANA ... CEP: 65000000 COLINAS/MA

Empresa: FELIX BISPO DA SILVA/ME

Contratante: PREF MUNICIPAL DE COLINAS

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS URBANOS DE COLINAS, RESERVATÓRIO DE 300M3 EM CONCRETO ARMADO

129.74M3, REDE DE DISTRIBUICAO DE 300,00MM - 1000,00M, REDE DE DISTRIBUICAO DE 250,00MM

1800,00M, CONF. CONTRATO 71/2008/S/MUS

SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expêdimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se a(s) ATESTAÇÃO(S), DECLARAÇÃO(ÕES) e/ou CERTIDÃO(ÕES) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima criado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do DEDOC
 CREA - MA



SECRETARIA DE ENGENHARIA
 Rua 28 de Junho, 214, Centro S/O LUIS/MA 65010-680
 Telefone: DDD 98 Sade 2106-8300 - Extêrno 3531-6145 - BARRAGEMAS 3249-1746 - INADAPADINA 3471-0511 - PUNHEIRO 3381-1795 - SANIA INES 3553-0438 - FAX: (98)2106-8300
 Impresso em 03/12/2010 Operador: DIEGO
 Página 1/1

[Handwritten marks and signatures in blue ink]

FOLHAS:	0356
PROC.:	31119021
Ass.:	M

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
 Nº 26334/10 FLS 01 e 03

Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do DEDOC



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
 C.N.P.J. 06.113.682/0001-25
 PRAÇA DIAS CARNEIRO, Nº 402 - CENTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que FELIX BISPO DA SILVA-ME (CONSTRUTORA DO SERTAO), INSCRITA NO CNPJ.: 08.597.523/0001-79, COM SEDE EM COLINAS-MA, executou para esta Prefeitura Municipal de Colinas-MA, as obras de AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DE COLINAS-MA, objeto do CONVENIO Nº 608/2007-SEC. ESTADO DA SAUDE/PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS com os seguintes itens principais:

RESPONSAVEL TECNICO: FELIX BISPO DA SILVA- ENG. CIVIL- CREA 5474/D-MA

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
1.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE 300 MM- ADUTORA	M	1.000,00
1.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE 250 MM-PBA PB JE CL 12 250 MM	M	1.800,00
1.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE 200 MM- PBA PA JE CL 12 200 MM	M	5.978,00
1.4	TUBO PVC DEFOFO PB 150 MM	M	1.028,00
1.5	TUBO PVC DEFOFO PB 200 MM	M	2.727,00
2.0	REGISTROS DIVERSOS		
2.1	REGISTRO GAVETA CHATO 16 FºGº DN 100	UNI	15,00
2.2	REGISTRO GAVETA CHATO 16 FºGº DN 150	UNI	11,00
2.3	REGISTRO GAVETA CHATO 16 FºGº DN 200	UNI	9,00
2.5	REGISTRO GAVETA CHATO 16 FºGº DN 300	UNI	5,00
3.0	MONTAGENS DIVERSAS		
3.1	Montagens de peças , conexoes, valvulas, flanges, etc- FºFº, ductil ou aço car bono, junta flangeada ou mecanica diametro de 100 mm a 300 mm	kg	6.800,00
3.2	Poço tubular profundo 6", (Perfuração e instalação)- Bairro Papoco)	M	225,00
3.3	Conj. moto-bomba potencia de ate 100 cv, eixo horizontal - Q= 450 M³ / h	UNI	3,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO CO A.A.U.Q	M²	4.950,00
4.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO	M²	3.295,00
4.3	PAVIMENTO EM BLOKRETS- SOBRE COXIM AREIA- ESTACIONAMENTO	M²	2.715,90
5.0	LIGAÇÕES PREDIAIS		
5.1	RAMAL PREDIAL PADRAO CAEMA- COM CAIXA E HIDROMETRO(completo)	UNI	1.200,00
6.0	RESERVATORIO DE 300,00 M³ EM CONCRETO ARMADO	M³	129,74
6.1	ÂQUISIÇÃO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO DIAMETRO 40 CM	M	847,65
6.2	FORMA MADEIRA DESLIZANTE PARA CONCRETO	m²	1.507,20
6.3	CONCRETO ARMADO FCK DE 25 MPA COM ADITIVO CIKA	M³	286,25
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE CONCRETO	M²	753,60
7.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E OUTROS		
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATE 2,00 M PROFUNDIDADE	M³	768,00
7.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS ATE 3,50 M PROFUNDIDADE	M³	25.039,60
7.3	ESCORAMENTO DE VALAS	M²	4.511,50
7.4	ATERRO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL A 95 % PN	M³	25.807,60
7.5	LOCAÇÃO DE OBRAS - TOPOGRAFIA	KM	12,53

(Handwritten signatures and marks)

FOLHAS: 2357
 PROC.: 31019081
 Ass.: my

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CEFIDAO
 Nº 36334/10 FLS. 91 A 103

Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe de Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
 C.N.P.J. 06.113.682/0001-25
 PRAÇA DIAS CARNEIRO, Nº 402 - CENTRO

7.6	CADASTRO COMPLETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO/LIGAÇÕES	M	12.533,00
7.8	CERCA DE PROTEÇÃO COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA	M	400,00
7.9	PASSADIÇO DE MADEIRA LEI COM CORREÇÃO PARA PEDESTRE	M²	80,00
7.10	TAPUMES EM CHAPA DE COMPENSADO DE 10 MM	M²	230,00
7.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO DO TRANSITO- ORIENTAÇÃO	M²	30,00
8.0	ALVENARIA/ FUNDAÇÕES/REVESTIMENTOS/PINTURA/COBERTURA		
8.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, ESP 10 CM	M²	1.290,00
8.2	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA	M³	185,00
8.3	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA	M³	140,50
8.4	REBOCO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1/6	M²	2.580,00
8.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA COM CONTRAPISO	M²	1.315,00
8.6	TINTAPVA- ACRILICA EM PAREDE COM EMASSAMENTO	M²	2.580,00
8.7	FORRO PVC - COMPLETO	M²	895,00
8.8	PONTO ELETRICO EM PAREDES	unid	115,00
8.9	PONTO ELETRICO NO TETO	unid	80,00
8.10	PONTO SANITARIO	unid	30,00
8.11	MADEIRAMENTO DE LEI / COBERTURA TELHA CERAMICA	M²	1.315,00
8.12	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE , INCL. EMBOÇO	M²	805,00
8.13	ESQUADRIA DE MADEIRA LEI	M²	96,00

ATESTAMOS AINDA QUE AS OBRAS FORAM EXECUTADAS DENTRO DOS PADROES TECNICOS VIGENTES E EM OBEDIENCIA AOS TERMOS ESTABELECIDOS EM CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

COLINAS-MA, 07 DE JANEIRO DE 2010

OFICIO

JOSE ERNANDE GONÇALVES CARVALHO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

JOSE ERNANDE G. CARVALHO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
 COLINAS-MA



Colinas - MA, 28 de 01 de 2010
 em Teste de Verdade

João Pereira da Silva

Castella José de Almeida Teodoro Junior - Tabelião

Colinas - MA

92

FOLHAS: 9358
 PROC.: 31914091
 Ass.: *[assinatura]*



			4,00
3.11.3	TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P+T 15A	UND	5,00
3.11.4	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 15A	UND	2,00
3.11.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 3/4"	M	68,00
3.11.6	LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x20W	UND	4,00
3.11.7	LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x40W QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA-EMBUTIR BARRAMENTO	UND	4,00
3.11.8	DIN(REF.CEMAR) P/06DISJ.UNIP	UND	1,00
3.12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
13.12.1	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4"-MÉDIA 5,00m DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC		
13.12.2	ROSCAVEL 90° ÁGUA FRIA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2"-MÉDIA 5,00m DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC	PT	4,00
	ROSCAVEL 90° ÁGUA FRIA 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA EM FIBROCIMENTO-INSTALADA, APOIADA SOBRE MADEIRA CAP. 1000L	PT	15,00
3.12.3		UND	1,00
3.13	DIVERSOS		
13.0.1	BANCADA E DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M²	17,00
13.0.2	BANCADAS EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA	M²	0,65
13.0.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	200,00
4.0	MOBILIAÇÃO E DESMOBILIAÇÃO		
4.1	Mobiliação	Vb	1,00
4.2	Desmobiliação	Vb	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, em 21/03/2017.



São Luís, 30 de novembro de 2012

Atenciosamente,

[assinatura]
 Eng.º Magno Sousa França
 Departamento de Obras e Fiscalização

De acordo:

[assinatura]
 Carlos César Teixeira
 Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Certidão nº 779423/2017
 01/04/2020, 07:37

Chave de Impressão: 06CYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/04/2020, às 07:37.





GOVERNO FEDERAL

3.7	COBERTURA		
3.7.1	TELHADO		
3.7.1.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	136,54
3.7.2	FORRO		
3.7.2.1	FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10cm, ESPESSURA 8mm, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M²	29,40
3.6	PISO		
3.8.1	PISO CIMENTADO E=1,5cm COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER COBRE BASE EXISTENTE	M²	35,57
3.8.2	PISO CERÂMICO PEI-4 30x30cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	M²	29,40
3.8.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 8mm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO		
	MECANIZADO		
	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5cm, PREPARO MECANICO	M²	67,50
3.8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5cm, PREPARO MANUAL	M²	67,50
3.8.5	ESPESSURA 5cm, PREPARO MANUAL	M²	64,97
3.9	ESQUADRIAS		
3.9.1	ESQUADRIAS EM MADEIRA		
3.9.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,6x2,00m, INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	11,00
3.9.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,90x2,10m INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	2,00
3.9.2	ESQUADRIAS EM METAL		
3.9.2.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" BASCULANTE DE ALUMINIO, COR FOSCA, DIMENSSÕES 0,60x2,00m, TRIFEL - LINHA 16 (ou similar)	M²	8,40
3.9.2.2	BASCULANTE DE ALUMINIO, COR FOSCA, DIMENSSÕES 0,60x1,50m, TRIFEL - LINHA 16 (ou similar)	M²	4,80
3.9.2.3	FERRAGENS	M²	1,80
3.9.3.1	FECHADURA LA FONTE, LINHA RESIDENCE, CONJUNTO 20/78 (maçaneta/espelho), ACABAMENTO CR (cromado brilhante) (ou similar)	UND	2,00
3.9.3.2	FECHADURA LA FONTE, LINHA RESIDENCE, CONJUNTO 21/76 (maçaneta/espelho), ACABAMENTO CR (cromado brilhante) (ou similar)	UND	11,00
3.10	LOUÇAS E METAIS		
3.10.1	LOUÇAS		
3.10.1.1	CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 ou similar, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO	UND	4,00
3.10.1.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UND	3,00
3.10.2	METAIS		
3.10.2.1	CUBA AÇO INOXIDAVEL 40,0x34,0x11,5cm, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2x1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
3.10.2.2	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
3.10.2.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"x30cm-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
3.10.2.4	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
3.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.11.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	203,30
3.11.2	INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA	UND	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 779423/2017
01/04/2020, 07:37

Chave de Impressão: 08.2YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO MARANHÃO

GOVERNHO FEDERAL

3.2.1 EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MÃO CAVAS ATÉ 80cm DE

LARGURA, INCLUSIVE ESCAVACÃO EXCLUSIVE FORMAS M² 17,04

3.2.2 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES M² 21,03

3.2.3 ESCAVACÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS, = 2,00m) M² 10,65

3.2.4 REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ

20cm

3.2.5 CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA, INCL. M² 2,66

3.2.6 LANCAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS M² 4,51

DIMENSÕES (PARA CINTAS E VIGAS BALDRAME)

3.2.7 ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE M² 7,81

3.3 ALVENARIA E VEDAÇÕES M² 29,07

3.1 ALVENARIA

3.1.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10x20x20cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO E, ARGAMASSA TRACO M² 213,60

3.4 1:4 CIMENTO E AREIA

3.4.1 REVESTIMENTO

3.4.1.1 PREPARO DE SUPERFICIES

3.4.1.1.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5cm, PREPARO MANUAL

3.4.1.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0cm PREPARO MANUAL, INCLUSO

3.4.1.3 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

3.4.1.3.1 EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - ESPESSURA 2,0cm PREPARO MANUAL (7 ASSENTAMENTO DE CERAMICA) M² 362,70

3.4.3 REVESTIMENTO

3.4.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30x30cm, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO.

3.4.2.1.1 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1

3.4.2.1.2 REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO

3.5 PINTURA

3.5.1 PINTURA EM PAREDES

3.5.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS

3.5.1.2 PINTURA LATEX ACRILICA A AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS

3.5.1.3 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO

3.5.2 PINTURA EM METAL E MADEIRA

3.5.2.1 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/1 DEMÃO ZARCAO PARA ESQUADRIAS-PORTÕES METÁLICOS

3.5.2.2 PINTURA ESMALTE FOSCO P/MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO

3.5.2.3 FOSCO

3.5.2.3.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS M² 27,84

3.5.2.3.2 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS M² 50,00

3.6 ESTRUTURA

3.6.1 ESTRUTURA EM CONCRETO

3.6.1.1

3.6.1.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPa, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS E, COMPENSADO RESINADO 12mm(05 usos) PARA PILARES E VIGAS

3.6.2 ESTRUTURA EM MADEIRA

3.6.2.1 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA PARA TELHAS CERAMICAS, VAO 7M ATÉ 10M M² 136,54

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Departamento de Obras e Fiscalização

Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005

Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

Impresso em: 01/04/2020, às 07:37.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GOVERNO FEDERAL

2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.11.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	672,10
2.11.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 mm ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	269,50
2.11.3	INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA	UND	3,00
2.11.4	TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P+T 15A	UND	20,00
2.11.5	INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES	UND	1,00
2.11.6	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS PARALELAS	UND	2,00
2.11.7	TOMADA REDONDA 3P	UND	3,00
2.11.8	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO UL 10A	UND	8,00
2.11.9	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 15A	UND	4,00
2.11.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1"	M	10,90
2.11.11	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 3/4"	M	171,10
2.11.12	LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x20 W	UND	2,00
2.11.13	LUMINÁRIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x40 W QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJ. GERAL - UL (REF.MORATORII) P/	UND	12,00
2.11.14	15DISJ. UNIP. - IN BARR. 100A	UND	1,00
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
2.12.1	TONEIRA PLÁSTICA 1/2" PARA LAVATÓRIO COM ENGATE FLEXÍVEL REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	15,00
2.12.2	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	4,00
2.12.3	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	1,00
2.12.4	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	9,00
2.12.5	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,50
2.12.6	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25mm, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO	M	7,98
2.12.7	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUAS FRIA DN 32mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,89
2.12.8	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1/2"	M	8,91
2.12.9	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA EM FIBROCIMENTO-INSTALADA, APOIADA SOBRE MADEIRA, CAP. 500L	UND	10,00
2.12.10	MADEIRA, CAP. 500L	UND	1,00
2.13	DIVERSOS		
2.13.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M ²	6,30
2.13.2	BOX EM ACRILICO E LUMINÁRIO NATURAL H=1,80	M ²	2,70
2.13.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	300,00
3.0	VESTIÁRIOS		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	CANTEIRO DE OBRA E LIMPEZA		
3.1.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL) LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉZ DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA	M ²	200,00
3.1.1.2	A CADA 1,50m	M ²	200,00
3.2	FUNÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, emitida em 21/03/2017.



Certidão nº 779423/2017
 01/04/2020, 07:37
 Chave de Impressão: 08CYC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017 e contém 10 folhas.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001





INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GOVERNO FEDERAL

2.6.1.1	CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPA PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12mm (05 usos). PARA PILARES E VIGAS	M³	7,69
2.6.2	ESTRUTURA EM MADEIRA		
2.6.2.1	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VÃOS DE 8m	UND	5,00
2.6.2.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS 7m ATÉ 10m	M²	216,58
2.7	COBERTURA		
2.7.1	TELHADO		
2.7.1.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLÔNIAL, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	216,58
2.7.2	FÔRRO		
2.7.2.1	FÔRRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10cm, ESPESSURA 8mm , INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M²	44,10
2.8	PISO		
2.8.1	PISO CIMENTADO E=1,5cm C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	M²	31,90
2.8.2	PISO CERÂMICO PEI-4 30x30cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	M²	4,50
2.8.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8mm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO		
	MECANIZADO	M²	158,10
2.8.4	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5cm, PREPARO MECÂNICO	M²	158,10
2.8.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 5cm, PREPARO MANUAL	M²	36,40
2.9	ESQUADRIAS		
2.9.1	ESQUADRIAS EM MADEIRA		
2.9.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 0,70x2,10m, INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	1,00
2.9.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 0,90x2,10m, INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	3,00
2.9.2	ESQUADRIAS EM METAL		
2.9.2.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	M²	13,65
2.9.2.2	BASCULANTE DE ALUMÍNIO, COR FOSCA, DIMENSÕES 0,60 x 2,00m, TRIFEL-LINHA 16 (ou similar)	UND	10,00
2.9.2.3	BASCULANTE DE ALUMÍNIO, COR FOSCA, DIMENSÕES 0,60 x 1,00m, TRIFEL-LINHA 16 (ou similar)	UND	2,00
2.9.3	FERRAGENS		
2.9.3.1	FECHADURA LA FONTE, LINHA RESIDENCE, CONJUNTO 20/78 (maçaneta/espelho) ACABAMENTO CR (cromado brilhante) (ou similar)	UND	3,00
2.9.3.2	FECHADURA LA FONTE, LINHA RESIDENCE, CONJUNTO 21/78 (maçaneta/espelho) ACABAMENTO CR (cromado brilhante) (ou similar)	UND	1,00
2.10	LOUÇAS E METAIS		
2.10.1	LOUÇAS		
2.10.1.1	CUBA DE EMBUTR, OVAL, CELITE 10116 ou similar, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO	UND	1,00
2.10.1.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UND	1,00
2.10.2	METAIS		
2.10.2.1	CUBA AÇO INÓXIDAVÉL 40, 0,4x34, 0x1 1,5cm, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2x1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO DO TIPO AMERICANA 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
2.10.2.2	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MEIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
2.10.2.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4 DE BANCADEIRA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXIVÉL EM METAL CROMADO 1/2"x30cm-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 779423/2017
 01/04/2020, 07:37

Sistema de Impressão OBCYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas



2. LABORATÓRIO DE ALEVINAGEM			
2.1	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1.1	CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA		
2.1.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M²	300,00
2.1.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA A CADA 1,50m	M²	250,92
2.2	FUNDAÇÕES		
2.2.1	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MÃO CAVAS ATÉ 80cm DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORMAS	M³	19,70
2.2.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	M²	43,02
2.2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS, = 2,00 m) REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20cm	M²	23,12
2.2.4	CONCRETO ARMADO FCK =15 MPA PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	M³	5,78
2.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL C/ TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES (PARA CINTAS E VIGAS BALDRAME)	M²	6,65
2.2.6		M²	47,67
2.2.7	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	38,44
2.3	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
2.3.1	ALVENARIA		
2.3.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	281,03
2.3.1.2	COBOGO CERÂMICO(ELEMENTO VAZADO), 9x20x20cm,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M²	13,75
2.4	REVESTIMENTO		
2.4.1	PREPARO DE SUPERFÍCIES		
2.4.1.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)M ESPESSURA 0,5cm, PREPARO MANUAL	M²	562,06
2.4.1.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),ESPESSURA 2,0cm,PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITI	M²	447,16
2.4.1.3	VO IMPERMEABILIZANTE	M²	114,90
2.4.2	EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,0cm, PREPARO MANUAL (PARA ASSENTAMENTO CERÂMICO)	M²	114,90
2.4.2.1	REVESTIMENTO		
2.4.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30x30cm, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	114,90
2.5	PINTURA		
2.5.1	PINTURA EM PAREDES		
2.5.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTE INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	447,16
2.5.1.2	PINTURA LATÉX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	447,16
2.5.1.3	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS, UMA DEMÃO	M²	447,16
2.5.2	PINTURA EM METAL E MADEIRA		
2.5.2.1	PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS C/1 DEMÃO ZARCAO PARA ESQUADRIAS - PORTÕES METÁLICOS	M²	39,30
2.5.2.1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS . INCLUSO		
2.5.2.2	APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR		
2.5.2.2	BRANCO FOSCO	M²	14,28
2.5.2.3	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS	M²	118,50
2.6	ESTRUTURAS		
2.6.1	ESTRUTURA EM CONCRETO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 779423/2017
01/04/2020, 07:37

Chave de Impressão: 0E 2YC

O documento neste ato registrado foi emitido em : 01/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001



84



GOVERNO FEDERAL

1.2.1.10.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 30A	UND	2,00
1.2.1.10.12	ELETRODUTO PVC ENCAIXE 1"	M	83,00
1.2.1.10.13	ELETRODUTO PVC ENCAIXE 3/4"	M	8,00
1.2.1.10.14	ELETRODUTO PVC ENCAIXE 1.1/2"	M	7,50
1.2.1.10.15	ELETRODUTO PVC ENCAIXE 1.1/4"	M	19,10
1.2.1.10.16	ELETRODUTO PVC ROSCA 2"	M	23,60
1.2.1.10.17	ELETRODUTO PVC ROSCA 2.1/2"	M	30,80
1.2.1.10.18	ELETRODUTO PVC ROSCA 3"	M	292,00
1.2.1.10.19	ELETRODUTO PVC ROSCA 3/4"	M	6,10
1.2.1.10.20	IGNITOR DE 5000 V	UND	18,00
1.2.1.10.21	PLAFONIER DE 4"	UND	10,00
1.2.1.10.22	LAMPADA MULTI VAPOR METÁLICO TUBULAR BILATERAL 400W	UND	18,00
1.2.1.10.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJ. GERAL - UL (REF.MORATOR)		
	P/18 DISJ. UNIO. - IN BARR. 225A	UND	1,00
1.2.1.10.24	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E		
	INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.2.1.11	INSTALAÇÕES HODRO-SANITÁRIAS E DRENAGEM		
1.2.1.11.1	TUBO PVC PBA SOLDAVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19) 110mm	barra	4,00
1.2.1.11.2	TUBO PVC PBA SOLDAVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19) 85mm	barra	98,00
1.2.1.11.3	ADAPTADOR C/FLAGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA 110mmx4"	pç	1,00
1.2.1.11.4	ADAPTADOR LONGO C/FLAGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA 110mmx4"	pç	1,00
1.2.1.11.5	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA 85mmx3"	pç	32,00
1.2.1.11.6	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA 110mmx4"	pç	2,00
1.2.1.11.7	JOELHO 45 85mm	pç	1,00
1.2.1.11.8	JOELHO 90 85mm	pç	4,00
1.2.1.11.9	TÉ 85mm	pç	15,00
1.2.1.11.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3"	pç	16,00
1.2.1.11.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4"	pç	1,00
1.2.1.11.12	TUBO PVC-R SOL Soldável 200mm	M	83,00
1.2.1.11.13	TUBO PVC-R SOL Soldável 300mm	M	309,00
1.2.1.11.14	TUBO PVC-R SOL Soldável 150mm	M	113,00
1.2.1.11.15	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV	UND	1,00
1.2.1.11.16	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER DC-21 OU SIMILAR, MOTOR 7.5 CV. MONOFÁSICO (ou similar)	UND	1,00
1.2.1.12	DIVERSOS		
1.2.1.12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	21.707,00
1.2.1.12.2	POSTE CONCRETO BEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO = 5m CARGA NOMINAL TOPO 100kg	UND	9,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 779423/2017
 01/04/2020, 07:37
 Chave de Impressão: 05CYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS: 2365
 PROC.: 2101/2017
 Ass.: [assinatura]



GOVERNO FEDERAL

1.2.1.3.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	MP	61,60
1.2.1.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 2,00M) REATERRO APILADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 30CM	MP	36,00
1.2.1.3.4	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA. PREPARO C/ BETONEIRA, INCL LANÇAMENTO	MP	9,00
1.2.1.3.5	ALVENARIA E VEDAÇÕES	MP	1,20
1.2.1.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	488,40
1.2.1.5	PREPARO DE SUPERFÍCIES DE REVESTIMENTOS		
1.2.1.5.1	PREPARO DE SUPERFÍCIES		
1.2.1.5.1.1	CHAPISMO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5cm, PREPARO MANUAL	M²	537,88
1.2.1.5.1.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0cm, PREPARO MANUAL, INCLUSO		
1.2.1.5.1.1	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0cm, PREPARO MANUAL (PARA ASSENTAMENTO DE CERAMICA)	M²	537,88
1.2.1.5.2	REVESTIMENTO		
1.2.1.5.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30x30cm, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	22,00
1.2.1.6	PINTURA		
1.2.1.6.1	PINTURA EM PAREDES		
1.2.1.6.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	41,49
1.2.1.6.2	PINTURA LÁTEx ACRILICA AMBIENTES MINTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	41,49
1.2.1.6.3	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M²	41,49
1.2.1.7	ESTRUTURAS		
1.2.1.7.1	ESTRUTURA EM CONCRETO		
1.2.1.7.1	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPa, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12mm (05 uso). PARA PILHARES E VIGAS.	M³	8,43
1.2.1.7.2	ESTRUTURA EM MADEIRA		
1.2.1.7.2.1	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VÃOS 7M ATÉ 10M	M²	10,62
1.2.1.8	COBERTURA		
1.2.1.8.1	TELHADO		
1.2.1.8.1.1	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	10,62
1.2.1.9	PISO		
1.2.1.9.1	PISO CIMENTADO E= 1,5cm C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE	M²	440,02
1.2.1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.2.1.10.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 mm² FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M	752,90
1.2.1.10.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 mm² FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,20
1.2.1.10.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 mm² FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M	246,80
1.2.1.10.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 mm² FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00
1.2.1.10.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 mm² FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,70
1.2.1.10.6	TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P+T 20A	UND	1,00
1.2.1.10.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 100A	UND	1,00
1.2.1.10.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 30A	UND	1,00
1.2.1.10.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 60A	UND	1,00
1.2.1.10.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL UL 20A	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 779423/2017
 01/04/2020, 07:37
 Chave de Impressão: 0B3CYC
 C documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Departamento de Obras e Fiscalização
 Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luis-MA - CEP 65030-005
 Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FELIX BISPO DA SILVA – ME, (CONSTRUTORA DO SERTÃO)**, estabelecida na Rua 02, nº 185, Vila Damasceno, Colinas – MA, inscrita no CNPJ nº 08.597.523/0001-79, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil Felix Bispo da Silva CREA 5474/D-MA**, executou os serviços de **edificação da Estação Educativa de Piscicultura – IFMA/ Campus São Raimundo das Mangabeiras Contrato nº 04/2011** de acordo com as normas e especificações pré-estabelecidas, conforme discriminação abaixo:

Est documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, em 21/03/2017 em

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA E VIVEIROS

1.1.1	ORGANIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1.1	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO / ESCRITORIO, PISO EM PINHO DE 3º, PAREDES EM COMPENSADO 10 MM, COBERTURA EM AMIANTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	MP	50,00
1.1.1.2	BARAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	MP	100,00
1.1.1.3	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT. OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL. EXCL. FORN. MEDIDOR	UND	1,00
1.1.1.4	LIGAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA	UND	1,00
1.1.1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÉS	6,00
1.1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1.1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	6,00
1.1.3	EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES		
1.1.3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (30M/MÉS) BETONEIRA 320L ELÉTRICA TRIFASICA C/CARREGADOR METALICO C/OPERADOR - P	MÉS	6,00
1.1.3.2		H	576,00
1.2	VIVEIROS		
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.2.1.1	CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA		
1.2.1.1.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	MP	21.707,00
1.2.1.1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0KM	MP	4.341,40
1.2.1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA A CADA 1,50M	MP	1.234,00
1.2.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.1.2.1	COMPACTAÇÃO MECANIZADA C/ CONTROLE DO GC=>95% DO PN (AREAS) (C/MOVELADORA 140 HP E ROLO		
	COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)	MP	48.663,51
1.2.1.2.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	MP	48.663,51
1.2.1.2.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 10,00KM	MP	48.663,51
	FUNDAÇÕES		
1.2.1.3.1	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/ 30% PEDRA-DE-MÃO CAVAS ATÉ 80CM DE LARGURA. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E FORMAS	M³	55,44

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís- MA - CEP 65030-005
Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001



Certidão nº 779423/2017
 01/04/2020, 07:37
 C. i. a. v. de Impressão: 05CYC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas

(81)



FOLHAS: 2369
PROC.: 514 9098
Ass.: [assinatura]



GOVERNO FEDERAL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Estação Educativa de Piscicultura
Campus IFMA São Raimundo das Mangabeiras

CNPJ: 10.735.145/0001-94
Período: 01/06/2011 - 01/12/2011

Departamento de Obras e Fiscalização

São Luís
-2012-

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís-MA - CEP 65030-005
Tel: (98)3218-9141 - Fax (98)3218-9001

Este documento e contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779423/2017, em 21/03/2017



Certidão nº 779423/2017
01/04/2020, 07:17

Chave de Impressão: IBCYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779423/2017

Atividade concluída

FOLHAS: 1370
PROC.: 310/2021
Ass.: my

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX BISPO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX BISPO DA SILVA**
Registro: **5474D MA MA** RNP: **1107865794**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **489899** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **01/06/2011** Baixada em: **06/12/2012**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FELIX BISPO DA SILVA-ME**

Contratante: **IFMA-INST.FED.EDUC.CIENCIA TECNOLOGIA-MA** CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**
Endereço do contratante: **AV. GETULIO VARGAS, 04** Nº:
Complemento: **Bairro: MONTE CASTELO**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **00000000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 1.223.915,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ROD. BR 230, CAMPUS IFMA** Nº:
Complemento: **Bairro: *** UF: **MA** CEP: **00000000**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DA MANGABEIRA** CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**
Data de início: **Conclusão efetiva:**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **IFMA-INST.FED.EDUC.CIENCIA TECNOLOGIA-MA**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0415 - BARRAGEM DE TERRA 53 - EXECUCAO 48663.51 M3;**

Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DE EDIFICACAO DA ESTACAO DE PSICULTURA NO CAMPUS DO IFMA - S. R. MANGABEIRAS-MA CONFORME CONTRATO N. 04/2011 ORDEM SERVICO N. 17/2011.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 779423/2017
21/03/2017
0BCYC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0BCYC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/04/2020, às 07:37.





*** ART 5502
 Registrada em: 23/04/2009
 Livro: 01
 FOLHA: 01

*** ART 5502
 Registrada em: 30/07/2008
 Livro: 01
 FOLHA: 01

*** ART 5519
 Registrada em: 03/07/2008
 Livro: 01
 FOLHA: 01

*** ART 5519
 Registrada em: 25/11/2008-07
 Livro: 01
 FOLHA: 01

PROFESSOR: FELIX RÍSSO DA SILVA
 REGISTRO: 5429 B 290
 C.R.E.A. Nº: 257.116.403-07

ESTADO DO MARANHÃO
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
 Rua 28 de Junho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4954 - 939.5991 - 9.41 - 44
 Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - delis@creama.com.br



FOLHAS: 03/11
PROC: 1910091
Ass: [Handwritten Signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

NORMAL

1. Responsável Técnico
FELIX BISPO DA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

F. LHMAS: 2373	RNP: 1107865794
PROC: 219/2009	Registro: 1107865794MA
Ass.: [assinatura]	

Empresa contratada: TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 000004851-MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREF. MUNICIPAL DE JATOBA
RUA 19 QD 13 N° 34
Complemento: Bairro: VINHAIS
Cidade: JATOBA UF: MA CEP:
País: Brasil
Valor: R\$ 139.350,13
Ação Institucional: Outros
Situacão: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Solicitacão: 15/09/1998 Data do Atendimento:
Motivo: BAIXA (MINERVA)
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
AV DEP JOSE ANSELMO S/N? Nº:
Complemento: Bairro: **
Cidade: JATOBA UF: MA CEP: 65692000
Data de Início: Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Cordenadas Geográficas: ,
Proprietário: PREF MUNICIPAL DE JATOBA Código: Não especificado
CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	277,00	M2

5. Observações
PROJETO E EXECU??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE JATOBA - MA. ALV. DE TIJOLO 850.00 M?, REBOCO 1500.00 M?, PINTURA 1500.00 M?, CER?MICA (PISO) 277.00 M?, FORRO PVC 277.00 M?, COBERTURA 295.00 M?. INST. EL?TRICA, HIDR?ULICAS, SANIT?RIAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de
FELIX BISPO DA SILVA - CPF: 257.716.633-87
PREF. MUNICIPAL DE JATOBA - CNPJ: 01.616.678/0001-66

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Registrada em: 03/09/1998



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Junho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.crea.ma.com.br / E-mails: gabinete@crea.ma.com.br - cpd@crea.ma.com.br - delis@crea.ma.com.br

FOLHAS: 0314
PROC.: 2191994
Ass.: <i>[Handwritten Signature]</i>



PROFSSIONAL: FELIX RISO DA SILVA

TIPO DE TITULO: ENR, CIVIL

REGISTRADO: 0424-B-00

CPF: 237.210.03-07

*** ART 53619 ***

Endereço: BR: AV DEL ROSA - FORTO MARCOS

CEP: 55025-000 - AGRIMA - MA

Proprietário: FRET HONCTA E AUTORA

Contratante: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA

Endereço: FRET HONCTA E AUTORA



69

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SANTOS & MENESES LTDA

SUPERMERCADO SÃO JOSÉ

“O BARATAO”

CNPJ.: 11.288.180/0001-75

RUA MACEDO FILHO- S/N – CENTRO- COLINAS-MA

FOLHAS:	275
PROC.:	12/198
Ass.:	my

10245215 01 03

OBRA : CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO SEUPERMERCADO SÃO JOSÉ – O BARATAO- COLINAS-MA

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	Locação de obra	M ²	2.020,00
2.0	Alvenaria de embassamento para alicerce/baldrame (ciclópico)	M ³	245,90
3.0	Alvenaria tijolo cerâmico ½ vez – tijolo furado	M ²	1.864,50
4.0	Laje pre moldada - p/ piso revestida concreto de 25 Mpa	M ²	1.720,00
5.0	Estrutura madeira para telha ceramica	M ²	1.720,00
5.0	Cobertura telha cerâmica tipo plan	M ²	1.720,00
6.0	Concreto armado (estrutural usinado) fck 25 mpa- vigas , pilasres	M ³	239,45
7.0	Concreto armado (estrutural usinado) – reservatório- INCL. BASE	M ³	41,86
8.0	Lastro concreto para piso- contrapiso	M ²	1.720,00
9.0	Regularização de base para piso ceramico	M ²	615,00
10.0	Regularização de base para piso industrial	M ²	1.105,00
12.0	Piso em porcelanato 60x60 cm rejuntado	M ²	615,00
13.0	Piso industrial em alta resistencia com junta plástica 12 mm	M ²	1.105,00
14.0	Reboco em paredes	M ²	2.728,00
15.0	Emboços em paredes	M ²	1.000,00
16.0	Revestimento cerâmico em paredes pei 4	M ²	1.000,00
17.0	Pintura acrílica com emassamento de paredes	M ²	2.728,00
18.0	Esquadrias de alumínio e vidro	M ²	138,27
19.0	Forro gesso sob laje	M ²	1.720,00
20.0	Cabo elétrico 2,5 mm ²	M	3.935,00
21.0	Luminária fluorescentes tubulares 2x40 w	Um	178,00
22.0	Ponto esgoto primario	uni	124,00

Rui Ferreira de Aguiar
CREA NACIONAL
110565133-9

José de Sá Santos

58



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

FOLHAS: 2376
PROC.: 310/904
Ass.: [assinatura]

Página 1/1

ART ART

Nº 00011078657945084510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIX BISPO DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1107865794

Registro: 1107865794MA

Empresa contratada: TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0000004851-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SANTOS E MENESES LTDA - SUPERMERCADO SAO JOSE

CPF/CNPJ: 11.288.180/0001-75

RUA MACEDO FILHO

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: COLINAS

UF: MA

CEP: 65690000

Pais: Brasil

Telefone: 011 60940410

E-mail: tencolengenharia@gmail.com

Valor: R\$ 210.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 23/07/2015

Data do Atendimento:

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MACEDO FILHO

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: COLINAS

UF: MA

CEP: 65690000

Data de início: 20/02/2015

Previsão de término: 07/07/2015

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não especificado

Proprietário: SANTOS E MENESES LTDA - SUPERMERCADO SAO JOSE

CPF/CNPJ: 11.288.180/0001-75

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS	1.720,00	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA	2.728,00	M2
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	24,00	M3
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS	245,00	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS	245,90	M3
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	54,00	PONTOS

5. Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PREDIO COMERCIAL EM COLINAS - COM AREA CONSTRUIDA DE 1.720,00 M2.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FELIX BISPO DA SILVA - CPF: 257.716.633-97

Local

data

SANTOS E MENESES LTDA - SUPERMERCADO SAO JOSE - CNPJ:
11.288.180/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Registrada em: 15/07/2015

Valor pago: R\$ 178,34

Nosso Número: 8200905923

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a2wDx
Impresso em: 01/05/2019 às 16:28:55 por: ip: 131.72.165.114

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



61



FOLHAS:	2397
PROC.:	3199091
Ass.:	M

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 102452 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 102452 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007916315
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão da Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : FELIX BISPO DA SILVA

Matrícula : 1107865794XXXX

CPF : 25771663387

Título(s)

Engenheiro Civil

Pos-Graduação(ões)

ART,(s)

ART: 00011078657945084510 Tipo da ART:Indefinido

Registrada em : 15/07/2015

Baixada em : 23/07/2015

Endereço da Obra : RUA MACEDO FILHO, CENTRO, CEP : 65690000 COLINAS/MA

Proprietário : SANTOS E MENESES LTDA - SUPERMERCADO SAO JOSE

Empresa : TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante : SANTOS E MENESES LTDA - SUPERMECADO SAO JOSE

EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PREDIO COMERCIAL EM COLINAS - COM AREA CONSTRUIDA DE 1.720,00 M2.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

FOLHAS: 2378
 PROC.: 3701 9071
 Ass.: *[Signature]*

SANTOS & MENESES LTDA

SUPERMERCADO SÃO JOSÉ

"O BARATAO"

CNPJ.: 11.288.180/0001-75
 RUA MACEDO FILHO- S/N - CENTRO- COLINAS-MA

OFÍCIO EXTRA JUDICIAL DE COLINAS-MA
 CNPJ: 12.083.101/0001-51
 Urbano Santos, 343, Centro, Colinas
 e-mail: extrajudicial2010@hotmail.com
 Autenticado por autenticidade e dou fé.
 09/11/2015
[Signature]
 Lúcia L.C. Barros Pereira - Escrevente Silvestre



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins perante as repartições públicas, privadas ou a quem possa interessar, que **FELIX BISPO DA SILVA**, engenheiro civil CREA 110.786.579-4 **TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME** CNPJ 01.684.244/0001-01, executou as obras de **CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO SUPRERCADO SÃO JOÉ - O BARATAO-** em Colinas-ma, de acordo com contratos de execução de obras .
 Atestamos ainda, que as obras foram executadas conforme contratado e dentro das normas técnicas vigentes, obedecendo os prazos previstos , não contendo fato que desabone sua conduta perante o contrato.


CERTIFICADO E DOU FÉ QUE A PRESENTE
 COPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
 ORIGINAL QUE FOI APRESENTADA
 11 AGO. 2015
 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
 GERSON NUNES COUTINHO
 DAGOMI FLORES DA SILVA
 RUPHILENE NEVES MATEIXEIRA
 SULENY WERA COUTINHO
 JEANE RODRIGUES PINHEIRO

CREA-MA
 ATESTAMOS O PRESENTE
 ATESTANDO COMO NADA
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 102452/15 FIS 01 A 03

Colinas-MA, 07 de julho de 2015.

[Signature]
 João José dos Santos
 Administrador

Atto do 1º Ofício de Colinas / MA



RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Reconheço a(s) assinatura(s) de
[Signature]
 (X) por autenticidade () por semelhança
 do que dou fé.
 Emolumentos R\$ 3,50
 Colinas/MA 13 107 10015
 João Pereira da Silva
 Escrevente Autorizado

59

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada.

SÃO LUIS, 13/09/2018 - Emol+Ferc R\$4,30

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
 ESCRIVENTE JURAMENTADA

Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com

R. Floriano, 04 - Guanabara - Collinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40

DEMAIS DECLARAÇÕES

FOLHAS: 0379
PROC.: 31019094
Ass.:

CONSTRUTORA





FOLHAS:	0340
PROC.:	319/2021
ASS.:	ny

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação – CCL

Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **10.731.608/0001-40**, Inscrição Estadual nº **12.313.310-6**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto**, portador do RG nº **1219354993 SSP/MA** e CPF nº **003.869.683-57**, declara, sob as penas da lei:

- estar ciente das condições da licitação;
- que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, observando o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Colinas;
- que executará os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal de Colinas, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras autorizadas pela Prefeitura Municipal de Colinas;
- que disponibilizará os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços;
- que tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta;
- que executará os serviços de acordo com os prazos estabelecido no edital.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



FOLHAS:	2381
PROC.:	319/2021
Ass.:	[assinatura]

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação – CCL

Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Declaramos para os devidos fins de prova junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de COLINAS, Estado do Maranhão, que a empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual nº 12.313.310-6, Inscrição Municipal nº 4106-8, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, vem pela presente informar a V. Sas. Que está qualificada e comprovando, mediante seu contrato social e demais alterações que seu capital social e/ou valor do seu Patrimônio Líquido está acima 10% do exigido no Edital.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



FOLHAS:	2388
PROC.:	319/2021
Ass.:	[assinatura]

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação – CCL
Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

DECLARAMOS para fins de direito e participação do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL**, na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos materiais caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a aceitar na proporção correspondente prevista em lei, eventuais reduções decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a prestação do serviço, em função de alterações de legislação pertinente;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento do objeto a ser contratado, bem como, ao Edital do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL**.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



FOLHAS:	2382
PROC.:	319/2021
Ass.:	[Handwritten signature]

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação – CCL
Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL**, instaurado pelo Município de COLINAS - MA, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



FOLHAS:	2394
PROC.:	41019091
Ass.:	[assinatura]

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação – CCL
Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do **Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL**, em referência, bem como que optamos por não realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o **Acórdão TCU nº 1955/14, de 23/07/2014**.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar VISITA TÉCNICA não implicará em alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços.

Declaramos para todos os fins que a não VISITAÇÃO não implicará em qualquer solicitação de acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração Pública Municipal além do valor apresentado em nossa proposta de preços

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

FRANCISCO JACKSON DA SILVA NOGUEIRA
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



FOLHAS:	9385
PROC.º	1079091
Ass.:	

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação – CCL
Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual nº 12.313.310-6, Inscrição Municipal nº 4106-8, estabelecida na Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000, neste ato representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto, portador do RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57, declara, sob as penas da lei:

- estar ciente das condições da licitação;
- que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, observando o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de COLINAS;
- que executará os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal de COLINAS, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras autorizadas pela Prefeitura Municipal de COLINAS;
- que disponibilizará os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços;
- que tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta;
- que executará os serviços de acordo com os prazos estabelecido no edital;

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



CONSTRUTORA

FOLHAS:	2386
PROC.:	319/2021
Ass.:	[assinatura]

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação – CCL

Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual nº 12.313.310-6, Inscrição Municipal nº 4106-8, estabelecida na Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000, , DECLARA para fins de direito e participação do PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 021/2021-SRP, na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos materiais caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a aceitar na proporção correspondente prevista em lei, eventuais reduções decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a prestação do serviço, em função de alterações de legislação pertinente

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento do objeto a ser contratado, bem como, ao Edital do PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 021/2021-SRP.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

Data da consulta: 24/06/2021 17:37:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.731.608/0001-40

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NF CONSTRUTORA EIRELI**

FOLHAS:	2387
PROC.:	310/2021
Ass.:	[assinatura]

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 17/03/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



FOLHAS:	2388
PROC.:	310 2021
Ass.:	[assinatura]

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 10.731.608/0001-40
Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - Colinas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 24/06/2021 17:39

1 de 1

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 1219354993 SSP MA

CPF: 003.869.683-57 DATA NASCIMENTO: 31/07/1984

FILIAÇÃO: JOAO BOSCO NOLETO
ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AD

Nº REGISTRO: 03033671499 VALIDADE: 19/10/2023 1ª HABILITAÇÃO: 16/08/2003

OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINATURA DO PORTADOR: *Francisco Jakson da Silva Noleto*

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 05/11/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 68185570886 MA036549395

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1731517004

1731517004

FOLHAS: 2384
PROC.: 21912091
Ass.: *[Signature]*

QR-CODE




Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Confere Com Original
CPL de Collinas - MA
Assinatura



CONSTRUTORA

FOLHAS:	2390
PROC.:	21979691
Ass.:	[Handwritten signature]

À
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2021/CCL

**DECLARAÇÃO QUE DISPÕE DE CONDIÇÕES ADEQUADAS EM
QUANTIDADES E EM CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º **10.731.608/0001-40**, sediada na R. Floriano, 04 - Guanabara – Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, **Sr. Francisco Jakson da Silva Noieto** portador(a) do RG n.º **000121935499-3** e do CPF n.º **003.869.683-57**, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Colinas - MA, Declaração que a empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, que dispõe de condições adequadas e em quantidade suficientes para executar o objeto do presente Pregão, em conformidade com o Anexo I – e Anexo II.

Colinas (MA), 23 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOIETO
Francisco J. S. Noieto
RG n.º 000121935499-3
CPF: 003.869.683-57
Titular/Empresário



FOLHAS:	2391
PROC.:	31019091
Ass.:	[assinatura]

À
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2021/CCL

Declaração de que possui a qualificação e a equipe necessária para a execução do serviço

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º **10.731.608/0001-40**, sediada na R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, **Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto** portador(a) do RG n.º **000121935499-3** e do CPF n.º **003.869.683-57**, **D E C L A R A**, sob as penas da Lei, que Declaração de que possui a qualificação e a equipe necessária para a execução do serviço.

Colinas (MA), 23 de junho de 2021.

Francisco JAKSON DA SILVA NOLETO
Francisco Jakson da Silva Noleto
RG n.º 000121935499-3
CPF: 003.869.683-57
Titular/Empresário



CONSTRUTORA

FOLHAS:	9799
PROC.:	3909021
Ass.:	[Signature]

À
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL
PREGÃO PRESENCIAL N°021/2021/CCL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º **10.731.608/0001-40**, sediada na R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto** portador(a) do RG n° **000121935499-3** e do CPF n° **003.869.683-57**, **d e c l a r a**, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Colinas - MA, ,, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Colinas (MA), 23 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Francisco Jakson da Silva Noletto
RG n° 000121935499-3
CPF: 003.869.683-57
Titular/Empresário



FOLHAS:	2393
PROC.:	510/2021
Ass.:	[Signature]

À
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021/CCL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º **10.731.608/0001-40**, sediada na R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, Sr. **Francisco Jakson da Silva Noletto** portador(a) do RG n.º **000121935499-3** e do CPF n.º **003.869.683-57**, **d e c l a r a**, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Colinas - MA, ,, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido na Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar n.º 147/2014, para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Colinas (MA), 23 de junho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Francisco Jakson da Silva Noletto
RG n.º 000121935499-3
CPF: 003.869.683-57
Titular/Empresário

Francisco J. S. Noletto
CPF: 003.869.683-57
Empresário



CONSTRUTORA

FOLHAS:	93/94
PROC.:	5191/2021
Ass.:	

À
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021/CCL

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.731.608/0001-40, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua Floriano, nº 04, bairro Guanabara

Cidade/Estado: Colinas (MA)

C.e.p.: CEP.: 65.690-000

Ponto de referência:

telefone: (99) 98148-0304

Colinas (MA), 23 de junho de 2021.

J. FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Francisco Jakson da Silva Noleto

RG nº 000121935499-3

CPF: 003.869.683-57

Titular/Empresário

Francisco J. S. Noleto
CPF: 003.869.683-37
Empresário



CONSTRUTORA

FOLHAS:	2395
PROC.:	21019091
Ass.:	my

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação – CCL

Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min.

DECLARAÇÃO FORMAL DA INDICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO PESSOAL TÉCNICO

NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual nº 12.313.310-6, Inscrição Municipal nº 4106-8, estabelecida na Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000, neste ato representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto, portador do RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57, vem por meio desta, declarar que seu representante técnico o engenheiro Sr. Félix Bispo da Silva, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 257.716.633-87 CREA/MA nº 1107865794 (Carteira CREA 5474-D), teve conhecimento das condições presentes no Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL, e vem informar a indicação da disponibilidade do pessoal Técnico; pedreiros, ajudantes, encarregados, pintores, carpinteiros, eletricitas, para realização do serviço referente contratação de empresa para prestação de serviços dos referidos serviços, para atender as necessidades do Município Coolinas -MA.

Declaramos ainda, ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações pertinentes ao objeto da licitação

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

Francisco J. S. Noleto
CPF-003.869.683-57
Empresário

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40
R. Floriano, 04 - Guanabara – Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 – E-mail: nf.construtora@hotmail.com



FOLHAS:	9396
PROC.º	310/9091
Ass.:	

Ao Pregoeiro
Comissão Central de Licitação – CCL
Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL
Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A Empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **10.731.608/0001-40**, Inscrição Estadual nº **12.313.310-6**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noleto**, portador do RG nº **1219354993 SSP/MA** e CPF nº **003.869.683-57**, **DECLARA** para os devidos fins que está em dia com o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), cumprindo assim com a legislação do Ministério do Trabalho.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

Francisco J. S. Noleto
CPF-003.869.683-57
Empresário

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40
R. Floriano, 04 - Guanabara – Colinas/MA - Brasil - CEP.: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 – E-mail: nf.construtora@hotmail.com



FOLHAS:	2307
PROC.:	319/2021
Ass.:	

Ao Pregoeiro

Comissão Central de Licitação – CCL

Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL

Processo Administrativo nº 319/2021-SEMED

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de forma contínua pertinente à manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades Escolares da rede pública Municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços.

Data da Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO FORMAL

Eu, **Félix Bispo da Silva**, Engenheiro Civil, portador do CPF nº **257.716.633-87** CREA/MA nº **1107865794** (Carteira CREA 5474-D), **DECLARO** para os devidos fins que tenho compromisso assumido de responsabilidade técnico como **ENGENHEIRO CIVIL** através de contrato de prestação de serviços com a empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **10.731.608/0001-40**, Inscrição Estadual nº **12.313.310-6**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, em atendimento à condição prevista no edital da licitação Pregão (Presencial) nº 021/2021-SRP-CCL. Declaro ainda que sou o responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços atendendo o edital e objeto da licitação em apreço.

Colinas-MA, 25 de junho de 2021.

Félix Bispo da Silva
Engenheiro Civil
CREA/MA nº 1107865794

Félix Bispo da Silva
Engenheiro Civil
CREA 5474D/MA